

SMLOUVA O SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ

uzavřená podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku

č. smlouvy obce Poříčí nad Sázavou
č. smlouvy Správy železnic: E618-S-2285/2021

1. Obec Poříčí nad Sázavou

se sídlem Sázavská 57, 25721 Poříčí nad Sázavou
IČ: 00232513
zastoupená **Mgr. Janem Kratzerem**, starostou obce
(dále jen „*obec Poříčí nad Sázavou*“)

a

2. Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 186 00,
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955
190 00 Praha 9
(dále jen „*Správa železnic*“)

(oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto

Smlouvu o spolufinancování projektové dokumentace pro společné povolení (dále jen „*Smlouva*“)

P r e a m b u l e

Smluvní strany prohlašují, že jejich vzájemné vztahy upravené touto smlouvou vycházejí z místního šetření konaného dne 26. 11. 2020 a z odsouhlasené nabídkové ceny č. 21Nav051 od společnosti KTA technika s.r.o. zastupitelstvem obce na vypracování části Projektové dokumentace pro společné povolení stavby **Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P5678 v km 2,746 trati Čerčany – Vrané nad Vltavou** z rozpočtu obce Poříčí nad Sázavou.

I. Úvodní ustanovení

Správa železnic je objednatelem dokumentace pro vydání společného povolení stavby „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P5678 v km 2,746 trati Čerčany – Vrané nad Vltavou“, kterou zpracovává „KTA technika s.r.o.“

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí finančního podílu z rozpočtu obce Poříčí nad Sázavou společností KTA technika s.r.o. na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení stavby (dále jen „DUSP“) stavby „**Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P5678 v km 2,746 trati Čerčany – Vrané nad Vltavou**“, a to konkrétně na stavební objekty:
 - SO 11-30-02 Úprava chodníku u přejezdu P5678
 - SO 11-53-01 Osvětlení přechodů pro chodce

DUSP bude následně poskytnuta obci Poříčí nad Sázavou.

2. DUSP bude vyhotovena nejpozději do 4. 7. 2021 včetně vydání pravomocného územního rozhodnutí.
3. Výše finanční spoluúčasti obce Poříčí nad Sázavou na SO 11-30-02 a SO 11-53-01 při zpracování DUSP činí 41.900,- Kč bez DPH, tj. **50.699,- Kč s DPH** (slovy: padesát tisíc šest set korun českých včetně DPH). Tyto finanční prostředky budou zaplacený přímo zhotoviteli dokumentace společností KTA technika s.r.o. (jmenovaná společnost je povinná na zaplacení těchto finančních prostředků vystavit Obci Poříčí nad Sázavou řádný daňový doklad) a použity na vypracování DUSP stavby – „**Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P5678 v km 2,746 trati Čerčany – Vrané nad Vltavou**“, konkrétně na SO 11-30-02 a SO 11-53-01.
4. Správa železnic prohlašuje, že v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele na realizaci stavby „**Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P5678 v km 2,746 trati Čerčany – Vrané nad Vltavou**“ bude veřejná zakázka vypsána pouze na stavební objekty a provozní soubory, které budou financovány Správou železnic, tj. veřejná zakázka na realizaci stavby nebude vypsána na realizaci SO 11-30-02 a SO 11-53-01.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu Smlouvy a souhlasí s ním, že Smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, což stvrzují svými podpisy.
2. Spolufinancování dokumentace a uzavření této Smlouvy bylo schváleno odsouhlasením nabídkové ceny č. 21Nav051 od společnosti KTA technika s.r.o. Zastupitelstvem obce Poříčí nad Sázavou.
3. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Zveřejnění této Smlouvy zajistí Správa železnic.

4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
5. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze se souhlasem obou smluvních stran a to formou písemného dodatku k této Smlouvě. Veškeré změny nebo doplnění této Smlouvy musí být učiněny formou písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak je taková změna nebo doplnění Smlouvy neplatné, přičemž pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že písemná forma není zachována při právním jednání učiněném elektronickými nebo technickými prostředky ve smyslu ustanovení § 562 NOZ, za písemnou formu se považuje pouze forma listinná.
6. Jakékoliv písemnosti předvídané v této Smlouvě musí být učiněny, není-li ve Smlouvě výslovně stanoven opak, písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ustanovení § 566 NOZ řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné písemnosti, včetně e-mailové korespondence, jsou bez právního významu, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.
7. Žádná ze smluvních stran není oprávněna převést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo její části na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
8. Pokud se kterékoli ujednání této Smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné ustanovení novým, platným a právně vymahatelným ustanovením s obdobným smyslem, a to do 60 dnů od výzvy kterékoli ze smluvních stran.
9. Nedílnou součástí této Smlouvy je zápis z místního šetření konaného dne 26. 11. 2020.

V Praze dne: 29.6.2021.....

V Poříčí nad Sázavou dne: 14.6.2021

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ

.....
Mgr. Jan Kratzer
starosta Obce Poříčí nad Sázavou



