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REKAPITULACE
Popis Cena

Výkres

01 POHLED Z HUSOVY ULICE 5 249 742

02 POHLED Z MARIÁNSKÉHO NÁMĚSTÍ 3 667 635

03 POHLED V NÁDVOŘÍ V. 710 883

04 POHLED V NÁDVOŘÍ V. 1 494 960

05 POHLED V NÁDVOŘÍ I. A HLAVNÍ PRŮCHOD 554 172

06 POHLED V NÁDVOŘÍ I. A HLAVNÍ PRŮCHOD 1 288 391

07 POHLED V NÁDVOŘÍ II. /HLAVNÍ NÁDVOŘÍ/ 1 435 577

08 POHLED V NÁDVOŘÍ II. A PRŮCHOD NA ZAHRADU 1 596 496

09 POHLED V NÁDVOŘÍ II. /HLAVNÍ NÁDVOŘÍ/ 1 762 443

10 POHLED V NÁDVOŘÍ II. A PRŮCHOD DO LINHARTSKÉ 1 693 461

11 POHLEDY V NÁDVOŘÍ III. /ZAHRADA CAFÉ/ 1 615 104

12 POHLEDY V NÁDVOŘÍ III. /ZAHRADA CAFÉ/ 1 219 350

13 POHLEDY V NÁDVOŘÍ IV. 780 248

14 POHLEDY V NÁDVOŘÍ IV. A PRŮCHOD NA HL.NÁDVOŘÍ 859 574

15 POHLEDY V NÁDVOŘÍ IV. A PRŮCHOD NA HL.NÁDVOŘÍ 397 646

16 POHLEDY V NÁDVOŘÍ IV. A PRŮCHOD NA HL.NÁDVOŘÍ 206 608

17 POHLEDY V NÁDVOŘÍ I. A PRŮCHOD NA HL.NÁDVOŘÍ 1 122 074

18 POHLEDY V NÁDVOŘÍ I. A PRŮCHOD NA HL.NÁDVOŘÍ 542 496

19 POHLED V NÁDVOŘÍ I. A HLAVNÍ PRŮCHOD 579 503

20 POHLEDY NA PRAVOU ATIKU 502 607

21 POHLEDY NA PRAVOU ATIKU 176 281

22 POHLEDY NA LEVOU A STŘEDNÍ ATIKU 204 998

23 POHLEDY NA LEVOU A STŘEDNÍ ATIKU 206 112

24 POHLEDY NA LEVOU A STŘEDNÍ ATIKU 198 334

25 POHLEDY NA LEVOU A STŘEDNÍ ATIKU 182 192

26 POHLED V NÁDVOŘÍ III. /ZAHRADA CAFÉ/ 136 867

27 POHLED V NÁDVOŘÍ III. /ZAHRADA CAFÉ/ 252 105

28 POHLED V NÁDVOŘÍ I. A HLAVNÍ PRŮCHOD 310 063
30, 31, 32, 
33

POHLEDY V PROSTORU BOČNÍHO SCHODIŠTĚ
226 675

STŘECHA 93 253

KOMÍNY 2 889 978

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 5 043 111

Celkem (bez DPH) 37 198 940
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

SO_VN: VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Vedlejší a ostatní náklady 5 043 111

000.1: Projektové a průzkumné práce 458 111
1. Projektová dokumentace - výrobní dokumentace, dokumentace 

skutečného provedení stavby
kpl 1,0 216 900,00 216 900

2. Restaurátorský záměr a průzkum, fotodokumentace kpl 1,0 60 150,00 60 150
3. Restaurátorské zprávy, dokumentace a fotodokumentace, odevzdání ve 

dvou vyhotoveních
kpl 1,0 78 300,00 78 300

4. Detailní technologické průzkumy fasád před zahájením prací po postavení 
lešení

kpl 1,0 90 250,00 90 250

5. ; Restaurátorské sondy po postavení lešení na dnes nedostupných partiích 
fasády - pro určení barevnosti

kus 20,0 625,57 12 511

000.2: Staveništní náklady 2 375 300
1. Koordinační činnost - v rozsahu nezbytném pro provedení stavby kpl 1,0 1 309 800,00 1 309 800
2. Náklady spojené s předkládáním požadovaných vzorků kpl 1,0 78 200,00 78 200
3. Náklady spojené se stísněnými a omezenými podmínkami na staveništi kpl 1,0 114 300,00 114 300

4. Vnitrostaveništní přesun hmot kpl 1,0 873 000,00 873 000

000.3: Zařízení staveniště 2 209 700
Ceny obsahují zřízení, nájem a likvidaci po ukončení stavby

1. Zařízení staveniště (24 měsíců) na pozemku CGP kpl 1,0 1 010 000,00 1 010 000
2. Vyřízení stavebního záboru kpl 1,0 9 700,00 9 700
3. Stavební zábor veřejných ploch (chodník - lešení) kpl 1,0 1 190 000,00 1 190 000
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Poř. Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

FASÁDA 01 - POHLED Z HUSOVY ULICE

Úprava povrchů vnější 5 249 742,22

Štukové prvky 2 598 217,47

1. S1/1 reliéfní vlys okna FO/05/a ks 1,00 15 783,57 15 783,57
2. S1/2 parapet a nadokenní římsa FO/04/a ks 1,00 5 966,96 5 966,96
3. S1/3 parapet a nadokenní římsa FO/04/b ks 1,00 5 966,96 5 966,96
4. S1/4 parapet a nadokenní římsa FO/04/c ks 1,00 5 966,96 5 966,96
5. S1/5 parapet a nadokenní římsa FO/04/d ks 1,00 5 966,96 5 966,96
6. S1/6 parapet a nadokenní římsa FO/04/e ks 1,00 5 966,96 5 966,96
7. S1/7 parapet a nadokenní římsa FO/04/f ks 1,00 5 966,96 5 966,96
8. S1/8 parapet a nadokenní římsa FO/04/g ks 1,00 5 966,96 5 966,96
9. S1/9 parapet a nadokenní římsa FO/04/h ks 1,00 5 966,96 5 966,96

10. S1/10 parapet a nadokenní římsa FO/04/ch ks 1,00 5 966,96 5 966,96
11. S1/11 reliéfní vlys okna FO/05/b ks 1,00 15 783,57 15 783,57
12. S1/12 reliéfní nadokenní kladí s vlysem s mušlí FO/08/a ks 1,00 18 603,44 18 603,44
13. S1/13 parapet, nadokenní římsa kromě medailonu FO/09/I/a ks 1,00 7 583,81 7 583,81
14. S1/14 parapet, nadokenní římsa s vloženým frontonem FO/09/II/a ks 1,00 8 777,21 8 777,21
15. S1/15 parapet, nadokenní římsa kromě medailonu FO/09/I/b ks 1,00 7 583,81 7 583,81
16. S1/16 parapet, nadokenní římsa s vloženým frontonem FO/09/III/a ks 1,00 8 777,21 8 777,21
17. S1/17 parapet, nadokenní římsa s vloženým frontonem FO/09/IV ks 1,00 8 777,21 8 777,21
18. S1/18 parapet, nadokenní římsa s vloženým frontonem FO/09/III/b ks 1,00 8 777,21 8 777,21
19. S1/19 parapet, nadokenní římsa kromě medailonu FO/09/I/c ks 1,00 7 583,81 7 583,81
20. S1/20 parapet, nadokenní římsa s vloženým frontonem FO/09/II/b ks 1,00 8 777,21 8 777,21
21. S1/21 parapet, nadokenní římsa kromě medailonu FO/09/I/d ks 1,00 7 583,81 7 583,81
22. S1/22 reliéfní nadokenní kladí s vlysem s mušlí FO/08/b ks 1,00 18 603,44 18 603,44
24. S1/24 podokenní římsa FO/14/I/a ks 1,00 1 905,58 1 905,58
27. S1/27 podokenní římsa FO/14/II/a ks 1,00 1 905,58 1 905,58
29. S1/29 podokenní římsa FO/14/II/b ks 1,00 1 905,58 1 905,58
31. S1/31 podokenní římsa FO/14/II/c ks 1,00 1 905,58 1 905,58
34. S1/34 podokenní římsa FO/14/I/b ks 1,00 1 905,58 1 905,58

S1/40 atika středního rizalitu ks 1,00 17 179,07 17 179,07
40. Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím m2 785,90 230,98 181 527,18
41. Ruční dočištění ploch štukových prvků m2 785,90 139,55 109 672,35
42. Ochrana prostoru při mytí fasád (zakrytí 1.lešenářského patra) - 

provizorní PE folie  - zřízení, údržba, demontáž 
m 63,00 209,81 13 218,03

63 63,00

43. Tmelení styčné spáry pevného rámu oken dřevo/kámen PU tmelem 
odolným proti UV záření

m 322,60 180,93 58 368,02

1,8+2*1,4+(0,7+2*3,1)*4+(1,8+2*3,1)*2 48,20

(1,8+2*3,6)*3+(1,8+2*3)*3+(1,8+2*2,5)*3 70,80

(1,8+2*3,6)*3+(1,8+2*3)*3+(1,8+2*2,5)*3+(1,8+2*1,4)*3 84,60

(1,8+2*3,6)*3+(1,8+2*3)*3+(1,8+2*2,5)*3 70,80

1,8+2*1,4+(0,7+2*3,1)*4+(1,8+2*3,1)*2 48,20
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44. Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 289,40 103,94 30 080,24
2,5+19+17+45 83,50

4,9*3+4,2*3+3,9*3 39,00

1,8*3+4,9*3+4,2*3+3,9*3 44,40

4,9*3+4,2*3+3,9*3 39,00

2,5+19+17+45 83,50

45. Fasády - nutovaná plocha m2 223,80 2 163,74 484 245,01
6,2*3 18,60

15*2 30,00

55-8,2*3 30,40

122-7*3-8,2*3 76,40

59-8,2*3 34,40

17*2 34,00

46. Fasády - hladká plocha vč. lizén a pilastrů m2 468,10 1 783,28 834 753,37
37-18,6 18,40

78-2,4-6,5-19 50,10

142-5,5*3-4,4*3 112,30

114-2,2*3-5,5*3 90,90

150-5,5*3-4,4*3 120,30

84-2,4-6,5-19,0 56,10

20 20,00

47. Nepřístupné plochy zejm. ve střešních částech, štíty u sousedních 
objektů, vikýře apod. - horolezecká oprava fasád

m2 8,00 4 169,17 33 353,36

8*1 8,00

48. Plastické fasádní prvky tažené - hlavní korunní římsa m2 67,80 3 171,15 215 003,97
hlavní korunní římsa

(9+13+9,8)*1,5 47,70

(6,7+6,7)*1,5 20,10

49. Plastické fasádní prvky tažené - ostatní římsy m2 18,20 2 644,71 48 133,72
římsa - oplocení

11,5*0,7 8,05

kordonové římsy

(11,2+11,6)*1,5

2*((1,7+2,3+1,2+1,2+2+1,2+1,2+2+1,2+1,2+2,8+2,3)*0,2) 8,12

(1,7+2,3+1,2+1,2+2+1,2+1,2+2+1,2+1,2+2,8+2,3)*0,1 2,03

50. Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev lazurního 
charakteru

m2 785,90 466,29 366 457,31

Ostatní konstrukce a práce / Jiné 93 835,26
51. Revize hromosvodu - kotvení uvolněných podpor vedení na fasádách, 

všechny neměděné prvky nahradit měděnými, kompletní provedení 
včetně nové revize hromosvodné sítě budovy

kpl 1,00 36 090,48 36 090,48

52. J/4 Bannery na hlavní fasádě - repase na místě ks 2,00 9 624,13 19 248,26
53. Úklid stavby kpl 1,00 38 496,52 38 496,52
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Lešení, systémové bednění a stavební výtahy 443 795,37
54. Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š 

do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších opatření 
pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 1 162,73 45,71 53 148,30

11,5*3,3 37,95

8,01*23 184,23

11,01*18,8 206,99

12,2*24 292,80

11,7*18,8 219,96

9,6*23 220,80

55. Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za 
první a ZKD den použití - včetně založení lešení, podlážek a dalších 
opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 177 897,38 1,44 256 172,23

předpokládaná lhůta výstavby 5 měsíců

56. Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š 
do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších opatření 
pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 1 162,73 33,68 39 160,68

57. Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m m 64,80 86,62 5 612,98
58. Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD den použití m 9 914,40 2,89 28 652,62

předpokládaná lhůta výstavby 5 měsíců

59. Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m m 64,80 67,37 4 365,58
60. Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 1 162,73 7,22 8 394,90
61. Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití m2 177 897,38 0,24 42 695,37

předpokládaná lhůta výstavby 5 měsíců

62. Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 1 162,73 4,81 5 592,72

Bourací práce 327 032,48
63. Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění 

degradovaných částí omítek plochy
m2 785,90 51,97 40 843,22

64. Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot t 14,85 3 147,09 46 745,33
65. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - 

místo skládky určí zhotovitel - do 30km
t 445,61 511,28 227 829,08

66. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 14,85 781,96 11 614,85

Vyklízecí a přípravné práce, odstrojení 7 100,57
67. Ochrana nechráněných prvků fasády  - tj. klempířských, zámečnických 

výrobků a zejména kamenných plastických článků / např. obalení 
geotextílií a fólií, zřízení a odstranění

m2 33,60 164,57 5 529,55

2,6*4+5,8*4 33,60

68. Vyčištění všech stávajících žlabů od naplavenin m 22,00 71,41 1 571,02
11*2 22,00
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Konstrukce klempířské - nové 389 777,24
69.

J/5
Olověný potah na 4.balkónech hl.fasády Husovy ulice, pochozí tl.2mm ks 4,00 97 444,31 389 777,24

Konstrukce klempířské - repase 59 160,58
70. DS 13,14,15,16 Revize svodů m 64,00 252,63 16 168,32

16*4 64,00

71. Revize gajgrů - vyčištění, nátěr, doplnění kotev vyčištění sběračů košů m 8,00 603,43 4 827,44

2*4 8,00

72. Revize - stávající oplechování okenních parapetů -
předpoklad náhrad: do10 %
materiál: měděný plech

m2 40,19 351,28 14 116,19

(2*0,45)*9 parapety 1.p 9 oken 8,10

(2,2*0,45)*9+(5*0,45)*2 parapety 2.p 9+2 trojokna 13,41

(2,5*0,45)*9+(5*0,45)*2 parapety 3.p - 9+2 trojokna 14,63

(1,8*0,45)*5 parapety 4.p - 5 oken 4,05

73. Revize - stávající oplechování pod a nadokenních říms 
předpoklad náhrad: do10 %
materiál: měděný plech

m2 32,55 351,28 11 434,16

(3,0*0,35)*27 nadokeníky 28,35

(6*0,35)*2 nadokeníky trojoken 4,20

74. Revize - stávající oplechování hlavních říms
předpoklad náhrad: do10 %
materiál: měděný plech

m2 35,91 351,28 12 614,46

3,9 boční kor.římsa 3,90

4,2 boční kor.římsa 4,20

(7,2*0,45)*2+(3,6*0,45)*2 střední kor.římsa 9,72

(11,6*0,45)*2 dvě střední římsy 10,44

(8,5*0,45)*2 římsa rizalitů v celé šířce 7,65

Ochrana proti holubům 165 555,15
75. rámeček pro síť – lanko Zn 1,6mm m 112,00 192,48 21 557,76
76. síť polyethylenová s okem 50x50mm m 102,00 156,39 15 951,78
77. hrotový systém V5 m 95,10 240,60 22 881,06
78. hrotový systém W3 m 18,80 293,54 5 518,55
79. hrotový systém W9 m 301,20 330,83 99 646,00

80. 48,2
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Konstrukce zámečnické - nové 150 429,66
80. D.3 Okování žaluzií - každý vikýř střechy se žaluziemi bude po své repasi 

opatřen měděnými zachytávači deště, vyrobenými z měděného plechu 
tl.0,6mm a k lamelám žaluzie budou přichyceny příponkami v 
rozestupech po 50mm. Každý plech bude podtmelen (např.SIKO tmel 
dřevo x plech)

V34 - V39 ks 6,00 3 127,84 18 767,04

81. Z1/28 deska bronzová nová ks 1,00 131 662,62 131 662,62

Konstrukce zámečnické - repase 144 385,08
82. Z1/1 mříž okna ks 1,00 8 557,78 8 557,78
83. Z1/2 mříž okna ks 1,00 8 557,78 8 557,78
84. Z1/3 mříž okna ks 1,00 8 557,78 8 557,78
85. Z1/4 mříž okna ks 1,00 8 557,78 8 557,78
86. Z1/5 mříž okna ks 1,00 8 557,78 8 557,78
87. Z1/6 mříž okna ks 1,00 8 557,78 8 557,78
88. Z1/7 mříž okna ks 1,00 8 557,78 8 557,78
89. Z1/8 mříž okna ks 1,00 8 557,78 8 557,78

103. Z1/22 mřížka odvodnění atiky ks 1,00 7 460,63 7 460,63
104. Z1/23 mřížka odvodnění atiky ks 1,00 7 460,63 7 460,63
105. Z1/24 dvířka elektroskříňky ks 1,00 9 874,36 9 874,36
106. Z1/25 dvířka ovládání veřejného osvětlení ks 1,00 9 106,35 9 106,35
107. Z1/26 dvířka ovládání veřejného osvětlení ks 1,00 9 106,35 9 106,35
108. Z1/27 deska bronzová stávající ks 1,00 32 914,52 32 914,52

Kamenické výrobky - repase 870 453,36
110. K1/1 kamenný sokl vč.prahu portálu 1/levý/ m2 26,40 5 100,79 134 660,86
112. K1/3 podokenní a nadokenní římsa FO/01/a ks 1,00 8 883,07 8 883,07
113. K1/4 podokenní a nadokenní římsa FO/01/b ks 1,00 8 883,07 8 883,07
114. K1/5 podokenní a nadokenní římsa FO/01/c ks 1,00 8 883,07 8 883,07
115. K1/6 podokenní a nadokenní římsa FO/01/d ks 1,00 8 883,07 8 883,07
116. K1/7 podokenní a nadokenní římsa FO/01/e ks 1,00 8 883,07 8 883,07
117. K1/8 podokenní a nadokenní římsa FO/01/f ks 1,00 8 883,07 8 883,07
118. K1/9 podokenní a nadokenní římsa FO/01/g ks 1,00 8 883,07 8 883,07
119. K1/10 podokenní a nadokenní římsa FO/01/h ks 1,00 8 883,07 8 883,07
120. K1/11 podokenní a nadokenní římsa FO/01/ch ks 1,00 8 883,07 8 883,07
122. K1/13 podokenní římsa FO/04/a ks 1,00 3 031,60 3 031,60
123. K1/14 podokenní římsa FO/04/b ks 1,00 3 031,60 3 031,60
124. K1/15 podokenní římsa FO/04/c ks 1,00 3 031,60 3 031,60
125. K1/16 podokenní římsa FO/04/d ks 1,00 3 031,60 3 031,60
126. K1/17 podokenní římsa FO/04/e ks 1,00 3 031,60 3 031,60
127. K1/18 podokenní římsa FO/04/f ks 1,00 3 031,60 3 031,60
128. K1/19 podokenní římsa FO/04/g ks 1,00 3 031,60 3 031,60
129. K1/20 podokenní římsa FO/04/h ks 1,00 3 031,60 3 031,60
130. K1/21 podokenní římsa FO/04/ch ks 1,00 3 031,60 3 031,60
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CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

131. K1/22 parapet a podokenní římsa FO/08/a ks 1,00 5 995,83 5 995,83
132. K1/23 podokenní římsa FO/09/I./a ks 1,00 3 031,60 3 031,60
133. K1/24 podokenní římsa FO/09/II./a ks 1,00 3 031,60 3 031,60
134. K1/25 podokenní římsa FO/09/I./b ks 1,00 3 031,60 3 031,60
135. K1/26 podokenní římsa FO/09/III./a ks 1,00 3 031,60 3 031,60
136. K1/27 podokenní římsa FO/09/IV. ks 1,00 3 031,60 3 031,60
137. K1/28 podokenní římsa FO/09/III./b ks 1,00 3 031,60 3 031,60
138. K1/29 podokenní římsa FO/09/I./c ks 1,00 3 031,60 3 031,60
139. K1/30 podokenní římsa FO/09/II./b ks 1,00 3 031,60 3 031,60
140. K1/31 podokenní římsa FO/09/I./d ks 1,00 3 031,60 3 031,60
141. K1/32 parapet a podokenní římsa FO/08/b ks 1,00 5 995,83 5 995,83
149. K1/40 levá atika s balustrádou m 8,70 9 544,73 83 039,15
150. K1/41 balustráda m 11,20 9 544,73 106 900,98
151. K1/42 kamenná deska balustrády m 21,00 5 046,65 105 979,65
152. K1/43 balustráda m 11,70 9 544,73 111 673,34
153. K1/44 pravá atika s balustrádou m 14,70 9 544,73 140 307,53
155. K1/46 zábradlí balkonu - levý portál FR/04/I. ks 1,00 20 691,88 20 691,88
156. K1/47 zábradlí balkonu - pravý portál FR/04/II. ks 1,00 20 691,88 20 691,88
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CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

Poř. Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

FASÁDA 02 - POHLED Z MARIÁNSKÉHO NÁMĚSTÍ

Úpravy povrchů vnější 3 667 635,13

Štukové prvky 1 754 975,36

1. S2/1 podokenní římsa FO/03/II ks 1,00 1 905,58 1 905,58
2. S2/2 podokenní římsa FO/03/I/a ks 1,00 1 905,58 1 905,58
3. S2/3 podokenní římsa FO/03/I/b ks 1,00 1 905,58 1 905,58
4. S2/4 podokenní římsa FO/03/I/c ks 1,00 1 905,58 1 905,58
5. S2/5 podokenní římsa FO/03/I/d ks 1,00 1 905,58 1 905,58
6. S2/6 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/06/I/a ks 1,00 7 516,44 7 516,44
7. S2/7 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/06/I/b ks 1,00 7 516,44 7 516,44
8. S2/8 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/06/II ks 1,00 7 516,44 7 516,44
9. S2/9 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/06/I/c ks 1,00 7 516,44 7 516,44
10. S2/10 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/06/I/d ks 1,00 7 516,44 7 516,44
11. S2/11 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/06/I/e ks 1,00 7 516,44 7 516,44
12. S2/12 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/06/I/f ks 1,00 7 516,44 7 516,44
13. S2/13 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/12/a ks 1,00 8 709,84 8 709,84
14. S2/14 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/12/b ks 1,00 8 709,84 8 709,84
15. S2/15 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/06/IV ks 1,00 7 516,44 7 516,44
16. S2/16 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/06/III/h ks 1,00 7 516,44 7 516,44
17. S2/17 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/06/III/ch ks 1,00 7 516,44 7 516,44
18. S2/18 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/06/III/i ks 1,00 7 516,44 7 516,44
19. S2/19 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/06/III/j ks 1,00 7 516,44 7 516,44
20. S2/20 parapet a podokenní římsa FO/13/a ks 1,00 2 319,42 2 319,42
21. S2/21 parapet a podokenní římsa FO/13/b ks 1,00 2 319,42 2 319,42
22. S2/22 věž schodiště - celý obvod ks 1,00 46 080,33 46 080,33
24. Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím m2 484,65 230,98 111 944,46
25. Ruční dočištění ploch štukových prvků m2 484,65 139,55 67 632,91
26. Ochrana prostoru při mytí fasád (zakrytí 1.lešenářského patra) - provizorní 

PE folie  - zřízení, údržba, demontáž 
m 55,60 209,81 11 665,44

55,6 55,60

27. Tmelení styčné spáry pevného rámu oken dřevo/kámen PU tmelem 
odolným proti UV záření

m 148,80 180,93 26 922,38

(1,6+2*1,6)*2+(1,5+2*2)*2+(1,5+2*2,8)*2+(1,5+2*2,4)*2 47,40

(1,2+2*3,6)*3+(1,6+2*3,6)*4+(1,5+2*2,8)*4+(1,5+2*2,4)*2 101,40

28. Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 168,80 103,94 17 545,07
3,8*2+4*2+5,8*2+5,4*2+39+6+8,8*4+4,6+5,4*4+3,6+5,2*4 168,80

29. Fasády - nutovaná plocha m2 118,40 2 163,74 256 186,82
39-5*2 29,00

83-3,6-5,2*4 58,60

7,5+7,3+7,0+9,0 30,80
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30. Fasády - hladká plocha vč. lizén a pilastrů m2 244,60 1 781,72 435 808,71
99-4,0*2-4,6*2-5,6*2 70,60

217-6,2-8,4*4-5,4-6,0*4 147,80

27-7,5-7,3+30-7,0-9,0 26,20

31. Nepřístupné plochy zejm. ve střešních částech, štíty u sousedních objektů, 
vikýře apod. - horolezecká oprava fasád

m2 51,10 4 169,17 213 044,59

37+8,3+5,8 51,10

32. Plastické fasádní prvky tažené - hlavní korunní římsa m2 44,55 3 171,15 141 274,73
(9,4+20,3)*1,5 44,55

33. Plastické fasádní prvky tažené - ostatní římsy m2 26,00 2 644,71 68 762,46
27,6*0,3 8,28

27,4*0,2 5,48

27,2*0,2 5,44

3,4*0,4 1,36

((0,5+0,9+1,8+1,8+1,8+0,9)*0,2)*2 3,08

(1,9+0,8+1,4+0,5+0,9+1,8+1,8+1,8+0,9)*0,2 2,36

34. Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev lazurního 
charakteru

m2 484,65 466,29 225 987,45

35. D.5 Cihelné zazdívky - vnitřní snížené nepřístupné prostory nad částí traktu do 
Mariánského náměstí budou po kontrole znovuuzavřeny (cihelná zazdívka 
s omítkou), vrchní omítka bude natřena černou barvou a okenní díl bude 
zevně uzavřen.

ks 3,00 3 445,44 10 336,32

Ostatní konstrukce a práce 947 005,05
36. Revize hromosvodu - kotvení uvolněných podpor vedení na fasádách, 

všechny neměděné prvky nahradit měděnými, kompletní provedení včetně 
nové revize hromosvodné sítě budovy

kpl 1,00 42 105,57 42 105,57

37. J/3.1 - J/3.4 LED info obrazovky v nikách oken, rozměr 1375/2265 mm stávající žaluzie odstraněny a 
nahrazeny LED informačními 
panely

ks 4,00 216 600,74 866 402,96

38. Úklid stavby kpl 1,00 38 496,52 38 496,52

Lešení, systémové bednění a stavební výtahy 175 360,41
39. Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 

0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších opatření pro 
řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 618,00 45,71 28 248,78

203,0+342,0 548,00

17,0*0,9+3,0*1,5+13,0*0,9+5*2+2,5*4,2+9*2 70,00

40. Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za 
první a ZKD den použití - včetně založení lešení, podlážek a dalších 
opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 56 856,00 1,44 81 872,64

předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce

41. Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š 
do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších opatření 
pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 618,00 33,68 20 814,24
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42. Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m m 55,60 86,62 4 816,07
43. Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD den použití m 5 115,20 2,89 14 782,93

předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce 0,00
44. Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m m 55,60 67,37 3 745,77
45. Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 618,00 7,22 4 461,96
46. Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití m2 56 856,00 0,24 13 645,44

předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce

47. Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 618,00 4,81 2 972,58
0,00

Bourací práce 201 674,89
48. Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění 

degradovaných částí omítek plochy
m2 484,65 51,97 25 187,26

49. Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot t 9,16 3 147,09 28 826,98
50. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - 

místo skládky určí zhotovitel - do 30km
t 274,80 511,28 140 497,98

51. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 9,16 781,96 7 162,66
0,00

Vyklízecí a přípravné práce, odstrojení 2 591,93
52. Ochrana nechráněných prvků fasády  - tj. klempířských, zámečnických 

výrobků a zejména kamenných plastických článků / např. obalení geotextílií 
a fólií, zřízení a odstranění

m2 3,60 164,57 592,45

3,6 3,60

53. Vyčištění všech stávajících žlabů od naplavenin m 28,00 71,41 1 999,48
9+19 28,00

0,00

Konstrukce klempířské - repase 22 282,88
54. DS 9 Revize svodů m 32,00 253,11 8 099,52

16*2 32,00

55. Revize gajgrů - vyčištění, nátěr, doplnění kotev vyčištění sběračů košů m 4,00 603,43 2 413,72

2*2 4,00

56. Revize - stávající oplechování okenních parapetů -
předpoklad náhrad: do10 %
materiál: měděný plech

m2 22,41 351,28 7 872,18

(2,1*0,45)*6+1,5*0,45 parapety 1.p - 7 oken 6,35

(2,1*0,45)*7 parapety 2.p - 7 oken 6,62

(2,1*0,5)*9 parapety 3.p - 9 oken 9,45

57. Revize - stávající oplechování pod a nadokeníků 
předpoklad náhrad: do10 %
materiál: měděný plech

m2 11,10 351,28 3 897,45

(2,7*0,35)*7 nadok. 2.p - 7 oken 6,62

(2,7*0,35)*4+2*0,35 nadok. 3.p - 5 oken 4,48

Ochrana proti holubům 89 303,87
58. hrotový systém V5 m 114,20 240,60 27 476,52
59. hrotový systém W3 m 78,20 293,54 22 954,83
60. hrotový systém W9 m 117,50 330,83 38 872,53

0,00
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Konstrukce zámečnické - nové 51 772,98
61. D.3 Okování žaluzií - každý vikýř střechy se žaluziemi bude po své repasi 

opatřen měděnými zachytávači deště, vyrobenými z měděného plechu 
tl.0,6mm a k lamelám žaluzie budou přichyceny příponkami v rozestupech 
po 50mm. Každý plech bude podtmelen (např.SIKO tmel dřevo x plech)

V22 - V28 (bez V24) ks 7,00 7 396,14 51 772,98

0,00

Konstrukce zámečnické - repase 203 247,18
65. Z2/4 mříž okna FM/05/III ks 1,00 63 360,46 63 360,46
67. Z2/6 dvířka elektroskříňky ks 1,00 9 874,36 9 874,36
68. Z2/7 železný trn - aretace vrat ks 1,00 3 291,45 3 291,45

Z2/8 mříž okna ks 1,00 63 360,45 63 360,45
Z2/9 mříž okna ks 1,00 63 360,46 63 360,46

0,00

Kamenické výrobky - repase 219 420,58
69. K2/1 sokl m2 40,00 5 100,79 204 031,60
70. K2/2 nákolník ks 1,00 9 325,78 9 325,78
73. K2/5 podokenní římsa FO/02/a ks 1,00 3 031,60 3 031,60
74. K2/6 podokenní římsa FO/02/b ks 1,00 3 031,60 3 031,60
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CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

Poř. Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

FASÁDA 03 - POHLED V NÁDVOŘÍ V.
Úprava povrchů vnější 710 883,00
Štukové prvky 439 421,66

1. S3/1 okenní šambrána ks 1,00 9 325,78 9 325,78
2. S3/2 parapet a podokenní římsa FO/26/I/a ks 1,00 2 319,42 2 319,42
3. S3/3 parapet a podokenní římsa FO/26/I/b ks 1,00 2 319,42 2 319,42
4. S3/4 parapet a podokenní římsa FO/26/I/c ks 1,00 2 319,42 2 319,42
5. S3/5 parapet a podokenní římsa FO/26/I/d ks 1,00 2 319,42 2 319,42
6. S3/6 parapet a podokenní římsa FO/26/II/a ks 1,00 2 319,42 2 319,42
7. S3/7 parapet a podokenní římsa FO/26/II/b ks 1,00 2 319,42 2 319,42
8. S3/8 parapet a podokenní římsa FO/26/II/c ks 1,00 2 319,42 2 319,42
9. S3/9 parapet a podokenní římsa FO/26/II/d ks 1,00 2 319,42 2 319,42

10. S3/10 parapet a podokenní římsa FO/26/III/a ks 1,00 2 319,42 2 319,42
11. S3/11 parapet a podokenní římsa FO/26/III/b ks 1,00 2 319,42 2 319,42
12. S3/12 parapet a podokenní římsa FO/26/III/c ks 1,00 2 319,42 2 319,42
13. S3/13 parapet a podokenní římsa FO/26/III/f ks 1,00 2 319,42 2 319,42
14. Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím m2 148,34 230,98 34 263,57
15. Ruční dočištění ploch štukových prvků m2 148,34 139,55 20 700,85
16. Ochrana prostoru při mytí fasád (zakrytí 1.lešenářského patra) - 

provizorní PE folie  - zřízení, údržba, demontáž 
m 12,50 209,81 2 622,63

12,5 12,50

17. Tmelení styčné spáry pevného rámu oken dřevo/kámen PU tmelem 
odolným proti UV záření

m 78,70 180,93 14 239,19

(1,2+2*1,6)*4 17,60

(1,2+2*2)*4 20,80

(1,2+2*2,7)*4 26,40

1,3+2*1,4+1,5+2*1,1+1,3+2*2,4 13,90

18. Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 73,00 103,94 7 587,62
3,4*4+4*4+5,2*4+4,4+6+7,8+4,4 73,00

19. Fasády - hladká plocha m2 127,00 1 511,63 191 977,01
200-3,4*4-4*4-5,2*4-4,4-6-7,8-4,4 127,00

20. Plastické fasádní prvky tažené - hlavní korunní římsa m2 10,00 3 171,15 31 711,50
12,5*0,8 10,00

21. Plastické fasádní prvky tažené - ostatní římsy m2 11,34 2 644,71 29 991,01
12,6*0,3 3,78

12,6*0,3 3,78

12,6*0,3 3,78

22. Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev 
lazurního charakteru

m2 148,34 466,29 69 169,46

Ostatní konstrukce a práce 41 624,36
23. Revize hromosvodu - kotvení uvolněných podpor vedení na fasádách, 

všechny neměděné prvky nahradit měděnými, kompletní provedení 
včetně nové revize hromosvodné sítě budovy

kpl 1,00 30 075,40 30 075,40

24. Úklid stavby kpl 1,00 11 548,96 11 548,96
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Lešení, systémové bednění a stavební výtahy 50 425,90
25. Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š 

do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších 
opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 205,00 45,71 9 370,55

16,4*12,5 205,00

26. platek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za 
první a ZKD den použití - včetně založení lešení, podlážek a dalších 
opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 18 860,00 1,44 27 158,40

předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce

27. Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 
š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších 
opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 205,00 33,68 6 904,40

28. Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 205,00 7,22 1 480,10
29. Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití m2 18 860,00 0,24 4 526,40

předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce

30. Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 205,00 4,81 986,05

Bourací práce 61 727,95
31. Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění 

degradovaných částí omítek plochy
m2 148,34 51,97 7 709,23

32. Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot t 2,80 3 147,09 8 823,26
33. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - 

místo skládky určí zhotovitel - do 30 km
t 84,11 511,28 43 003,14

34. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 2,80 781,96 2 192,32

Vyklízecí a přípravné práce, odstrojení 892,63
35. Vyčištění všech stávajících žlabů od naplavenin m 12,50 71,41 892,63

12,5 12,5

Konstrukce klempířské - repase 3 698,98
36. Revize - stávající oplechování okenních parapetů -

předpoklad náhrad: do10 %
materiál: měděný plech

m2 10,53 351,28 3 698,98

1,8*0,45 parapety 1.p 1 okno 0,81

(1,8*0,45)*4 parapety 2.p - 4 okna 3,24

(1,8*0,45)*4 parapety 3.p - 4 okna 3,24

(1,8*0,45)*4 parapety 4.p - 4 okna 3,24

Ochrana proti holubům 33 071,72
37. hrotový systém W3 fasáda 3, 4 42,00 293,54 12 328,68
38. hrotový systém W9 fasáda 3, 4 62,70 330,83 20 743,04
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Konstrukce zámečnické - nové 16 361,00
39. D.3 Okování žaluzií - každý vikýř střechy se žaluziemi bude po své repasi 

opatřen měděnými zachytávači deště, vyrobenými z měděného plechu 
tl.0,6mm a k lamelám žaluzie budou přichyceny příponkami v 
rozestupech po 50mm. Každý plech bude podtmelen (např.SIKO tmel 
dřevo x plech)

V4 - V7 ks 4,00 4 090,25 16 361,00

Konstrukce zámečnické - repase 32 091,66

41. Z3/2 mříž okna FVS/01/a ks 1,00 32 091,66 32 091,66

Kamenické výrobky - repase 31 567,15
43. K3/1 sokl budovy m2 5,00 5 100,79 25 503,95
44. K3/2 podokenní římsa FO/28 ks 1,00 3 031,60 3 031,60
46. K3/4 podokenní římsa FO/25/a ks 1,00 3 031,60 3 031,60
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CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

Poř. Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

FASÁDA 04 - POHLED V NÁDVOŘÍ V.
Úprava povrchů vnější 1 494 959,70
Štukové prvky 1 008 116,78

1. S4/1 parapet a podokenní římsa FO/26/I/e ks 1,00 2 319,42 2 319,42
2. S4/2 parapet a podokenní římsa FO/26/I/f ks 1,00 2 319,42 2 319,42
3. S4/3 parapet a podokenní římsa FO/26/I/g ks 1,00 2 319,42 2 319,42
4. S4/4 parapet a podokenní římsa FO/26/I/h ks 1,00 2 319,42 2 319,42
5. S4/5 podokenní římsa FO/26/IV/a ks 1,00 1 905,58 1 905,58
6. S4/6 podokenní římsa FO/26/IV/b ks 1,00 1 905,58 1 905,58
7. S4/7 parapet a podokenní římsa FO/26/I/ch ks 1,00 2 319,42 2 319,42
8. S4/8 parapet a podokenní římsa FO/26/II/e ks 1,00 2 319,42 2 319,42
9. S4/9 parapet a podokenní římsa FO/26/II/f ks 1,00 2 319,42 2 319,42

10. S4/10 parapet a podokenní římsa FO/26/II/g ks 1,00 2 319,42 2 319,42
11. S4/11 parapet a podokenní římsa FO/26/II/h ks 1,00 2 319,42 2 319,42
12. S4/12 podokenní římsa FO/26/V/a ks 1,00 1 905,58 1 905,58
13. S4/13 podokenní římsa FO/26/V/b ks 1,00 1 905,58 1 905,58
14. S4/14 parapet a podokenní římsa FO/26/II/ch ks 1,00 2 319,42 2 319,42
15. S4/15 parapet a podokenní římsa FO/26/III/e ks 1,00 2 319,42 2 319,42
16. S4/16 parapet a podokenní římsa FO/26/III/f ks 1,00 2 319,42 2 319,42
17. S4/17 parapet a podokenní římsa FO/26/III/g ks 1,00 2 319,42 2 319,42
18. S4/18 parapet a podokenní římsa FO/26/III/h ks 1,00 2 319,42 2 319,42
19. S4/19 parapet a podokenní římsa FO/26/III/ch ks 1,00 2 319,42 2 319,42
20. S4/20 parapet a podokenní římsa FO/26/III/i ks 1,00 2 319,42 2 319,42
21. S4/21 parapet a podokenní římsa FO/26/III/j ks 1,00 2 319,42 2 319,42
22. Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím m2 289,57 230,98 66 883,72
23. Ruční dočištění ploch štukových prvků m2 289,57 139,55 40 408,80
24. Ochrana prostoru při mytí fasád (zakrytí 1.lešenářského patra) - 

provizorní PE folie  - zřízení, údržba, demontáž 
m 19,00 209,81 3 986,39

19 19,00

25. Tmelení styčné spáry pevného rámu oken dřevo/kámen PU tmelem 
odolným proti UV záření

m 142,40 180,93 25 764,43

(1,2+2*1,6)*7 30,80

(1,2+2*2)*5 26,00

(1,2+2*4,4)*2 20,00

(1,2+2*2,7)*5 33,00

(1,2+2*2,9)*2 14,00

(1,2+2*1,4)*3 12,00

1,6+2*1,1+1,2+2*0,8 6,60

26. Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 139,80 103,94 14 530,81
3,5*7+4,4*5+8*2+5,4*7+4,6*3+7,6+12,5+1,8+3,8 139,80

27. Fasády - hladká plocha m2 175,70 1 511,69 265 603,93
312-3,2*7-4,4*5-8,2*2-5,2*7-4,5-7,8-4,5-12,6-1,4-3,8-4,5 175,70
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28. Nepřístupné plochy zejm. ve střešních částech, štíty u sousedních 
objektů, vikýře apod. - horolezecká oprava fasád

m2 54,80 4 169,17 228 470,52

41,2+0,8+1,4+0,8*10+1,7*2 54,80

29. Plastické fasádní prvky tažené - hlavní korunní římsa m2 45,94 3 171,15 145 682,63
14,2*1,5 21,30

30,8*0,8 24,64

30. Plastické fasádní prvky tažené - ostatní římsy m2 13,13 2 644,71 34 711,82
19*0,3 5,70

(12,8+1,4+2,3)*0,2 3,30

(12,8+1,4+2,3)*0,25 4,13

31. Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev 
lazurního charakteru

m2 289,57 466,29 135 021,26

Ostatní konstrukce a práce 46 821,38
32. Revize hromosvodu - kotvení uvolněných podpor vedení na fasádách, 

všechny neměděné prvky nahradit měděnými, kompletní provedení 
včetně nové revize hromosvodné sítě budovy

kpl 1,00 30 075,40 30 075,40

33. Úklid stavby kpl 1,00 16 745,98 16 745,98

Lešení, systémové bednění a stavební výtahy 75 515,86
34. Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š 

do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších 
opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 307,00 45,71 14 032,97

307 307,00

35. Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za 
první a ZKD den použití - včetně založení lešení, podlážek a dalších 
opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 28 244,00 1,44 40 671,36

předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce

36. Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 
š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších 
opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 307,00 33,68 10 339,76

37. Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 307,00 7,22 2 216,54
38. Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití m2 28 244,00 0,24 6 778,56

předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce

39. Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 307,00 4,81 1 476,67

Bourací práce 120 495,18
40. Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění 

degradovaných částí omítek plochy
m2 289,57 51,97 15 048,69

41. Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot t 5,47 3 147,09 17 223,33
42. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - 

místo skládky určí zhotovitel do 30 km
t 164,18 511,28 83 943,67

43. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 5,47 781,96 4 279,49
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Vyklízecí a přípravné práce, odstrojení 2 192,29
44. Vyčištění všech stávajících žlabů od naplavenin m 30,70 71,41 2 192,29

30,7 30,7

Konstrukce klempířské - repase 16 138,19
45. DS 6, 7 Revize svodů m 33,00 253,11 8 352,63

16,5*2 33,00

46. Revize gajgrů - vyčištění, nátěr, doplnění kotev vyčištění sběračů košů m 3,00 603,43 1 810,29

1,5*2 3,00

47. Revize - stávající oplechování okenních parapetů -
předpoklad náhrad: do10 %
materiál: měděný plech

m2 17,01 351,28 5 975,27

(1,8*0,45)*7 parapety 2.p - 7 oken 5,67

(1,8*0,45)*7 parapety 3.p - 7 oken 5,67

(1,8*0,45)*7 parapety 4.p - 7 oken 5,67

Konstrukce zámečnické - nové 44 415,40
48. D.3 Okování žaluzií - každý vikýř střechy se žaluziemi bude po své repasi 

opatřen měděnými zachytávači deště, vyrobenými z měděného plechu 
tl.0,6mm a k lamelám žaluzie budou přichyceny příponkami v 
rozestupech po 50mm. Každý plech bude podtmelen (např.SIKO tmel 
dřevo x plech)

V8 - V17 ks 10,00 4 441,54 44 415,40

Konstrukce zámečnické - repase 97 920,16
50. Z4/2 mříž okna ks 1,00 32 091,12 32 091,12
53. Z4/5 mříž okna ks 1,00 27 154,48 27 154,48
55. Z4/7 mříž okna ks 1,00 38 674,56 38 674,56

Kamenické výrobky - repase 83 344,47
56. K4/1 sokl budovy m2 9,50 5 101,75 48 466,63
57. K4/2 podokenní římsa FO/25/b ks 1,00 3 031,60 3 031,60
59. K4/4 podokenní římsa FO/25/c ks 1,00 3 031,60 3 031,60
61. K4/6 kamenný fragment ve fasádě ks 1,00 6 582,90 6 582,90
62. K4/7 ostění dveří včetně schodu FO/27/b ks 1,00 19 200,14 19 200,14
63. K4/8 podokenní římsa FO/25/d ks 1,00 3 031,60 3 031,60

19 z 80 04



CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

Poř. Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

FASÁDA 05 - POHLED V NÁDVOŘÍ I. A HLAVNÍ PRŮCHOD
Úprava povrchů vnější 554 172,01
Štukové prvky 358 979,01

1. S5/1 římsa ks 1,00 15 360,32 15 360,32
2. S5/2 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/29 ks 1,00 13 570,02 13 570,02
3. S5/3 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/30 ks 1,00 13 570,02 13 570,02
5. Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím m2 100,95 230,98 23 318,35
6. Ruční dočištění ploch štukových prvků m2 100,95 139,55 14 088,13

7.
Ochrana prostoru při mytí fasád (zakrytí 1.lešenářského patra) - 
provizorní PE folie  - zřízení, údržba, demontáž 

m 7,00 209,81 1 468,67

7 7,00

8.
Tmelení styčné spáry pevného rámu oken dřevo/kámen PU tmelem 
odolným proti UV záření

m 43,40 180,93 7 852,36

(0,7+2*3,4)*2 15,00

(0,7+2*2,8)*2 12,60

1,7+2*3,4+1,7+2*2,8 15,80

9. Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 52,50 103,94 5 456,85
1,5+19+15+17 52,50

10. Fasády - bosovaná plocha m2 6,50 2 163,74 14 064,31
6,5 6,50

11. Fasády - hladká plocha m2 67,00 1 511,80 101 290,60
114+6,8-1,5-17,6-14,5-3,2-17 67,00

12. Nepřístupné plochy zejm. ve střešních částech, štíty u sousedních 
objektů, vikýře apod. - horolezecká oprava fasád

m2 15,10 4 169,17 62 954,47

4+4,1+7 15,10

13. Plastické fasádní prvky tažené - hlavní korunní římsa m2 11,85 3 171,15 37 578,13
7,9*1,5 11,85

14. Plastické fasádní prvky tažené - ostatní římsy m2 0,50 2 644,71 1 332,93
(1,6+0,8)*0,21 0,50

15. Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev lazurního 
charakteru

m2 100,95 466,29 47 073,84

Ostatní konstrukce a práce 50 430,43
16. Revize hromosvodu - kotvení uvolněných podpor vedení na fasádách, 

všechny neměděné prvky nahradit měděnými, kompletní provedení 
včetně nové revize hromosvodné sítě budovy

kpl 1,00 33 684,45 33 684,45

17. Úklid stavby kpl 1,00 16 745,98 16 745,98
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Lešení, systémové bednění a stavební výtahy 33 699,26
18. Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 

0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších opatření pro 
řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 137,00 45,71 6 262,27

137 137,00

19. Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za 
první a ZKD den použití - včetně založení lešení, podlážek a dalších 
opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 12 604,00 1,44 18 149,76

předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce

20. Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š 
do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších opatření 
pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 137,00 33,68 4 614,16

21. Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 137,00 7,22 989,14
22. Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití m2 12 604,00 0,24 3 024,96

předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce

23. Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 137,00 4,81 658,97

Bourací práce 42 009,46
24. Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění 

degradovaných částí omítek plochy
m2 100,95 51,97 5 246,58

25. Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot t 1,91 3 147,09 6 004,74
26. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - 

místo skládky určí zhotovitel - do 30 km
t 57,24 511,28 29 266,14

27. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 1,91 781,96 1 492,00

Vyklízecí a přípravné práce, odstrojení 549,86
28. Vyčištění všech stávajících žlabů od naplavenin m 7,70 71,41 549,86

7,7 7,7

Konstrukce klempířské - repase 2 420,32
29. Revize - stávající oplechování okenních parapetů -

předpoklad náhrad: do10 %
materiál: měděný plech

m2 4,59 351,28 1 612,38

5,1*0,45 parapety 2.p - 1 trojokno 2,30

5,1*0,45 parapety 3.p - 1 trojokno 2,30

30. Revize - stávající oplechování pod a nadokeníků 
předpoklad náhrad: do10 %
materiál: měděný plech

m2 2,30 351,28 807,94

2,3 nadok.3.p 2,30

Ochrana proti holubům 40 114,31
31. hrotový systém V5 fasáda 5, 6 m 10,00 240,60 2 406,00
32. hrotový systém W3 fasáda 5, 6 m 18,80 293,54 5 518,55
33. hrotový systém W9 fasáda 5, 6 m 97,30 330,83 32 189,76
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Konstrukce zámečnické - nové 7 603,06
34. D.3 Okování žaluzií - každý vikýř střechy se žaluziemi bude po své repasi 

opatřen měděnými zachytávači deště, vyrobenými z měděného plechu 
tl.0,6mm a k lamelám žaluzie budou přichyceny příponkami v 
rozestupech po 50mm. Každý plech bude podtmelen (např.SIKO tmel 
dřevo x plech)

V40 ks 1,00 7 603,06 7 603,06

Kamenické výrobky - repase 18 366,30
36. K5/1 sokl ks 3,60 5 101,75 18 366,30
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CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

Poř. Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

FASÁDA 06 - POHLED V NÁDVOŘÍ I. A HLAVNÍ PRŮCHOD
Úprava povrchů vnější 1 288 390,67
Štukové prvky 850 287,38

2. S6/2 podokenní římsa FO/15/II ks 1,00 1 905,58 1 905,58
3. S6/3 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/11/a ks 1,00 5 966,96 5 966,96
4. S6/4 podokenní a nadokenní římsa FO/16/II ks 1,00 2 319,42 2 319,42
6. S6/6 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/16/III/a ks 1,00 5 966,96 5 966,96
7. S6/7 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/16/III/b ks 1,00 5 966,96 5 966,96
8. S6/8 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/17/a ks 1,00 5 966,96 5 966,96
9. S6/9 podokenní a nadokenní římsa FO/18/a ks 1,00 5 966,96 5 966,96

10. S6/10 římsa ks 1,00 15 908,69 15 908,69
S6/12 plochy stěn hlavního průjezdu ks 1,00 18 382,09 18 382,09

12. hlavice sloupů průjezdu ks 2,00 8 777,21 17 554,42
13. Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím m2 257,76 230,98 59 537,40
14. Ruční dočištění ploch štukových prvků m2 257,76 139,55 35 970,41
15. Ochrana prostoru při mytí fasád (zakrytí 1.lešenářského patra) - 

provizorní PE folie  - zřízení, údržba, demontáž 
m 18,20 209,81 3 818,54

18,2 18,20

16. Tmelení styčné spáry pevného rámu oken dřevo/kámen PU tmelem 
odolným proti UV záření

m 58,80 180,93 10 638,68

1,6+2*3,7+1,6+2*6+1,6+2*1,6+1,6+2*3+1,6+2*2,2+1,6+2*1,2+(1,5+
2*2,7)*2

58,80

17. Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 55,30 103,94 5 747,88
7,8+14,5+6,2+6,8+4,8+3,2+6*2 55,30

18. Fasády - hladká plocha m2 188,60 1 511,57 285 082,10
244-7,8-13-6,2-7,4-5,2-3-6,4*2 188,60

19. Nepřístupné plochy zejm. ve střešních částech, štíty u sousedních 
objektů, vikýře apod. - horolezecká oprava fasád

m2 33,10 4 169,17 137 999,53

5,8-1,5 4,30

24,8 24,80

2*2,0 4,00

20. Plastické fasádní prvky tažené - hlavní korunní římsa m2 19,05 3 171,15 60 410,41
(10,8+1,9)*1,5 19,05

21. Plastické fasádní prvky tažené - ostatní římsy m2 17,01 2 644,71 44 986,52
(2,7+2,7)*0,6 3,24

(5+1,9+1,3+0,4)*0,25 2,15

(7+9,6)*0,7 11,62

22. Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev 
lazurního charakteru

m2 257,76 466,29 120 190,91
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Ostatní konstrukce a práce 50 526,57
23. Revize hromosvodu - kotvení uvolněných podpor vedení na fasádách, 

všechny neměděné prvky nahradit měděnými, kompletní provedení 
včetně nové revize hromosvodné sítě budovy

kpl 1,00 33 684,34 33 684,34

24. Úklid stavby kpl 1,00 16 842,23 16 842,23

Lešení, systémové bednění a stavební výtahy 67 644,50
25. Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š 

do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších 
opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 275,00 45,71 12 570,25

275 275,00

26. Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za 
první a ZKD den použití - včetně založení lešení, podlážek a dalších 
opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 25 300,00 1,44 36 432,00

předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce

27. Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 
š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších 
opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 275,00 33,68 9 262,00

28. Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 275,00 7,22 1 985,50
29. Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití m2 25 300,00 0,24 6 072,00

předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce

30. Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 275,00 4,81 1 322,75

Bourací práce 107 260,33
31. Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění 

degradovaných částí omítek plochy
m2 257,76 51,97 13 395,79

32. Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot t 4,87 3 147,09 15 331,57
33. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - 

místo skládky určí zhotovitel do 30 km
t 146,15 511,28 74 723,53

34. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 4,87 781,96 3 809,45

Vyklízecí a přípravné práce, odstrojení 771,23
35. Vyčištění všech stávajících žlabů od naplavenin m 10,80 71,41 771,23

10,8 10,8
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Konstrukce klempířské - repase 9 598,83
36. DS 1 Revize svodů m 16,00 253,11 4 049,76

16 16,00

37. Revize gajgrů - vyčištění, nátěr, doplnění kotev vyčištění sběračů košů m 1,50 603,43 905,15

1,5 1,50

38. Revize - stávající oplechování okenních parapetů -
předpoklad náhrad: do10 %
materiál: měděný plech

m2 8,10 351,28 2 845,37

(2,1*0,45)*2 parapety 1.p - 2 okna 1,89

(2,3*0,45)*4 parapety 2.p - 4 okna 4,14

(2,3*0,45)*2 parapety 3.p - 2 okna 2,07

39. Revize - stávající oplechování pod a nadokeníků 
předpoklad náhrad: do10 %
materiál: měděný plech

m2 5,12 351,28 1 798,55

(2,4*0,35)*3 nadok. 2.p - 3 okna 2,52

1,3*2 nadok. 3.p - 2 okna 2,60

Konstrukce zámečnické - nové 7 603,06
40. D.3 Okování žaluzií - každý vikýř střechy se žaluziemi bude po své repasi 

opatřen měděnými zachytávači deště, vyrobenými z měděného plechu 
tl.0,6mm a k lamelám žaluzie budou přichyceny příponkami v 
rozestupech po 50mm. Každý plech bude podtmelen (např.SIKO tmel 
dřevo x plech)

V41 ks 1,00 7 603,06 7 603,06

ks 1,00

Kamenické výrobky - repase 194 698,77
46. K6/1 sokl STES/01 ks 1,00 74 606,25 74 606,25
49. K6/4 sokl m2 9,00 5 101,75 45 915,75
50. K6/5 podokenní římsa FO/19a ks 1,00 3 031,60 3 031,60
51. K6/6 nákolník ks 1,00 6 528,77 6 528,77
52. K6/7 nákolník ks 1,00 6 582,90 6 582,90
53. K6/8 atika s korunou ks 1,00 44 983,18 44 983,18
54. K6/9 schody portálu VSP/01 ks 1,00 6 525,16 6 525,16
55. K6/10 schody portálu VSP/02 ks 1,00 6 525,16 6 525,16
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CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

Poř. Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

FASÁDA 07 - POHLED V NÁDVOŘÍ II. /HLAVNÍ NÁDVOŘÍ/
Úprava povrchů vnější 1 435 577
Štukové prvky 993 992,79

2. S7/2 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/16/I/a ks 1,00 7 516,44 7 516,44
3. S7/3 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/16/I/b ks 1,00 7 516,44 7 516,44
4. S7/4 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/16/II/b ks 1,00 7 516,44 7 516,44
5. S7/5 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/11/b ks 1,00 5 966,96 5 966,96
6. S7/6 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/17/b ks 1,00 5 966,96 5 966,96
7. S7/7 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/17/c ks 1,00 5 966,96 5 966,96
8. S7/8 podokenní a nadokenní římsa FO/18/b ks 1,00 5 966,96 5 966,96
9. S7/9 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/17/d ks 1,00 5 966,96 5 966,96

12. S7/12 římsa ks 1,00 26 332,49 26 332,49
13. S7/13 římsa ks 1,00 16 457,26 16 457,26
14. Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím m2 282,34 230,98 65 213,74
15. Ruční dočištění ploch štukových prvků m2 282,34 139,55 39 399,85
16. Ochrana prostoru při mytí fasád (zakrytí 1.lešenářského patra) - 

provizorní PE folie  - zřízení, údržba, demontáž 
m 24,50 209,81 5 140,35

24,5 24,50

17. Sanace trhlin ve fasádě helikální výztuží - sešití konstrukcí helikální 
výztuží Ø 8mm - 

m 53,00 1 846,63 97 871,39

18. Tmelení styčné spáry pevného rámu oken dřevo/kámen PU tmelem 
odolným proti UV záření

m 88,90 180,93 16 084,68

(1,6+2*3,6)*2 17,60

(1,5+2*2,9)*2 14,60

(1,5+2*2,6)*2 13,40

(1,5+2*1,4)*2 8,60

1,5+2*3,6+1,5+2*2,9+1,5+2*3,1+1,5+2*3,1+1,5+2*0,9 34,70

19. Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 64,60 103,94 6 714,52
1,8*2+6*2+5*2+4*2+2,2*2+9,4+5+5+1,2+6 64,60

20. Fasády - hladká plocha m2 217,50 1 511,64 328 781,70
315-10*2-8,5*2-5,8*2-3,6*2-15-9,6-6,2-8,4-2,5-7,0 210,50

7 7,00

21. Nepřístupné plochy zejm. ve střešních částech, štíty u sousedních 
objektů, vikýře apod. - horolezecká oprava fasád

m2 14,20 4 169,17 59 202,21

2,1*2+5*2 14,20

22. Plastické fasádní prvky tažené - hlavní korunní římsa m2 28,20 3 171,15 89 426,43
(7,7+11,1)*1,5 28,20

23. Plastické fasádní prvky tažené - ostatní římsy m2 22,44 2 644,71 59 334,07
(3+2,7)*0,6 3,42

(0,6+1,2+1,3+5,2)*0,25 2,08

8,4*0,15 1,26

(15,4+7,0)*0,7 15,68

24. Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev lazurního 
charakteru

m2 282,34 466,29 131 649,99
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Ostatní konstrukce a práce 50 526,68
25. Revize hromosvodu - kotvení uvolněných podpor vedení na fasádách, 

všechny neměděné prvky nahradit měděnými, kompletní provedení 
včetně nové revize hromosvodné sítě budovy

kpl 1,00 33 684,45 33 684,45

26. Úklid stavby kpl 1,00 16 842,23 16 842,23

Lešení, systémové bednění a stavební výtahy 88 060,84
27. Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 

0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších opatření pro 
řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 358,00 45,71 16 364,18

358 358,00

28. Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za 
první a ZKD den použití - včetně založení lešení, podlážek a dalších 
opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 32 936,00 1,44 47 427,84

předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce

29. Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š 
do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších opatření 
pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 358,00 33,68 12 057,44

30. Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 358,00 7,22 2 584,76
Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití m2 32 936,00 0,24 7 904,64
předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce

31. Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 358,00 4,81 1 721,98

Bourací práce 117 486,60
32. Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění 

degradovaných částí omítek plochy
m2 282,34 51,97 14 672,95

33. Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot t 5,34 3 147,09 16 793,29
34. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - 

místo skládky určí zhotovitel do 30 km
t 160,08 511,28 81 847,72

35. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 5,34 781,96 4 172,64

Vyklízecí a přípravné práce, odstrojení 1 292,52
36. Vyčištění všech stávajících žlabů od naplavenin m 18,10 71,41 1 292,52

7,6+10,5 18,10
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Konstrukce klempířské - repase 12 430,80
37. Revize svodů m 7,00 253,11 1 771,77

7*2 7,00

38. Revize gajgrů - vyčištění, nátěr, doplnění kotev vyčištění sběračů košů m 3,00 603,43 1 810,29

1,5*2 3,00

39. Revize - stávající oplechování okenních parapetů -
předpoklad náhrad: do10 %
materiál: měděný plech

m2 9,90 351,28 3 477,67

(2,2*0,45)*6 parapety 2.p - 6 oken 5,94

(2,2*0,45)*4 parapety 3.p - 4 okna 3,96

40. Revize - stávající oplechování pod a nadokeníků 
předpoklad náhrad: do10 %
materiál: měděný plech

m2 6,37 351,28 2 237,65

(2,6*0,35)*3 nadok. 2.p - 3 okna 2,73

(2,6*0,35)*4 nadok. 3.p - 4 okna 3,64

41. Revize - stávající oplechování říms
předpoklad náhrad: do10 %
materiál: měděný plech

m2 8,92 351,28 3 133,42

(15,3+7,0)*0,4 římsa nad klenáky 8,92

Ochrana proti holubům 39 388,09
42. hrotový systém W3 m 19,00 293,54 5 577,26
43. hrotový systém W9 m 102,20 330,83 33 810,83

Konstrukce zámečnické - nové 22 809,18
44. D.3 Okování žaluzií - každý vikýř střechy se žaluziemi bude po své repasi 

opatřen měděnými zachytávači deště, vyrobenými z měděného plechu 
tl.0,6mm a k lamelám žaluzie budou přichyceny příponkami v 
rozestupech po 50mm. Každý plech bude podtmelen (např.SIKO tmel 
dřevo x plech)

V1, V3, V43 ks 3,00 7 603,06 22 809,18

Kamenické výrobky - repase 109 589,18
51. K7/1 sokl budovy m2 9,20 5 101,75 46 936,10
52. K7/2 podokenní římsa FO/15/I/a ks 1,00 3 031,60 3 031,60
53. K7/3 podokenní římsa FO/15/I/b ks 1,00 3 031,60 3 031,60

54. K7/4 podokenní římsa FO/19/b ks 1,00 3 031,60 3 031,60
55. K7/5 okenní ostění včetně podokenní římsy FO/15/III ks 1,00 3 031,60 3 031,60
56. K7/6 podokenní římsa FO/20/a ks 1,00 3 031,60 3 031,60
57. K7/7 podokenní římsa FO/20/b ks 1,00 3 031,60 3 031,60
60. K7/10 slepé ostění dřívějších dveří ks 1,00 19 055,78 19 055,78
61. K7/11 ostění sklepních oken ks 1,00 12 703,85 12 703,85
62. K7/12 ostění sklepních oken ks 1,00 12 703,85 12 703,85
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CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

Poř. Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

FASÁDA 08 - POHLED V NÁDVOŘÍ II. A PRŮCHOD NA ZAHRADU
Úprava povrchů vnější 1 596 495,85
Štukové prvky 1 036 861,38

1. S8/1 římsa ks 1,00 47 726,06 47 726,06
2. S8/2 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/16/I/c ks 1,00 7 516,44 7 516,44
3. S8/3 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/16/I/d ks 1,00 7 516,44 7 516,44
4. S8/4 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/16/I/e ks 1,00 7 516,44 7 516,44
5. S8/5 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/16/I/f ks 1,00 7 516,44 7 516,44
6. S8/6 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/16/I/g ks 1,00 7 516,44 7 516,44
7. S8/7 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/16/I/h ks 1,00 7 516,44 7 516,44
8. S8/8 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/16/I/c ks 1,00 7 516,44 7 516,44
9. S8/9 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/17/e ks 1,00 5 966,96 5 966,96

10. S8/10 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/17/f ks 1,00 5 966,96 5 966,96
11. S8/11 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/17/g ks 1,00 5 966,96 5 966,96
12. S8/12 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/17/h ks 1,00 5 966,96 5 966,96
13. S8/13 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/17/ch ks 1,00 5 966,96 5 966,96
14. S8/14 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/17/i ks 1,00 5 966,96 5 966,96
15. S8/15 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/17/j ks 1,00 5 966,96 5 966,96
19. Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím m2 283,80 230,98 65 550,97
20. Ruční dočištění ploch štukových prvků m2 283,80 139,55 39 603,59
21. Ochrana prostoru při mytí fasád (zakrytí 1.lešenářského patra) - 

provizorní PE folie  - zřízení, údržba, demontáž 
m 24,50 209,81 5 140,35

24,5 24,50

22. Tmelení styčné spáry pevného rámu oken dřevo/kámen PU tmelem 
odolným proti UV záření

m 149,00 180,93 26 958,57

(1,6+2*3,5)*7 60,20

(1,4+2*2,8)*7 49,00

(1,4+2*2,6)*5 33,00

(1,4+2*1)*2 6,80

23. Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 105,90 103,94 11 007,25
6*7+4,5*7+4*5+6,2*2 105,90

24. Fasády - hladká plocha m2 199,10 1 511,80 300 999,38
390-15-10,5*7-8,2*7-6*5-7,5*2 199,10

25. Nepřístupné plochy zejm. ve střešních částech, štíty u sousedních 
objektů, vikýře apod. - horolezecká oprava fasád

m2 45,80 4 169,17 190 947,99

20+5*3+1,8*6 45,80

26. Plastické fasádní prvky tažené - hlavní korunní římsa m2 36,75 3 171,15 116 539,76
24,5*1,5 36,75

27. Plastické fasádní prvky tažené - ostatní římsy m2 2,15 2 644,71 5 672,90
(0,35+1,0+0,8*2+1,4+1,2+1,4+0,2)*0,3 2,15

28. Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev lazurního 
charakteru

m2 283,80 466,29 132 330,77
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Ostatní konstrukce a práce 50 141,71
29. Revize hromosvodu - kotvení uvolněných podpor vedení na fasádách, 

všechny neměděné prvky nahradit měděnými, kompletní provedení 
včetně nové revize hromosvodné sítě budovy

kpl 1,00 33 684,45

33 684,45
30. Úklid stavby kpl 1,00 16 457,26 16 457,26

Lešení, systémové bednění a stavební výtahy 99 252,93
31. Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š 

do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, konzol a dalších opatření 
pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 403,50 45,71 18 443,99

403,5 403,50

32. Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za 
první a ZKD den použití - včetně založení lešení, konzol a dalších 
opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 37 122,00 1,44 53 455,68

předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce

33. Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š 
do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, konzol a dalších opatření 
pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 403,50 33,68 13 589,88

34. Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 403,50 7,22 2 913,27
35. Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití m2 37 122,00 0,24 8 909,28

předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce

36. Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 403,50 4,81 1 940,84

Bourací práce 101 908,96
37. Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění 

degradovaných částí omítek plochy
m2 244,90 51,97 12 727,45

38. Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot t 4,63 3 147,09 14 566,65
39. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - 

místo skládky určí zhotovitel do 30 km
t 138,86 511,28 70 995,47

40. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 4,63 781,96 3 619,39

Vyklízecí a přípravné práce, odstrojení 1 728,12
41. Vyčištění všech stávajících žlabů od naplavenin m 24,20 71,41 1 728,12

24,2 24,2
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Konstrukce klempířské - repase 22 352,15
42. DS 4, 5 Revize svodů m 32,00 253,11 8 099,52

16*2 32,00

43. Revize gajgrů - vyčištění, nátěr, doplnění kotev vyčištění sběračů košů m 3,00 603,43 1 810,29

1,5*2 3,00

44. Revize - stávající oplechování okenních parapetů -
předpoklad náhrad: do10 %
materiál: měděný plech

m2 13,86 351,28 4 868,74

(2,2*0,45)*7 parapety 2.p - 7 oken 6,93

(2,2*0,45)*7 parapety 3.p - 7 oken 6,93

45. Revize - stávající oplechování pod a nadokeníků 
předpoklad náhrad: do10 %
materiál: měděný plech

m2 11,76 351,28 4 131,05

(2,4*0,35)*7 nadok. 2.p 5,88

(2,4*0,35)*7 nadok. 3.p 5,88

46 Revize - stávající oplechování říms
předpoklad náhrad: do10 %
materiál: měděný plech

m2 9,80 351,28 3 442,54

24,5*0,4 římsa nad klenáky 9,80

Ochrana proti holubům 44 112,36
47. hrotový systém W3 fasáda 8, 29 m 24,50 293,54 7 191,73
48. hrotový systém W9 fasáda 8, 29 m 111,60 330,83 36 920,63

Konstrukce zámečnické - nové 22 809,18
49. D.3 Okování žaluzií - každý vikýř střechy se žaluziemi bude po své repasi 

opatřen měděnými zachytávači deště, vyrobenými z měděného plechu 
tl.0,6mm a k lamelám žaluzie budou přichyceny příponkami v 
rozestupech po 50mm. Každý plech bude podtmelen (např.SIKO tmel 
dřevo x plech)

V31 - V33 ks 3,00 7 603,06 22 809,18

Konstrukce zámečnické - repase 32 091,05
55. Z8/6 mříž okna M/01/a ks 1,00 32 091,05 32 091,05

Kamenické výrobky - repase 185 238,01
63. K8/1 sokl m2 12,50 5 101,75 63 771,88
64. K8/2 podokenní římsa FO/15/I/c ks 1,00 3 031,60 3 031,60
66. K8/4 podokenní římsa FO/15/I/d ks 1,00 3 031,60 3 031,60
67. K8/5 podokenní římsa FO/15/I/e ks 1,00 3 031,60 3 031,60
68. K8/6 podokenní římsa FO/15/I/f ks 1,00 3 031,60 3 031,60
70. K8/8 podokenní římsa FO/15/I/g ks 1,00 3 031,60 3 031,60
71. K8/9 nákolník ks 1,00 8 777,21 8 777,21
74. K8/12 koruna střední atiky ks 1,00 34 011,67 34 011,67
75. K8/13 ostění sklepních oken ks 1,00 12 703,85 12 703,85
76. K8/14 ostění sklepních oken ks 1,00 12 703,85 12 703,85
77. K8/15 ostění sklepních oken ks 1,00 12 703,85 12 703,85
78. K8/16 ostění sklepních oken ks 1,00 12 703,85 12 703,85
79. K8/17 ostění sklepních oken ks 1,00 12 703,85 12 703,85
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CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

Poř. Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

FASÁDA 09 - POHLED V NÁDVOŘÍ II. /HLAVNÍ NÁDVOŘÍ/
Úprava povrchů vnější 1 762 443
Štukové prvky 1 222 828,51

1. S9/1 římsa ks 1,00 28 954,34 28 954,34
2. S9/2 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/16/I/i ks 1,00 7 516,44 7 516,44
3. S9/3 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/16/I/j ks 1,00 7 516,44 7 516,44
4. S9/4 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/16/I/k ks 1,00 7 516,44 7 516,44
5. S9/5 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/16/I/l ks 1,00 7 516,44 7 516,44
6. S9/6 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/16/I/m ks 1,00 7 516,44 7 516,44
7. S9/7 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/16/I/n ks 1,00 7 516,44 7 516,44
8. S9/8 parapet a podokenní a nadokenní římsa na volutových konzolách FO/21/a ks 1,00 15 591,09 15 591,09
9. S9/9 parapet a podokenní a nadokenní římsa na volutových konzolách FO/21/b ks 1,00 15 591,09 15 591,09

10. S9/10 parapet a podokenní a nadokenní římsa na volutových konzolách FO/21/c ks 1,00 15 591,09 15 591,09
11. S9/11 parapet a podokenní a nadokenní římsa na volutových konzolách FO/21/d ks 1,00 15 591,09 15 591,09
12. S9/12 parapet a podokenní a nadokenní římsa na volutových konzolách FO/21/e ks 1,00 15 591,09 15 591,09
13. S9/13 parapet a podokenní a nadokenní římsa na volutových konzolách FO/21/f ks 1,00 15 591,09 15 591,09
14. S9/14 nadokenní římsa FO/22/a ks 1,00 5 966,96 5 966,96
15. S9/15 nadokenní římsa FO/22/b ks 1,00 5 966,96 5 966,96
16. S9/16 nadokenní římsa FO/22/c ks 1,00 5 966,96 5 966,96
17. S9/17 nadokenní římsa FO/22/d ks 1,00 5 966,96 5 966,96
18. S9/18 nadokenní římsa FO/22/e ks 1,00 5 966,96 5 966,96
19. S9/19 nadokenní římsa FO/22/f ks 1,00 5 966,96 5 966,96
20. S9/20 dvorní tympanon ks 1,00 56 942,12 56 942,12
21. Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím m2 348,72 230,98 80 547,35
22. Ruční dočištění ploch štukových prvků m2 348,72 139,55 48 663,88
23. Ochrana prostoru při mytí fasád (zakrytí 1.lešenářského patra) - 

provizorní PE folie  - zřízení, údržba, demontáž 
m 24,50 209,81 5 140,35

24,5 24,50

24. Tmelení styčné spáry pevného rámu oken dřevo/kámen PU tmelem 
odolným proti UV záření

m 180,20 180,93 32 603,59

(1,9+2*3,3)*6 51,00

(2,5+2*4,8)*6 72,60

(1,6+2*2,8)*6 43,20

(1,5+2*2,6)*2 13,40

25. Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 163,40 103,94 16 983,80
6,5*6+9*6+4,7*6+3,2*4+3,6*2+10,6*2+0,5*2 163,40

26 Fasády - hladká plocha m2 294,90 1 511,85 445 844,57
580-9,1-10*6-15*6-8*6-14*4-5,8*2-4,8-0,8-4,8 294,90

27
Nepřístupné plochy zejm. ve střešních částech, štíty u sousedních 
objektů, vikýře apod. - horolezecká oprava fasád

m2 3,80 4 169,17 15 842,85

0,3*2+0,8*4 3,80

28. Plastické fasádní prvky tažené - hlavní korunní římsa m2 41,73 3 171,15 132 316,23
(10+10)*0,8 16,00

16,5*0,25 4,13

27*0,8 21,60

32 z 80 09



29. Plastické fasádní prvky tažené - ostatní římsy m2 8,30 2 644,71 21 937,87
23,5*0,25 5,88

(0,3+1,7+1,5+1,7+1,5+1,5)*0,2 1,64

(1,6+1,6+1,2+1,7+1,7)*0,1 0,78

30. Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev 
lazurního charakteru

m2 348,72 466,29 162 604,65

Ostatní konstrukce a práce 50 526,68
31. Revize hromosvodu - kotvení uvolněných podpor vedení na fasádách, 

všechny neměděné prvky nahradit měděnými, kompletní provedení 
včetně nové revize hromosvodné sítě budovy

kpl 1,00 33 684,45 33 684,45

32. Úklid stavby kpl 1,00 16 842,23 16 842,23

Lešení, systémové bednění a stavební výtahy 156 935,24
33. Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š 

do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, konzol a dalších opatření 
pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 638,00 45,71 29 162,98

588+50 638,00

34. Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za 
první a ZKD den použití - včetně založení lešení, konzol a dalších 
opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 58 696,00 1,44 84 522,24

předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce

35. Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 
š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, konzol a dalších opatření 
pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 638,00 33,68 21 487,84

36. Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 638,00 7,22 4 606,36
37. Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití m2 58 696,00 0,24 14 087,04

předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce

38. Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 638,00 4,81 3 068,78

Bourací práce 145 111,04
39. Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění 

degradovaných částí omítek plochy
m2 348,72 51,97 18 122,98

40. Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot t 6,59 3 147,09 20 741,87
41. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - 

místo skládky určí zhotovitel do 30 km
t 197,72 511,28 101 092,45

42. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 6,59 781,96 5 153,75

Vyklízecí a přípravné práce, odstrojení 1 978,06
43. Vyčištění všech stávajících žlabů od naplavenin m 27,70 71,41 1 978,06

27,7 27,7
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Konstrukce klempířské - repase 14 855,63
44. Revize - stávající oplechování okenních parapetů -

předpoklad náhrad: do10 %
materiál: měděný plech

m2 18,63 351,28 6 544,35

(2,3*0,45)*6 parapety 2.p - 6 oken 6,21

(2,3*0,45)*6 parapety 3.p - 6 oken 6,21

(2,3*0,45)*6 parapety 4.p - 6 oken 6,21

45. Revize - stávající oplechování pod a nadokeníků 
předpoklad náhrad: do10 %
materiál: měděný plech

m2 16,38 351,28 5 753,97

(2,6*0,35)*6 nadok. 2.p - 6 oken 5,46

(2,6*0,35)*6 nadok. 3.p - 6 oken 5,46

(2,6*0,35)*6 nadok. 4.p - 6 oken 5,46

46. Revize - stávající oplechování říms
předpoklad náhrad: do10 %
materiál: měděný plech

m2 7,28 351,28 2 557,32

18,2*0,4 spodní tympanon 7,28

Ochrana proti holubům 68 714,61
47. hrotový systém V5 m 36,80 240,60 8 854,08
48. hrotový systém W3 m 9,40 293,54 2 759,28
49. hrotový systém W9 m 172,60 330,83 57 101,26

Konstrukce zámečnické - nové 20 451,25
50. D.3 Okování žaluzií - každý vikýř střechy se žaluziemi bude po své repasi 

opatřen měděnými zachytávači deště, vyrobenými z měděného plechu 
tl.0,6mm a k lamelám žaluzie budou přichyceny příponkami v 
rozestupech po 50mm. Každý plech bude podtmelen (např.SIKO tmel 
dřevo x plech)

V18 - V21; V29 ks 5,00 4 090,25 20 451,25

  

Kamenické výrobky - repase 81 041,53
59. K9/1 sokl budovy m2 6,60 5 101,75 33 671,55
60. K9/2 podokenní římsa FO/15/I/h ks 1,00 3 031,60 3 031,60
61. K9/3 podokenní římsa FO/15/I/ch ks 1,00 3 031,60 3 031,60
62. K9/4 klenák ve štukové římse ks 1,00 3 974,77 3 974,77
63. K9/5 klenák ve štukové římse ks 1,00 3 974,77 3 974,77
64. K9/6 klenák ve štukové římse ks 1,00 3 974,77 3 974,77
65. K9/7 klenák ve štukové římse ks 1,00 3 974,77 3 974,77
66. K9/8 ostění sklepních oken ks 1,00 12 703,85 12 703,85
67. K9/9 ostění sklepních oken ks 1,00 12 703,85 12 703,85
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CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

Poř. Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

FASÁDA 10 - POHLED V NÁDVOŘÍ II. A PRŮCHOD DO LINHARTSKÉ
Úprava povrchů vnější 1 693 461,27
Štukové prvky 1 174 901,68

1. S10/1 římsa ks 1,00 39 771,71 39 771,71
2. S10/2 okenní šambrána, parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/16/o ks 1,00 7 516,44 7 516,44
3. S10/3 okenní šambrána, parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/16/p ks 1,00 7 516,44 7 516,44
4. S10/4 okenní šambrána, parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/16/r ks 1,00 7 516,44 7 516,44
5. S10/5 okenní šambrána, parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/16/s ks 1,00 7 516,44 7 516,44
6. S10/6 okenní šambrána, parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/16/t ks 1,00 7 516,44 7 516,44
7. S10/7 okenní šambrána, parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/16/u ks 1,00 7 516,44 7 516,44
8. S10/8 okenní šambrána, parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/16/v ks 1,00 7 516,44 7 516,44
9. S10/9 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/17/j ks 1,00 5 966,96 5 966,96

10. S10/10 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/17/k ks 1,00 5 966,96 5 966,96
11. S10/11 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/17/l ks 1,00 5 966,96 5 966,96
12. S10/12 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/17/m ks 1,00 5 966,96 5 966,96
13. S10/13 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/17/n ks 1,00 5 966,96 5 966,96
14. S10/14 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/17/o ks 1,00 5 966,96 5 966,96
15. S10/15 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/17/p ks 1,00 5 966,96 5 966,96
19. Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím m2 272,52 230,98 62 946,67
20. Ruční dočištění ploch štukových prvků m2 272,52 139,55 38 030,17

21.
Ochrana prostoru při mytí fasád (zakrytí 1.lešenářského patra) - 
provizorní PE folie  - zřízení, údržba, demontáž 

 m 24,50 209,81 5 140,35

24,5 24,50

22. Sanace trhlin ve fasádě helikální výztuží - sešití konstrukcí helikální 
výztuží Ø 2x10mm - 

m 120,00 1 924,83 230 979,60

23. Tmelení styčné spáry pevného rámu oken dřevo/kámen PU tmelem 
odolným proti UV záření

m 129,10 180,93 23 358,06

(1,5+2*3,5)*7 59,50

(1,5+2*2,7)*7 48,30

2,5+2*4 10,50

10,8 10,80

24. Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 147,00 103,94 15 279,18
1,5*3+6,2*7+4,8*7+13,5*4+11,5 147,00

25. Fasády - hladká plocha m2 209,10 1 511,75 316 106,93
401-12,5-10*6-7,8*6-13,5*4-11,5-0,9-2,5-2,5-1-0,2 209,10

26. Nepřístupné plochy zejm. ve střešních částech, štíty u sousedních 
objektů, vikýře apod. - horolezecká oprava fasád

m2 22,80 4 169,17 95 057,08

4*3+1,8*6 22,80

27. Plastické fasádní prvky tažené - hlavní korunní římsa m2 36,75 3 171,15 116 539,76
24,5*1,5 36,75

28. Plastické fasádní prvky tažené - ostatní římsy m2 3,87 2 644,71 10 235,03
(1,9+0,8*4+1,9+0,5)*0,24 1,80

(1,4+3+3+1,6)*0,1 0,90

(1,4+0,9*4+1,5)*0,18 1,17
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29. Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev 
lazurního charakteru

m2 272,52 466,29 127 073,35

Ostatní konstrukce a práce 50 526,68
30. Revize hromosvodu - kotvení uvolněných podpor vedení na fasádách, 

všechny neměděné prvky nahradit měděnými, kompletní provedení 
včetně nové revize hromosvodné sítě budovy

kpl 1,00 33 684,45 33 684,45

31. Úklid stavby kpl 1,00 16 842,23 16 842,23

Lešení, systémové bednění a stavební výtahy 98 637,98
32. Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š 

do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, konzol a dalších opatření 
pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 401,00 45,71 18 329,71

401 401,00

33. Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za 
první a ZKD den použití - včetně založení lešení, konzol a dalších 
opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 36 892,00 1,44 53 124,48

předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce

34. Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 
š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, konzol a dalších opatření 
pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 401,00 33,68 13 505,68

35. Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 401,00 7,22 2 895,22
36. Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití m2 36 892,00 0,24 8 854,08

předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce

37. Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 401,00 4,81 1 928,81

Bourací práce 96 499,34

38. Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění 
degradovaných částí omítek plochy

m2 231,90 51,97 12 051,84

39. Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot t 4,38 3 147,09 13 793,41
40. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - 

místo skládky určí zhotovitel do 30 km
t 131,49 511,28 67 226,83

41. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 4,38 781,96 3 427,26

Vyklízecí a přípravné práce, odstrojení 1 692,42
42. Vyčištění všech stávajících žlabů od naplavenin m 23,70 71,41 1 692,42

23,7 23,7
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Konstrukce klempířské - repase 23 834,74
43. DS 2, 3 Revize svodů m 33,00 253,11 8 352,63

16,5*2 33,00

44. Revize gajgrů - vyčištění, nátěr, doplnění kotev vyčištění sběračů košů m 3,00 603,43 1 810,29

1,5*2 3,00

45. Revize - stávající oplechování okenních parapetů -
předpoklad náhrad: do10 %
materiál: měděný plech

m2 16,38 351,28 5 753,97

(2,6*0,45)*7 parapety 2.p - 7 oken 8,19

(2,6*0,45)*7 parapety 3.p - 7 oken 8,19

46. Revize - stávající oplechování pod a nadokeníků 
předpoklad náhrad: do10 %
materiál: měděný plech

m2 12,74 351,28 4 475,31

(2,6*0,35)*7 nadok. 2.p - 7 oken 6,37

(2,6*0,35)*7 nadok. 3.p - 7 oken 6,37

47. Revize - stávající oplechování říms
předpoklad náhrad: do10 %
materiál: měděný plech

m2 9,80 351,28 3 442,54

24,5*0,4 římsa nad klenáky 9,80

Konstrukce klempířské - nové 60 920,73
48. Nové svody, materiál měděný plech prům. 150mm ks 1,00 36 205,97 36 205,97
49. Kotlíkový lem ks 1,00 6 034,33 6 034,33
50. Kotlík ks 1,00 9 325,78 9 325,78
51. D.1 Úprava navýšením stávajícího žlabu u svodu DS10 Cu plechem v místě 

přelivu vody při silném dešti
ks 1,00 9 354,65 9 354,65

Ochrana proti holubům 43 991,21
52. hrotový systém W3 m 24,20 293,54 7 103,67
53. hrotový systém W9 m 111,50 330,83 36 887,55

Konstrukce zámečnické - nové 22 809,18
54. D.3 Okování žaluzií - každý vikýř střechy se žaluziemi bude po své repasi 

opatřen měděnými zachytávači deště, vyrobenými z měděného plechu 
tl.0,6mm a k lamelám žaluzie budou přichyceny příponkami v 
rozestupech po 50mm. Každý plech bude podtmelen (např.SIKO tmel 
dřevo x plech)

V44 - V46 ks 3,00 7 603,06 22 809,18
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Kamenické výrobky - repase 119 647,31
62. K10/1 nákolník ks 1,00 8 777,21 8 777,21
65. K10/4 nákolník ks 1,00 8 777,21 8 777,21
66. K10/5 schody ks 1,00 21 394,55 21 394,55
67. K10/6 sokl včetně ostění sklepních oken m2 6,00 5 100,79 30 604,74
68. K10/7 klenák ve štukové římse ks 1,00 4 937,18 4 937,18
69. K10/8 klenák ve štukové římse ks 1,00 4 937,18 4 937,18
70. K10/9 klenák ve štukové římse ks 1,00 4 937,18 4 937,18
71. K10/10 klenák ve štukové římse ks 1,00 4 937,18 4 937,18
72. K10/11 klenák ve štukové římse ks 1,00 4 937,18 4 937,18
73. K10/12 ostění sklepních oken ks 1,00 12 703,85 12 703,85
74. K10/13 ostění sklepních oken ks 1,00 12 703,85 12 703,85
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CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

Poř. Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

FASÁDA 11 - POHLEDY V NÁDVOŘÍ III. /ZAHRADA CAFÉ/
Úprava povrchů vnější 1 615 104,29
Štukové prvky 947 165,26

1. S11/1 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/06/I/g ks 1,00 7 516,44 7 516,44
2. S11/2 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/06/I/h ks 1,00 7 516,44 7 516,44
3. S11/3 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/06/I/ch ks 1,00 7 516,44 7 516,44
4. S11/4 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/06/I/i ks 1,00 7 516,44 7 516,44
5. S11/5 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/06/III/a ks 1,00 7 516,44 7 516,44
6. S11/6 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/06/III/b ks 1,00 7 516,44 7 516,44
7. S11/7 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/06/III/c ks 1,00 7 516,44 7 516,44
8. S11/8 podokenní římsa slepého okna FO/24/a ks 1,00 4 042,13 4 042,13
9. S11/9 štukové římsy levého rizalitu ks 1,00 19 748,71 19 748,71

10. Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím m2 297,65 230,98 68 750,27
11. Ruční dočištění ploch štukových prvků m2 297,65 139,55 41 536,50

12.
Ochrana prostoru při mytí fasád (zakrytí 1.lešenářského patra) - 
provizorní PE folie  - zřízení, údržba, demontáž 

m 18,50 209,81 3 881,49

18,5 18,50

13.
Tmelení styčné spáry pevného rámu oken dřevo/kámen PU tmelem 
odolným proti UV záření

m 81,60 180,93 14 763,89

(1,6+2*3,6)*3 26,40

(1,6+2*2,7)*4 28,00

1,2+2*1,4 4,00

(1,5+2*2,4)*2 12,60

1,6+2*4,5 10,60

14. Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 56,20 103,94 5 841,43
6*3+4,3*4+6+3,8*2+7,4 56,20

15. Fasády - nutovaná plocha m2 53,30 2 163,74 115 327,34
75,5-7,0-5,4*2-10,5 47,20

2,8+3,3 6,10

16. Fasády - hladká plocha vč. lizén a pilastrů m2 207,50 1 782,47 369 862,53
2,1+22,4+240+4-11*3-7*4 207,50

17.
Nepřístupné plochy zejm. ve střešních částech, štíty u sousedních 
objektů, vikýře apod. - horolezecká oprava fasád

m2 0,80 4 169,17 3 335,34

0,8 0,80

18. Plastické fasádní prvky tažené - hlavní korunní římsa m2 25,34 3 171,15 80 356,94
4,2*0,5 2,10

4,0*0,2 0,80

4,0*0,3 1,20

9*1,8 16,20

7,2*0,7 5,04

19. Plastické fasádní prvky tažené - ostatní římsy m2 10,71 2 644,71 28 314,27
11*0,8 5,11

(0,7+1,8+1,5+8,5)*0,2 2,00

(0,7+1,4+1,2+3+2,8)*0,3 1,82

(0,8+1,9+1,7+3,7+3)*0,2 1,78
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20. Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev lazurního 
charakteru

m2 297,65 466,29 138 789,35

Ostatní konstrukce a práce 50 526,68
21. Revize hromosvodu - kotvení uvolněných podpor vedení na fasádách, 

všechny neměděné prvky nahradit měděnými, kompletní provedení 
včetně nové revize hromosvodné sítě budovy

kpl 1,00 33 684,45 33 684,45

22. Úklid stavby kpl 1,00 16 842,23 16 842,23

Lešení, systémové bednění a stavební výtahy 96 670,14
23. Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š 

do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších opatření 
pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 393,00 45,71 17 964,03

393 393,00

24. Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za 
první a ZKD den použití - včetně založení lešení, podlážek a dalších 
opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 36 156,00 1,44 52 064,64

předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce

25. Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š 
do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších opatření 
pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 393,00 33,68 13 236,24

26. Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 393,00 7,22 2 837,46
27. Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití m2 36 156,00 0,24 8 677,44

předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce

28. Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 393,00 4,81 1 890,33

Bourací práce 108 858,25
29. Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění 

degradovaných částí omítek plochy
m2 261,60 51,97 13 595,35

30. Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot t 4,94 3 147,09 15 559,97
31. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - 

místo skládky určí zhotovitel do 30 km
t 148,33 511,28 75 836,73

32. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 4,94 781,96 3 866,20

Vyklízecí a přípravné práce, odstrojení 1 313,94
Vyčištění všech stávajících žlabů od naplavenin m 18,40 71,41 1 313,94
18,4 18,4
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Konstrukce klempířské - repase 17 658,26
32. DS 10, 11, 12 Revize svodů m 31,00 253,11 7 846,41

7,5*2+16 31,00

33. Revize gajgrů - vyčištění, nátěr, doplnění kotev vyčištění sběračů košů m 1,50 603,43 905,15
1,5 1,50

34. Revize - stávající oplechování okenních parapetů -
předpoklad náhrad: do10 %
materiál: měděný plech

m2 6,89 351,28 2 418,56

(2,1*0,45)*4 parapety 2.p - 4 okna 3,78

(2,3*0,45)*3 parapety 3.p - 3 okna 3,11

35. Revize - stávající oplechování pod a nadokeníků 
předpoklad náhrad: do10 %
materiál: měděný plech

m2 6,37 351,28 2 237,65

(2,6*0,35)*4 3,64

(2,6*0,35)*3 2,73

36. Revize - stávající oplechování říms
předpoklad náhrad: do10 %
materiál: měděný plech

m2 12,10 351,28 4 250,49

4,5 bok rizalitu 4,50

19*0,4 římsa nad klenáky 7,60

Ochrana proti holubům 58 326,91
37. hrotový systém V5 fasáda 11, 12 m 24,90 240,60 5 990,94
38. hrotový systém W3 fasáda 11, 12 m 30,20 293,54 8 864,91
39. hrotový systém W9 fasáda 11, 12 m 131,40 330,83 43 471,06

Konstrukce zámečnické - nové 4 090,25
40. D.3 Okování žaluzií - každý vikýř střechy se žaluziemi bude po své repasi 

opatřen měděnými zachytávači deště, vyrobenými z měděného plechu 
tl.0,6mm a k lamelám žaluzie budou přichyceny příponkami v 
rozestupech po 50mm. Každý plech bude podtmelen (např.SIKO tmel 
dřevo x plech)

V 30 ks 1,00 4 090,25 4 090,25

Konstrukce zámečnické - repase 190 081,38
42. Z11/2 mříž okna ks 1,00 63 360,46 63 360,46
43. Z11/3 mříž okna ks 1,00 63 360,46 63 360,46
44. Z11/4 mříž okna ks 1,00 63 360,46 63 360,46

Kamenické výrobky - repase 140 413,22
45. K11/1 sokl budovy ks 1,00 48 274,70 48 274,70
47. K11/3 podokenní římsa FO/02/c ks 1,00 3 031,60 3 031,60
48. K11/4 podokenní římsa FO/02/d ks 1,00 3 031,60 3 031,60
49. K11/5 podokenní římsa FO/02/e ks 1,00 3 031,60 3 031,60
50. K11/6 koruna atiky ks 1,00 83 043,72 83 043,72
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CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

Poř. Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

FASÁDA 12 - POHLEDY V NÁDVOŘÍ III. /ZAHRADA CAFÉ/
Úprava povrchů vnější 1 219 350,02
Štukové prvky 943 307,45

1. S12/1 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/06/I/j ks 1,00 7 516,44 7 516,44
2. S12/2 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/06/I/k ks 1,00 7 516,44 7 516,44
3. S12/3 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/06/I/l ks 1,00 7 516,44 7 516,44
4. S12/4 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/06/I/m ks 1,00 7 516,44 7 516,44
5. S12/5 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/06/III/d ks 1,00 7 516,44 7 516,44
6. S12/6 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/06/III/e ks 1,00 7 516,44 7 516,44
7. S12/7 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/06/III/f ks 1,00 7 516,44 7 516,44
8. S12/8 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/06/III/g ks 1,00 7 516,44 7 516,44
9. S12/9 podokenní římsa slepého okna FO/24/b ks 1,00 4 042,13 4 042,13

10. S12/10 podokenní římsa slepého okna FO/24/c ks 1,00 4 042,13 4 042,13
11. Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím m2 256,36 230,98 59 214,03
12. Ruční dočištění ploch štukových prvků m2 256,36 139,55 35 775,04
13. Ochrana prostoru při mytí fasád (zakrytí 1.lešenářského patra) - 

provizorní PE folie  - zřízení, údržba, demontáž 
m 12,00 209,81 2 517,72

12 12,00

14. Tmelení styčné spáry pevného rámu oken dřevo/kámen PU tmelem 
odolným proti UV záření

m 84,80 180,93 15 342,86

(1,6+2*3,2)*4 32,00

(1,6+2*2,6)*4 27,20

(1,6+2*2,4)*4 25,60

15. Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 48,40 103,94 5 030,70
4,6*4+3,9*4+3,6*4 48,40

16. Fasády - nutovaná plocha m2 29,20 2 163,74 63 181,21
50-5,2*4 29,20

17. Fasády - hladká plocha vč. lizén a pilastrů m2 144,20 1 782,46 257 030,73
144+53-7,6*4-5,6*4 144,20

18. Nepřístupné plochy zejm. ve střešních částech, štíty u sousedních 
objektů, vikýře apod. - horolezecká oprava fasád

m2 44,30 4 169,17 184 694,23

4,2+28,5+0,7*4+1,1*8 44,30

19. Plastické fasádní prvky tažené - hlavní korunní římsa m2 31,80 3 171,15 100 842,57
14,5*0,9 13,05

12,5*1,5 18,75

20. Plastické fasádní prvky tažené - ostatní římsy m2 6,86 2 644,71 18 142,71
(14,2+10)*0,2 4,84

(1,4+0,4+1,2+0,4+0,2)*0,2 0,72

(1,4+0,3+1+0,2)*0,2 0,58

(1,4+0,4+1,2+0,4+0,2)*0,2 0,72
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21. Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev 
lazurního charakteru

m2 256,36 466,29 119 538,10

22. D.5 Cihelné zazdívky - vnitřní snížené nepřístupné prostory nad částí traktu 
do Mariánského náměstí budou po kontrole znovuuzavřeny (cihelná 
zazdívka s omítkou), vrchní omítka bude natřena černou barvou a 
okenní díl bude zevně uzavřen.

ks 4,00 3 445,44 13 781,76

Ostatní konstrukce a práce 50 526,74
23. Revize hromosvodu - kotvení uvolněných podpor vedení na fasádách, 

všechny neměděné prvky nahradit měděnými, kompletní provedení 
včetně nové revize hromosvodné sítě budovy

kpl 1,00 33 684,51 33 684,51

24. Úklid stavby kpl 1,00 16 842,23 16 842,23

Lešení, systémové bednění a stavební výtahy 66 660,58
25. Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š 

do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších 
opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 271,00 45,71 12 387,41

271 271,00

26. Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za 
první a ZKD den použití - včetně založení lešení, podlážek a dalších 
opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 24 932,00 1,44 35 902,08

předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce

27. Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 
š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších 
opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 271,00 33,68 9 127,28

28. Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 271,00 7,22 1 956,62
29. Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití m2 24 932,00 0,24 5 983,68

předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce

30. Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 271,00 4,81 1 303,51

Bourací práce 80 938,92
31. Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění 

degradovaných částí omítek plochy
m2 217,70 51,97 11 313,87

32. Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot t 4,11 3 147,09 12 948,80
33. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - 

místo skládky určí zhotoviteldo 30 km
t 123,44 433,09 53 458,85

34. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 4,11 781,96 3 217,40
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Konstrukce klempířské - repase 8 738,10
35. Revize svodů m 6,00 252,63 1 515,78

6 6,00

36. Revize - stávající oplechování okenních parapetů -
předpoklad náhrad: do10 %
materiál: měděný plech

m2 8,28 351,28 2 908,60

(2,3*0,45)*4 parapety 2.p - 4 okna 4,14

(2,3*0,45)*4 parapety 3.p - 4 okna 4,14

37. Revize - stávající oplechování pod a nadokeníků 
předpoklad náhrad: do10 %
materiál: měděný plech

m2 7,28 351,28 2 557,32

(2,6*0,35)*4 nadok. 2.p - 4 okna 3,64

(2,6*0,35)*4 nadok. 3.p - 4 okna 3,64

38. Revize - stávající oplechování říms
předpoklad náhrad: do10 %
materiál: měděný plech

m2 5,00 351,28 1 756,40

12,5*0,4 římsa nad klenáky 5,00

Kamenické výrobky - repase 69 178,24
43. K12/1 sokl budovy ks 1,00 48 274,63 48 274,63
44. K12/2 podokenní římsa FO/02/f ks 1,00 3 031,60 3 031,60
45. K12/3 podokenní římsa FO/02/g ks 1,00 3 031,60 3 031,60
46. K12/4 podokenní římsa FO/02/h ks 1,00 3 031,60 3 031,60
47. K12/5 podokenní římsa FO/02/ch ks 1,00 3 031,60 3 031,60
48. K12/6 nákolník ks 1,00 8 777,21 8 777,21
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CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

Poř. Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

FASÁDA 13 - POHLEDY V NÁDVOŘÍ IV.
Úprava povrchů vnější 780 248,10
Štukové prvky 310 465,99

4. S13/4 dveřní šambrána ks 1,00 17 005,84 17 005,84
5. S13/5 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/06/III/k ks 1,00 7 516,45 7 516,45
6. S13/6 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/06/III/l ks 1,00 7 516,45 7 516,45
7. S13/7 dveřní šambrána ks 1,00 17 005,84 17 005,84
8. S13/8 šambrána slepého okna ks 1,00 9 874,36 9 874,36
9. Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím m2 97,10 230,98 22 428,16

10. Ruční dočištění ploch štukových prvků m2 97,10 139,55 13 550,31

11.
Ochrana prostoru při mytí fasád (zakrytí 1.lešenářského patra) - 
provizorní PE folie  - zřízení, údržba, demontáž 

m 9,80 209,81 2 056,14

9,8 9,80

12. Tmelení styčné spáry pevného rámu oken dřevo/kámen PU tmelem 
odolným proti UV záření

m 55,80 180,93 10 095,89

(1,6+2*3,6)*2 17,60

2,2+2*3,3 8,80

(1,4+2*2,7)*2 13,60

1,2+2*2,7 6,60

1,2+2*4 9,20

13. Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 43,60 103,94 4 531,78
5,8*2+6,7+3,6*2+3+4,6+10,5 43,60

14. Fasády - hladká plocha m2 97,10 1 510,99 146 717,13
172-8,4*2-9-5,6*2-4,8-6,5-14,6-12 97,10

15. Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev 
lazurního charakteru

m2 97,10 466,29 45 276,76

16. D.5 Cihelné zazdívky - vnitřní snížené nepřístupné prostory nad částí traktu 
do Mariánského náměstí budou po kontrole znovuuzavřeny (cihelná 
zazdívka s omítkou), vrchní omítka bude natřena černou barvou a 
okenní díl bude zevně uzavřen.

ks 2,00 3 445,44 6 890,88

Ostatní konstrukce a práce / Jiné 109 391,16
17. Revize hromosvodu - kotvení uvolněných podpor vedení na fasádách, 

všechny neměděné prvky nahradit měděnými, kompletní provedení 
včetně nové revize hromosvodné sítě budovy

kpl 1,00 33 684,45 33 684,45

18. J/2 Dřevěná římsa, délka 8700 mm m2 11,31 3 272,20 37 008,58
8,7*1,3 11,31

19. J/7 Dřevěné bednění vstupu z pavlače, rozměr cca 2700/3490 mm m2 9,42 2 319,42 21 855,89
2,7*3,49 9,42

20. Úklid stavby kpl 1,00 16 842,23 16 842,23
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Lešení, systémové bednění a stavební výtahy 42 800,52
21. Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š 

do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších 
opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 174,00 45,71 7 953,54

174 174,00

22. Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za 
první a ZKD den použití - včetně založení lešení, podlážek a dalších 
opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 16 008,00 1,44 23 051,52

předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce

23. Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 
š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších 
opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 174,00 33,68 5 860,32

24. Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 174,00 7,22 1 256,28
25. Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití m2 16 008,00 0,24 3 841,92

předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce

26. Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 174,00 4,81 836,94

Bourací práce 40 405,72
27. Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění 

degradovaných částí omítek plochy
m2 97,10 51,97 5 046,29

28. Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot t 1,84 3 147,09 5 775,51
29. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - 

místo skládky určí zhotovitel do 30 km
t 55,06 511,28 28 148,88

30. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 1,84 781,96 1 435,05

Vyklízecí a přípravné práce, odstrojení 2 796,96
31. Vyčištění všech stávajících žlabů od naplavenin m 9,80 71,41 699,82
32. Revize - stávající oplechování okenních parapetů -

předpoklad náhrad: do10 %
materiál: měděný plech

m2 3,24 351,28 1 138,15

(2,4*0,45)*3 parapety 3.p - 2 okna 3,24

33. Revize - stávající oplechování pod a nadokeníků 
předpoklad náhrad: do10 %
materiál: měděný plech

m2 2,73 351,28 958,99

(2,6*0,35)*3 nadok.3.p 2,73

Ochrana proti holubům 10 460,64
34. hrotový systém W3 8,70 293,54 2 553,80
35. hrotový systém W9 23,90 330,83 7 906,84
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Kamenické výrobky - repase 263 927,12
38. K13/1 sokl budovy ks 1,00 15 305,25 15 305,25
39. K13/2 nákolník ks 1,00 8 777,21 8 777,21
40. K13/3 nákolník ks 1,00 8 777,21 8 777,21
41. K13/4 konzola balkónu ks 1,00 9 325,78 9 325,78
42. K13/5 konzola balkónu ks 1,00 9 325,78 9 325,78
43. K13/6 konzola balkónu ks 1,00 9 325,78 9 325,78
44. K13/7 konzola balkónu ks 1,00 9 325,78 9 325,78
45. K13/8 konzola balkónu ks 1,00 9 325,78 9 325,78
46. K13/9 konzola balkónu ks 1,00 9 325,78 9 325,78
47. K13/10 konzola balkónu ks 1,00 9 325,77 9 325,77
48. K13/11 konzola balkónu ks 1,00 9 325,78 9 325,78
49. D.2 Nová pochozí vrstva pavlačí - stávající stěrka bude kompletně 

odstraněna, povrch kamenných dílců pavlačí bude očištěn, 
zkontrolován, spáry utěsněny /viz část "statika"/. Poté budou osazeny 
měděné plechy a okování okrajů pavlačí a provedena nová stěrka 
(např.typu SIKO). Barva stěrky bude písková dle vzorkování za účasti 
zástupců GP, NPÚ a OPP MHMP.

ks 2,00 78 230,61 156 461,22
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CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

Poř. Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

FASÁDA 14 - POHLEDY V NÁDVOŘÍ IV. A PRŮCHOD NA HL.NÁDVOŘÍ
Úprava povrchů vnější 859 573,70
Štukové prvky 584 062,88

1. S14/1 Šambrána slepého okna ks 1,00 15 908,69 15 908,69
2. S14/2 Šambrána slepého okna ks 1,00 9 874,36 9 874,36
3. Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím m2 176,04 230,98 40 661,72
4. Ruční dočištění ploch štukových prvků m2 176,04 139,55 24 566,38
5. Ochrana prostoru při mytí fasád (zakrytí 1.lešenářského patra) - 

provizorní PE folie  - zřízení, údržba, demontáž 
m 6,40 209,81 1 342,78

6,4 6,40

6. Tmelení styčné spáry pevného rámu oken dřevo/kámen PU tmelem 
odolným proti UV záření

m 6,90 180,93 1 248,42

0,8+2*1,2+1,5+2*1,1 6,90

7. Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 18,50 103,94 1 922,89
1,0+2,5+5,0+2,0+6+2 18,50

8. Fasády - hladká plocha m2 120,00 1 510,99 181 318,80
120 120,00

9. Nepřístupné plochy zejm. ve střešních částech, štíty u sousedních 
objektů, vikýře apod. - horolezecká oprava fasád

m2 48,36 4 170,04 201 663,13

6,06+30+10+0,7+0,8*2 48,36

10. Plastické fasádní prvky tažené - hlavní korunní římsa m2 6,00 3 171,15 19 026,90
4*1,5 6,00

11. Plastické fasádní prvky tažené - ostatní římsy m2 1,68 2 644,71 4 443,11
3*(2,8*0,2) 1,68

12. Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev 
lazurního charakteru

m2 176,04 466,29 82 085,69

Ostatní konstrukce a práce 12 889,59
13. J/2 Dřevěná římsa, délka 1650 mm m2 2,15 3 272,20 7 018,87

1,65*1,3 2,15

14. Úklid stavby kpl 1,00 5 870,72 5 870,72
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Lešení, systémové bednění a stavební výtahy 26 073,88
15. Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š 

do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších 
opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 106,00 45,71 4 845,26

106 106,00

16. Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za 
první a ZKD den použití - včetně založení lešení, podlážek a dalších 
opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 9 752,00 1,44 14 042,88

předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce

17. Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 
š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších 
opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 106,00 33,68 3 570,08

18. Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 106,00 7,22 765,32
19. Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití m2 9 752,00 0,24 2 340,48

předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce

20. Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 106,00 4,81 509,86

Bourací práce 70 058,77
21. Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění 

degradovaných částí omítek plochy
m2 168,36 51,97 8 749,67

22. Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot t 3,18 3 147,09 10 014,05
23. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - 

místo skládky určí zhotovitel do 30 km
t 95,46 511,28 48 806,85

24. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 3,18 781,96 2 488,20

Vyklízecí a přípravné práce, odstrojení 1 014,02
25. Vyčištění všech stávajících žlabů od naplavenin m 14,20 71,41 1 014,02

Konstrukce klempířské - repase 4 954,91
26. DS 8 Revize svodů m 16,00 253,11 4 049,76

16 16,00

27. Revize gajgrů - vyčištění, nátěr, doplnění kotev vyčištění sběračů košů m 1,50 603,43 905,15

1,5 1,50

Konstrukce klempířské - nové 60 920,73
28. nové svody, materiál měděný plech prům. 150mm ks 1,00 36 205,97 36 205,97
29. kotlíkový lem ks 1,00 6 034,33 6 034,33
30. kotlík ks 1,00 9 325,78 9 325,78
31. D.1 Úprava navýšením stávajícího žlabu u svodu DS17 Cu plechem v místě 

přelivu vody při silném dešti
ks 1,00 9 354,65 9 354,65
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Ochrana proti holubům 24 800,30
32. hrotový systém W3 fasáda 14, 15, 16 22,50 293,54 6 604,65
33. hrotový systém W9 fasáda 14, 15, 16 55,00 330,83 18 195,65

Konstrukce zámečnické - repase 32 091,66
35. Z14/2 mříž okna nadsvětlíku M 01 b ks 1,00 32 091,66 32 091,66

Kamenické výrobky - repase 42 706,96
39. K14/1 nákolník ks 1,00 8 777,21 8 777,21
42. K14/4 okenní ostění včetně podokenní římsy ks 1,00 16 457,14 16 457,14
45. K14/7 sokl budovy ks 1,00 8 146,83 8 146,83
47. K14/9 konzola balkónu ks 1,00 9 325,78 9 325,78
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CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

Poř. Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

FASÁDA 15 - POHLEDY V NÁDVOŘÍ IV. A PRŮCHOD NA HL.NÁDVOŘÍ
Úprava povrchů vnější 397 645,77
Štukové prvky 222 578,03

1. Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím m2 77,03 230,98 17 791,93
2. Ruční dočištění ploch štukových prvků m2 77,03 139,55 10 749,26
3. Ochrana prostoru při mytí fasád (zakrytí 1.lešenářského patra) - 

provizorní PE folie  - zřízení, údržba, demontáž 
m 11,50 209,81 2 412,82

11,5 11,50

4. Tmelení styčné spáry pevného rámu oken dřevo/kámen PU tmelem 
odolným proti UV záření

m 11,20 180,93 2 026,42

1+2*2+1+2*1,1+1+2*1 11,20

5. Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 33,00 103,94 3 430,02
4,5+0,8+4,1+1+22,6 33,00

6. Fasády - hladká plocha m2 60,30 1 511,26 91 128,98
100-6,3-5,3-2,2-3,3-22,6 60,30

7. Nepřístupné plochy zejm. ve střešních částech, štíty u sousedních 
objektů, vikýře apod. - horolezecká oprava fasád

m2 8,00 4 169,17 33 353,36

8 8,00

8. Plastické fasádní prvky tažené - hlavní korunní římsa m2 5,10 3 171,15 16 172,87
3,4*1,5 5,10

9. Plastické fasádní prvky tažené - ostatní římsy m2 3,63 2 644,71 9 595,01
5,6*0,38 2,13

3*(2,5*0,2) 1,50

10. Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev 
lazurního charakteru

m2 77,03 466,29 35 917,39

Ostatní konstrukce a práce 30 075,40
11. Revize hromosvodu - kotvení uvolněných podpor vedení na fasádách, 

všechny neměděné prvky nahradit měděnými, kompletní provedení 
včetně nové revize hromosvodné sítě budovy

kpl 1,00 24 060,32 24 060,32

12. Úklid stavby kpl 1,00 6 015,08 6 015,08
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Lešení, systémové bednění a stavební výtahy 10 331,16
13. Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š 

do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších 
opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 42,00 45,71 1 919,82

42 42,00

14. Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za 
první a ZKD den použití - včetně založení lešení, podlážek a dalších 
opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 3 864,00 1,44 5 564,16

předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce

15. Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 
š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších 
opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 42,00 33,68 1 414,56

16. Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 42,00 7,22 303,24
17. Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití m2 3 864,00 0,24 927,36

předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce

18. Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 42,00 4,81 202,02

Bourací práce 21 821,36
19. Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění 

degradovaných částí omítek plochy
m2 68,30 51,97 3 549,55

20. Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot t 1,29 3 147,09 4 062,48
21. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - 

místo skládky určí zhotovitel do 30 km
t 25,82 511,28 13 199,92

22. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 1,29 781,96 1 009,41

Vyklízecí a přípravné práce, odstrojení 164,24
23. Vyčištění všech stávajících žlabů od naplavenin m 2,30 71,41 164,24

2,3 2,30

Konstrukce klempířské - repase 142,27
24. Revize - stávající oplechování okenních parapetů -

předpoklad náhrad: do10 %
materiál: měděný plech

m2 0,41 351,28 142,27

0,9*0,45 okno 0,41
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Konstrukce zámečnické - repase 58 917,00
25. Z15/1 mříž okna M 01 d ks 1,00 25 344,18 25 344,18
26. Z15/2 mříž okna nadsvětlíku ks 1,00 25 344,18 25 344,18
28. Z15/4 aretační závlač vrat ks 1,00 4 114,32 4 114,32
29. Z15/5 aretační závlač vrat ks 1,00 4 114,32 4 114,32

Kamenické výrobky - repase 53 616,30
30. K15/1 schody ks 1,00 8 777,21 8 777,21
31. K15/2 sokl budovy ks 1,00 21 394,71 21 394,71
33. K15/4 ostění okna ks 1,00 4 792,82 4 792,82
34. K15/5 ostění dveří s nadsvětlíkem ks 1,00 9 325,78 9 325,78
35. K15/6 ostění dveří s nadsvětlíkem ks 1,00 9 325,78 9 325,78
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CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

Poř. Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

FASÁDA 16 - POHLEDY V NÁDVOŘÍ IV. A PRŮCHOD NA HL.NÁDVOŘÍ
Úprava povrchů vnější
Štukové prvky 117 529,92

1. S16/1 Šambrána slepého okna ks 1,00 8 777,12 8 777,12
2. Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím m2 39,55 230,98 9 135,26
3. Ruční dočištění ploch štukových prvků m2 39,55 139,55 5 519,20
4. Ochrana prostoru při mytí fasád (zakrytí 1.lešenářského patra) - 

provizorní PE folie  - zřízení, údržba, demontáž 
m 3,00 209,81 629,43

3 3,00

5. Tmelení styčné spáry pevného rámu oken dřevo/kámen PU tmelem 
odolným proti UV záření

m 3,90 180,93 705,63

1,7+2*1,1 3,90

6. Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 7,00 103,94 727,58
7 7,00

7. Fasády - hladká plocha m2 32,00 1 511,45 48 366,40
32 32,00

8. Nepřístupné plochy zejm. ve střešních částech, štíty u sousedních 
objektů, vikýře apod. - horolezecká oprava fasád

m2 2,00 4 169,17 8 338,34

2 2,00

9. Plastické fasádní prvky tažené - hlavní korunní římsa m2 4,20 3 171,15 13 318,83
2,8*1,5 4,20

10. Plastické fasádní prvky tažené - ostatní římsy m2 1,35 2 644,71 3 570,36
2,7*0,5 1,35

11. Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev 
lazurního charakteru

m2 39,55 466,29 18 441,77

Ostatní konstrukce a práce 30 075,40
12. Revize hromosvodu - kotvení uvolněných podpor vedení na fasádách, 

všechny neměděné prvky nahradit měděnými, kompletní provedení 
včetně nové revize hromosvodné sítě budovy

kpl 1,00 24 060,32 24 060,32

13. Úklid stavby kpl 1,00 6 015,08 6 015,08

206 608,42
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Lešení, systémové bednění a stavební výtahy 9 101,26
14. Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š 

do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších 
opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 37,00 45,71 1 691,27

37 37,00

15. Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za 
první a ZKD den použití - včetně založení lešení, podlážek a dalších 
opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 3 404,00 1,44 4 901,76

předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce

16. Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 
š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších 
opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 37,00 33,68 1 246,16

17. Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 37,00 7,22 267,14
18. Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití m2 3 404,00 0,24 816,96

předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce

19. Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 37,00 4,81 177,97

Bourací práce 10 862,76
20. Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění 

degradovaných částí omítek plochy
m2 34,00 51,97 1 766,98

21. Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot t 0,64 3 147,09 2 022,32
22. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - 

místo skládky určí zhotovitel do 30 km
t 12,85 511,28 6 570,97

23. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 0,64 781,96 502,49

Vyklízecí a přípravné práce, odstrojení 199,95
24. Vyčištění všech stávajících žlabů od naplavenin m 2,80 71,41 199,95

2,8 2,80

Konstrukce zámečnické - repase 38 839,14
25. Z16/1 mříž okna nadsvětlíku M/01/f ks 1,00 38 839,14 38 839,14
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CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

Poř. Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

FASÁDA 17 - POHLEDY V NÁDVOŘÍ I. A PRŮCHOD NA HL.NÁDVOŘÍ
Úprava povrchů vnější
Štukové prvky 537 387,56

2. S17/2 římsa ks 1,00 6 363,47 6 363,47
3. S17/3 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/16/IIIc ks 1,00 7 516,44 7 516,44
4. S17/4 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/17g ks 1,00 5 966,96 5 966,96
5. S17/5 šambrána dveří a okna ks 1,00 20 845,86 20 845,86
6. S17/6 parapet a podokenní a nadokenní římsa FO/17r ks 1,00 5 966,96 5 966,96
7. S17/7 šambrána okna vikýře vč. boků ks 1,00 17 554,41 17 554,41
8. Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím m2 175,68 230,98 40 578,57
9. Ruční dočištění ploch štukových prvků m2 175,68 139,55 24 516,14

10.
Ochrana prostoru při mytí fasád (zakrytí 1.lešenářského patra) - 
provizorní PE folie  - zřízení, údržba, demontáž 

m 15,00 209,81 3 147,15

15 15,00

11. Tmelení styčné spáry pevného rámu oken dřevo/kámen PU tmelem 
odolným proti UV záření

m 44,80 180,93 8 105,66

(1,6+2*3,7)*2+1,6+2*1 21,60

(1,6+2*2,7)*2 14,00

1,2+2*1,8+1,4+2*1,5 9,20

12. Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 37,30 103,94 3 876,96
2+6*3+4+3,8+4,5+2,2+2+0,8 37,30

13. Fasády - hladká plocha m2 150,00 1 510,99 226 648,50
154-11*3-9,2-4,8-5,8-30+56-3,8-2,1+3-0,8-2,5 121,00

29 29,00

14. Nepřístupné plochy zejm. ve střešních částech, štíty u sousedních 
objektů, vikýře apod. - horolezecká oprava fasád

m2 5,00 4 169,17 20 845,85

2+3 5,00

15. Plastické fasádní prvky tažené - hlavní korunní římsa m2 16,80 3 171,15 53 275,32
11,2*1,5 16,80

16. Plastické fasádní prvky tažené - ostatní římsy m2 3,88 2 644,71 10 261,47
(2,4*0,6)*2 2,88

2,5*0,4 1,00

17. Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev 
lazurního charakteru

m2 175,68 466,29 81 917,83

Ostatní konstrukce a práce 36 691,99
18. Revize hromosvodu - kotvení uvolněných podpor vedení na fasádách, 

všechny neměděné prvky nahradit měděnými, kompletní provedení 
včetně nové revize hromosvodné sítě budovy

kpl 1,00 25 263,34 25 263,34

19. Úklid stavby kpl 1,00 11 428,65 11 428,65

1 122 074,38
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Lešení, systémové bednění a stavební výtahy 48 704,04
20. Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š 

do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších 
opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 198,00 45,71 9 050,58

153+45 198,00

21. Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za 
první a ZKD den použití - včetně založení lešení, podlážek a dalších 
opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 18 216,00 1,44 26 231,04

předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce

22. Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 
š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších 
opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 198,00 33,68 6 668,64

23. Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 198,00 7,22 1 429,56
24. Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití m2 18 216,00 0,24 4 371,84

předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce

25. Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 198,00 4,81 952,38

Bourací práce 49 521,40
26. Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění 

degradovaných částí omítek plochy
m2 155,00 51,97 8 055,35

27. Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot t 2,93 3 147,09 9 219,40
28. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - 

místo skládky určí zhotovitel do 30 km
t 58,59 511,28 29 955,90

29. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 2,93 781,96 2 290,75

Vyklízecí a přípravné práce, odstrojení 3 158,11
30. Ochrana nechráněných prvků fasády  - tj. klempířských, zámečnických 

výrobků a zejména kamenných plastických článků / např. obalení 
geotextílií a fólií, zřízení a odstranění

m2 14,20 164,57 2 336,89

7,2+3,5*2 14,20

31. Vyčištění všech stávajících žlabů od naplavenin m 11,50 71,41 821,22
11,5 11,5
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Konstrukce klempířské - repase 5 283,25
32. Revize - stávající oplechování okenních parapetů -

předpoklad náhrad: do10 %
materiál: měděný plech

m2 5,40 351,28 1 896,91

2,1*0,45 parapety 1.p - 1 okno 0,95

2,1*0,45+1,5*0,45 parapety 2.p - 2 okna 1,62

(2,3*0,45)*2+1,7*0,45 parapety 3.p - 3 okna 2,84

33. Revize - stávající oplechování pod a nadokeníků 
předpoklad náhrad: do10 %
materiál: měděný plech

m2 3,64 351,28 1 278,66

2,6*0,35 nadok. 2.p 0,91

(2,6*0,35)*3 nadok. 3.p 2,73

34. Revize - stávající oplechování říms
předpoklad náhrad: do10 %
materiál: měděný plech

m2 6,00 351,28 2 107,68

(6*0,4)*2 oplech.boční zdi 4,80

3*0,4 římsa na klenáky 1,20

Konstrukce klempířské - nové 242 606,45
35. J/5 Olověné vyložení nádrže u sochy Tritona tl.1 mm ks 1,00 242 606,45 242 606,45

Ochrana proti holubům 40 959,24
36. hrotový systém W3 fasáda 17, 18 m 23,00 293,54 6 751,42
37. hrotový systém W9 fasáda 17, 18 m 103,40 330,83 34 207,82

Konstrukce zámečnické - nové 7 603,06
38. D.3 Okování žaluzií - každý vikýř střechy se žaluziemi bude po své repasi 

opatřen měděnými zachytávači deště, vyrobenými z měděného plechu 
tl.0,6mm a k lamelám žaluzie budou přichyceny příponkami v 
rozestupech po 50mm. Každý plech bude podtmelen (např.SIKO tmel 
dřevo x plech)

V2 ks 1,00 7 603,06 7 603,06

Konstrukce zámečnické - repase 126 720,92
39. Z17/1 mříž okna ks 1,00 63 360,46 63 360,46
40. Z17/2 mříž okna ks 1,00 63 360,46 63 360,46

Kamenické výrobky - repase 23 438,36
43. K17/2 sokl budovy ks 1,00 20 406,76 20 406,76
44. K17/3 podokenní římsa FO/15/I/i ks 1,00 3 031,60 3 031,60
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CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

Poř. Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

FASÁDA 18 - POHLEDY V NÁDVOŘÍ I. A PRŮCHOD NA HL.NÁDVOŘÍ
Úprava povrchů vnější
Štukové prvky 360 456,79

1. S18/1 podokenní a nadokenní římsa FO/16IIc ks 1,00 7 516,44 7 516,44
2. S18/2 podokenní a nadokenní římsa FO/18d ks 1,00 7 516,44 7 516,44
3. S18/3 podokenní a nadokenní římsa FO/18c ks 1,00 7 516,44 7 516,44
4. S18/4 šambrána okna vikýře vč. boků ks 1,00 17 554,43 17 554,43
5. Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím m2 104,88 230,98 24 225,18
6. Ruční dočištění ploch štukových prvků m2 104,88 139,55 14 636,00

7.
Ochrana prostoru při mytí fasád (zakrytí 1.lešenářského patra) - 
provizorní PE folie  - zřízení, údržba, demontáž 

m 9,50 209,81 1 993,20

9,5 9,50

8.
Tmelení styčné spáry pevného rámu oken dřevo/kámen PU tmelem 
odolným proti UV záření

m 39,10 180,93 7 074,36

(1,6+2*6)*2 27,20

1,6+2*3,2+1,5+2*1,2 11,90

9. Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 28,30 103,94 2 941,50
8,6*2+4,9+1,6+4,6 28,30

10. Fasády - hladká plocha m2 73,00 1 511,60 110 346,80
154-16,5*2-8-3,2-5,8-31 73,00

11.
Nepřístupné plochy zejm. ve střešních částech, štíty u sousedních 
objektů, vikýře apod. - horolezecká oprava fasád

m2 11,20 4 169,17 46 694,70

2,3*2+3+2*1,8 11,20

12. Plastické fasádní prvky tažené - hlavní korunní římsa m2 16,80 3 171,15 53 275,32
11,2*1,5 16,80

13. Plastické fasádní prvky tažené - ostatní římsy m2 3,88 2 644,71 10 261,47
(2,4*0,6)*2 2,88

2,5*0,4 1,00

14. Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev 
lazurního charakteru

m2 104,88 466,29 48 904,50

Ostatní konstrukce a práce 31 278,42
15. Revize hromosvodu - kotvení uvolněných podpor vedení na fasádách, 

všechny neměděné prvky nahradit měděnými, kompletní provedení 
včetně nové revize hromosvodné sítě budovy

kpl 1,00 24 060,32 24 060,32

16. Úklid stavby kpl 1,00 7 218,10 7 218,10

542 495,62
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Lešení, systémové bednění a stavební výtahy 27 549,76
17. Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š 

do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších 
opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 112,00 45,71 5 119,52

112 112,00

18. Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za 
první a ZKD den použití - včetně založení lešení, podlážek a dalších 
opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 10 304,00 1,44 14 837,76

předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce

19. Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 
š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších 
opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 112,00 33,68 3 772,16

20. Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 112,00 7,22 808,64
21. Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití m2 10 304,00 0,24 2 472,96

předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce

22. Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 112,00 4,81 538,72

Bourací práce 35 037,71
23. Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění 

degradovaných částí omítek plochy
m2 84,20 51,97 4 375,87

24. Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot t 1,59 3 147,09 5 008,22
25. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - 

místo skládky určí zhotovitel do 30 km
t 47,74 511,28 24 409,22

26. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 1,59 781,96 1 244,40

Bourací práce 56 967,12
27. Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC  průčelí v rozsahu do 100 % -  - 

odstranění degradovaných částí omítek plochy
m2 104,88 179,01 18 774,57

28. Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot t 1,98 3 147,09 6 238,26
29. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - 

místo skládky určí zhotovitel do 30 km
t 59,47 511,28 30 404,27

30. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 1,98 781,96 1 550,03

Vyklízecí a přípravné práce, odstrojení 814,07
31. Vyčištění všech stávajících žlabů od naplavenin m 11,40 71,41 814,07

11,4 11,4
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Konstrukce klempířské - repase 2 381,68
32. Revize - stávající oplechování parapetů a pod a nadokenních říms

předpoklad náhrad: do10 %
materiál: měděný plech

m2 4,05 351,28 1 422,68

2,1*0,45 parapety 1.p - 1 okno 0,945

2,3*0,45 parapety 2.p - 1 okno 1,035

(2,3*0,45)*2 parapety 3.p - 2 okna 2,07

33. Revize - stávající oplechování pod a nadokeníků 
předpoklad náhrad: do10 %
materiál: měděný plech

m2 2,73 351,28 958,99

2,6*0,35 nadok.2.p 0,91

(2,6*0,35)*2 nadok.3.p 1,82

Konstrukce zámečnické - nové 7 603,06
34. D.3 Okování žaluzií - každý vikýř střechy se žaluziemi bude po své repasi 

opatřen měděnými zachytávači deště, vyrobenými z měděného plechu 
tl.0,6mm a k lamelám žaluzie budou přichyceny příponkami v 
rozestupech po 50mm. Každý plech bude podtmelen (např.SIKO tmel 
dřevo x plech)

V42 ks 1,00 7 603,06 7 603,06

Kamenické výrobky - repase 20 407,00
36. K18/1 sokl budovy ks 1,00 20 407,00 20 407,00
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CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

Poř. Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

FASÁDA 19 - POHLED V NÁDVOŘÍ I. A HLAVNÍ PRŮCHOD
Úprava povrchů vnější 579 503
Štukové prvky 333 352,42

1. S19/2 plochy stěn hlavního průjezdu ks 1,0 77 233,64 77 233,64
2. Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím m2 107,50 230,98 24 830,35
3. Ruční dočištění ploch štukových prvků m2 107,50 139,55 15 001,63
4. Ochrana prostoru při mytí fasád (zakrytí 1.lešenářského patra) - 

provizorní PE folie  - zřízení, údržba, demontáž 
m 17,60 209,81 3 692,66

17,6 17,60

5. Fasády - hladká plocha m2 107,50 1 511,33 162 467,98
107,5 107,50

6. Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev 
lazurního charakteru

m2 107,50 466,29 50 126,18

Ostatní konstrukce a práce 11 356,47
7. Úklid stavby kpl 1,00 11 356,47 11 356,47

Lešení, systémové bednění a stavební výtahy 22 782,67
8. Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š 

do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších 
opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 92,62 45,71 4 233,66

8,15*4,8+6,5*6+2,9*5 92,62

9. Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za 
první a ZKD den použití - včetně založení lešení, podlážek a dalších 
opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 8 521,04 1,44 12 270,30

předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce

10. Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 
š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších 
opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 92,62 33,68 3 119,44

11. Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 92,62 7,22 668,72
12. Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití m2 8 521,04 0,24 2 045,05

předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce

13. Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 92,62 4,81 445,50

Bourací práce 44 733,42
14. Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění 

degradovaných částí omítek plochy
m2 107,50 51,97 5 586,78

15. Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot t 2,03 3 147,09 6 394,10
16. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - 

místo skládky určí zhotovitel do 30 km
t 60,95 511,28 31 163,79

17. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 2,03 781,96 1 588,75
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Konstrukce zámečnické - nové 117 467,31
18. Z19/2; D.6 Treláž v nádvoří I. - nerezové kotvy budou osazeny do obnovené zdi na 

hmoždinky a vruty. Lanka treláže budou nerezové prům. 3 až 5 mm, 
budou vypnuta diagonálně a poslouží jako opora popínavých rostlin. 
Rozměr 16900/1610 mm.

V42 ks 1,00 117 467,31 117 467,31

Konstrukce zámečnické - repase 9 874,36
19. Z19/1 dvířka elektroskříňky ks 1 9 874 9 874,36

Kamenické výrobky - repase 39 936,23
20. K19/1 sokl budovy ks 1,0 39 936,23 39 936,23
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CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

Poř. Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

FASÁDA 20 - POHLEDY NA PRAVOU ATIKU
Úprava povrchů vnější 502 606,89
Štukové prvky 350 349,95

1. S20/1 štuková římsa pravého rizalitu ks 1,00 12 726,95 12 726,95
2. Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím m2 71,32 230,98 16 473,49
3. Ruční dočištění ploch štukových prvků m2 71,32 139,55 9 952,71

4.
Nepřístupné plochy zejm. ve střešních částech, štíty u sousedních 
objektů, vikýře apod. - horolezecká oprava fasád

m2 55,00 4 169,17 229 304,35

4+51 55,00

5. Plastické fasádní prvky tažené - hlavní korunní římsa m2 10,40 3 171,15 32 979,96
8*1,3 10,40

6. Plastické fasádní prvky tažené - ostatní římsy m2 5,92 2 644,71 15 656,68
7,4*0,8 5,92

7. Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev 
lazurního charakteru

m2 71,32 466,29 33 255,80

Ostatní konstrukce a práce 7 218,10
8. Úklid stavby kpl 1,00 7 218,10 7 218,10

Bourací práce 29 678,02
9. Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění 

degradovaných částí omítek plochy
m2 71,32 51,97 3 706,50

10. Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot t 1,35 3 147,09 4 242,11
11. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - 

místo skládky určí zhotovitel do 30 km
t 40,44 511,28 20 675,37

12. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 1,35 781,96 1 054,04

Konstrukce klempířské - repase 1 194,35
13. Revize - stávající oplechování říms

předpoklad náhrad: do10 %
materiál: měděný plech

m2 3,40 351,28 1 194,35

3,4

Ochrana proti holubům 10 979,36
14. hrotový systém V5 fasáda 20, 21 m 10,60 240,60 2 550,36
15. hrotový systém W3 fasáda 20, 21 m 13,50 293,54 3 962,79
16. hrotový systém W9 fasáda 20, 21 m 13,50 330,83 4 466,21

Konstrukce zámečnické - repase 20 143,30
17. Z20/1 mřížka odvodnění atiky ks 1,00 10 730,90 10 730,90
18. Z20/2 dvířka ovládání veřejného osvětlení ks 1,00 9 412,40 9 412,40

Kamenické výrobky - repase 83 043,82
19. K20/1 atika s balustrádou a korunou ks 1,00 83 043,82 83 043,82
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CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

Poř. Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

FASÁDA 21 - POHLEDY NA PRAVOU ATIKU
Úprava povrchů vnější
Štukové prvky 68 959,06

1. S21/1 štuková římsa pravého rizalitu ks 1,00 12 726,95 12 726,95
2. Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím m2 13,18 230,98 3 044,32
3. Ruční dočištění ploch štukových prvků m2 13,18 139,55 1 839,27

4.
Nepřístupné plochy zejm. ve střešních částech, štíty u sousedních 
objektů, vikýře apod. - horolezecká oprava fasád

m2 4,30 4 169,17 17 927,43

1,9+2,4 4,30

5. Plastické fasádní prvky tažené - hlavní korunní římsa m2 7,20 3 171,15 22 832,28
4,8*1,5 7,20

6. Plastické fasádní prvky tažené - ostatní římsy m2 1,68 2 644,71 4 443,11
2,8*0,6 1,68

7. Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev 
lazurního charakteru

m2 13,18 466,29 6 145,70

Ostatní konstrukce a práce 7 218,10
8. Úklid stavby kpl 1,00 7 218,10 7 218,10

Bourací práce 5 484,52
9. Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění 

degradovaných částí omítek plochy
m2 13,18 51,97 684,96

10. Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot t 0,25 3 147,09 783,95
11. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - 

místo skládky určí zhotovitel do 30 km
t 7,47 511,28 3 820,83

12. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 0,25 781,96 194,79

Konstrukce klempířské - repase 878,20
13. Revize - stávající oplechování hlavních říms

předpoklad náhrad: do10 %
materiál: měděný plech

m2 2,50 351,28 878,20

2,5 2,50

Konstrukce zámečnické - repase 10 697,22
14. Z21/1 mřížka odvodnění atiky ks 1,00 10 697,22 10 697,22

Kamenické výrobky - repase 83 043,73
15. K21/1 atika s balustrádou a korunou ks 1,00 83 043,73 83 043,73

176 280,84
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Poř. Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

FASÁDA 221 - POHLEDY NA LEVOU A STŘEDNÍ ATIKU
Úprava povrchů vnější
Štukové prvky 152 559,55

1. S22/1 štuková římsa středního rizalitu ks 1,00 12 725,69 12 725,69
2. S22/2 atika středního rizalitu ks 1,00 18 651,56 18 651,56
3. Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím m2 26,51 230,98 6 123,28
4. Ruční dočištění ploch štukových prvků m2 26,51 139,55 3 699,47

5.
Nepřístupné plochy zejm. ve střešních částech, štíty u sousedních 
objektů, vikýře apod. - horolezecká oprava fasád

m2 16,10 4 169,17 67 123,64

10,5+2+3,6 16,10

6. Plastické fasádní prvky tažené - hlavní korunní římsa m2 8,25 3 171,15 26 161,99
5,5*1,5 8,25

7. Plastické fasádní prvky tažené - ostatní římsy m2 2,16 2 644,71 5 712,57
3,6*0,6 2,16

8. Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev 
lazurního charakteru

m2 26,51 466,29 12 361,35

Ostatní konstrukce a práce 7 218,10
9. Úklid stavby kpl 1,00 7 218,10 7 218,10

Bourací práce 6 699,61
10. Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění 

degradovaných částí omítek plochy
m2 16,10 51,97 836,72

11. Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot t 0,30 3 147,09 957,63
12. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - 

místo skládky určí zhotovitel do 30 km
t 9,13 511,28 4 667,32

13. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 0,30 781,96 237,94

Konstrukce klempířské - repase 913,33
14. Revize - stávající oplechování říms

předpoklad náhrad: do10 %
materiál: měděný plech

m2 2,60 351,28 913,33

2,6 2,60

Ochrana proti holubům 17 858,95
15. hrotový systém V5 fasáda 22, 23, 24, 25 m 14,80 240,60 3 560,88
16. hrotový systém W3 fasáda 22, 23, 24, 25 m 22,90 293,54 6 722,07
17. hrotový systém W9 fasáda 22, 23, 24, 25 m 22,90 330,83 7 576,01

Kamenické výrobky - repase 19 748,71
18. K22/1 atika s korunou ks 1,00 19 748,71 19 748,71

204 998,25
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Poř. Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

FASÁDA 23 - POHLEDY NA LEVOU A STŘEDNÍ ATIKU
Úprava povrchů vnější 206 112,16
Štukové prvky 166 077,02

1. S23/1 štuková římsa středního rizalitu ks 1,00 12 726,99 12 726,99
2. S23/2 atika středního rizalitu ks 1,00 18 651,56 18 651,56
3. Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím m2 29,21 230,98 6 746,93
4. Ruční dočištění ploch štukových prvků m2 29,21 139,55 4 076,26

5.
Nepřístupné plochy zejm. ve střešních částech, štíty u sousedních 
objektů, vikýře apod. - horolezecká oprava fasád

m2 18,80 4 169,17 78 380,40

12,6+2+4,2 18,80

6. Plastické fasádní prvky tažené - hlavní korunní římsa m2 8,25 3 171,15 26 161,99
5,5*1,5 8,25

7. Plastické fasádní prvky tažené - ostatní římsy m2 2,16 2 644,71 5 712,57
3,6*0,6 2,16

8. Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev 
lazurního charakteru

m2 29,21 466,29 13 620,33

Ostatní konstrukce a práce 7 218,10
9. Úklid stavby kpl 1,00 7 218,10 7 218,10

Bourací práce 12 155,01
10. Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění 

degradovaných částí omítek plochy
m2 29,21 51,97 1 518,04

11. Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot t 0,55 3 147,09 1 737,41
12. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - 

místo skládky určí zhotovitel do 30 km
t 16,56 511,28 8 467,86

13. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 0,55 781,96 431,70

Konstrukce klempířské - repase 913,33
14. Revize - stávající oplechování říms

předpoklad náhrad: do10 %
materiál: měděný plech

m2 2,60 351,28 913,33

2,6 2,60

Kamenické výrobky - repase 19 748,71
15. K23/1 atika s korunou ks 1,00 19 748,71 19 748,71
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Poř. Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

FASÁDA 24 - POHLEDY NA LEVOU A STŘEDNÍ ATIKU
Úprava povrchů vnější 198 333,89
Štukové prvky 151 850,52

1. S24/1 štuková římsa levého rizalitu ks 1,00 12 726,95 12 726,95
2. S24/2 atika levého rizalitu ks 1,00 16 457,26 16 457,26
3. Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím m2 26,74 230,98 6 176,41
4. Ruční dočištění ploch štukových prvků m2 26,74 139,55 3 731,57

5.
Nepřístupné plochy zejm. ve střešních částech, štíty u sousedních 
objektů, vikýře apod. - horolezecká oprava fasád

m2 16,60 4 169,17 69 208,22

11+2,8+2,8 16,60

6. Plastické fasádní prvky tažené - hlavní korunní římsa m2 8,10 3 171,15 25 686,32
5,4*1,5 8,10

7. Plastické fasádní prvky tažené - ostatní římsy m2 2,04 2 644,71 5 395,21
3,4*0,6 2,04

8. Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev 
lazurního charakteru

m2 26,74 466,29 12 468,59

Ostatní konstrukce a práce 7 218,10
9. Úklid stavby kpl 1,00 7 218,10 7 218,10

Bourací práce 11 127,18
10. Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění 

degradovaných částí omítek plochy
m2 26,74 51,97 1 389,68

11. Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot t 0,51 3 147,09 1 590,50
12. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - 

místo skládky určí zhotovitel do 30 km
t 15,16 511,28 7 751,81

13. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 0,51 781,96 395,19

Konstrukce klempířské - repase 983,58
14. Revize - stávající oplechování říms

předpoklad náhrad: do10 %
materiál: měděný plech

m2 2,80 351,28 983,58

2,8 2,80

Konstrukce zámečnické - repase 10 697,25
15. Z24/1 mřížka odvodnění atiky ks 1,00 10 697,25 10 697,25

Kamenické výrobky - repase 16 457,26
16. K24/1 atika s korunou ks 1,00 16 457,26 16 457,26
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Poř. Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

FASÁDA 25 - POHLEDY NA LEVOU A STŘEDNÍ ATIKU
Úprava povrchů vnější 182 192,21
Štukové prvky 150 849,33

1. S25/1 štuková římsa levého rizalitu ks 1,00 12 726,96 12 726,96
2. S25/2 atika levého rizalitu ks 1,00 16 457,26 16 457,26
3. Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím m2 26,54 230,98 6 130,21
4. Ruční dočištění ploch štukových prvků m2 26,54 139,55 3 703,66

5.
Nepřístupné plochy zejm. ve střešních částech, štíty u sousedních 
objektů, vikýře apod. - horolezecká oprava fasád

m2 16,40 4 169,17 68 374,39

11,8+2,3+2,3 16,40

6. Plastické fasádní prvky tažené - hlavní korunní římsa m2 8,10 3 171,15 25 686,32
5,4*1,5 8,10

7. Plastické fasádní prvky tažené - ostatní římsy m2 2,04 2 644,71 5 395,21
3,4*0,6 2,04

8. Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev 
lazurního charakteru

m2 26,54 466,29 12 375,34

Ostatní konstrukce a práce 7 218,10
9. Úklid stavby kpl 1,00 7 218,10 7 218,10

Bourací práce 6 824,45
10. Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění 

degradovaných částí omítek plochy
m2 16,40 51,97 852,31

11. Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot t 0,31 3 147,09 975,47
12. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - 

místo skládky určí zhotovitel do 30 km
t 9,30 511,28 4 754,29

13. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 0,31 781,96 242,38

Konstrukce klempířské - repase 843,07
14. Revize - stávající oplechování říms

předpoklad náhrad: do10 %
materiál: měděný plech

m2 2,40 351,28 843,07

2,4 2,40

Kamenické výrobky - repase 16 457,26
15. K25/1 atika s korunou ks 1,00 16 457,26 16 457,26
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Poř. Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

FASÁDA 26 - POHLED V NÁDVOŘÍ III. /ZAHRADA CAFÉ/
Úprava povrchů vnější 136 866,90
Štukové prvky 105 619,03

1. Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím m2 44,00 230,98 10 163,12
2. Ruční dočištění ploch štukových stěn m2 44,00 139,55 6 140,20

3.
Ochrana prostoru při mytí fasád (zakrytí 1.lešenářského patra) - 
provizorní PE folie  - zřízení, údržba, demontáž 

m2 11,00 209,81 2 307,91

11 11,00

4. Fasády - hladká plocha m2 44,00 1 511,16 66 491,04
44 44,00

5. Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev 
lazurního charakteru

m2 44,00 466,29 20 516,76

Ostatní konstrukce a práce 7 218,10
6. Úklid stavby kpl 1,00 7 218,10 7 218,10

Lešení, systémové bednění a stavební výtahy 5 720,05
7. Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š 

do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších 
m2 29,50 45,71 1 348,45

29,5 29,50

8. Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za 
první a ZKD den použití - včetně založení lešení, podlážek a dalších 
opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 1 799,50 1,44 2 591,28

předpokládaná lhůta výstavby 2 měsíce

9. Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 
š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších 
opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 29,50 33,68 993,56

10. Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 29,50 7,22 212,99
11. Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití m2 1 799,50 0,24 431,88

předpokládaná lhůta výstavby 2 měsíce

12. Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 29,50 4,81 141,90

Bourací práce 18 309,72
13. Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění 

degradovaných částí omítek plochy
m2 44,00 51,97 2 286,68

14. Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot t 0,83 3 147,09 2 617,12
15. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - 

místo skládky určí zhotovitel do 30 km
t 24,95 511,29 12 755,66

16. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 0,83 781,94 650,26
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Poř. Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

FASÁDA 27 - POHLED V NÁDVOŘÍ III. /ZAHRADA CAFÉ/
Úprava povrchů vnější 252 105,08
Štukové prvky 200 251,70

1. Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím m2 83,50 230,98 19 286,83
2. Ruční dočištění ploch štukových stěn m2 83,50 139,55 11 652,43
3. Ochrana prostoru při mytí fasád (zakrytí 1.lešenářského patra) - 

provizorní PE folie  - zřízení, údržba, demontáž 
m2 20,00 209,81 4 196,20

20 20,00

4. Fasády - hladká plocha m2 83,50 1 511,15 126 181,03
83,5 83,50

20 20,00

5. Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev 
lazurního charakteru

m2 83,50 466,29 38 935,22

Ostatní konstrukce a práce 7 218,06
6. Úklid stavby kpl 1,00 7 218,06 7 218,06

Lešení, systémové bednění a stavební výtahy 9 888,90
7. Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š 

do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších 
opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 51,00 45,71 2 331,21

51

8. Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za 
první a ZKD den použití - včetně založení lešení, podlážek a dalších 
opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 3 111,00 1,44 4 479,84

předpokládaná lhůta výstavby 2 měsíce

9. Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 
š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších 
opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 51,00 33,68 1 717,68

10. Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 51,00 7,22 368,22
11. Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití m2 3 111,00 0,24 746,64

předpokládaná lhůta výstavby 2 měsíce

12. Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 51,00 4,81 245,31

Bourací práce 34 746,42
13. Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění 

degradovaných částí omítek plochy
m2 83,50 51,97 4 339,50

14. Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot t 1,58 3 147,09 4 966,58
15. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - 

místo skládky určí zhotovitel do 30 km
t 47,34 511,28 24 206,30

16. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 1,58 781,96 1 234,05
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Poř. Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

FASÁDA 28 - POHLED V NÁDVOŘÍ I. A HLAVNÍ PRŮCHOD
Úprava povrchů vnější 310 062,95
Štukové prvky 204 276,45

1. S28/1 plochy stěn hlavního průjezdu ks 1,00 134 987,34 134 987,34
2. Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím m2 187,00 230,98 43 193,26

(0,4+1,3+1,2+1,5+4,5+2,5+1,2+12,5+1,2+1,3+0,4)*4 stěny 112,0

75 strop 75,0

3. Ruční dočištění ploch štukových prvků m2 187,00 139,55 26 095,85

Ostatní konstrukce a práce / Jiné 18 892,17
4. Úklid stavby kpl 1,00 7 218,10 7 218,10
5. J/1 malovaný nápis, kód prvku UVOs/01 ks 1,00 11 674,07 11 674,07

Lešení, systémové bednění a stavební výtahy 9 079,00
6. Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š 

do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších 
opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 73,20 45,71 3 345,97

(12,2*2)*3 73,2

7. Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za 
první a ZKD den použití - včetně založení lešení, podlážek a dalších 
opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 2 269,20 1,44 3 267,65

předpokládaná lhůta výstavby 1 měsíc

8. Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 
š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších 
opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 73,20 33,68 2 465,38

Bourací práce 77 815,34
9. Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění 

degradovaných částí omítek plochy
m2 187,00 51,97 9 718,39

10. Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot t 3,53 3 147,09 11 122,76
11. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - 

místo skládky určí zhotovitel do 30 km
t 106,03 511,28 54 210,51

12. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 3,53 781,96 2 763,68
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CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

Poř. Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

FASÁDA 30, 31, 32, 33, 34  - POHLEDY V PROSTORU BOČNÍHO SCHODIŠTĚ
Úprava povrchů vnější 226 675,26
Štukové prvky 163 021,37

S34/1 plochy stěn hlavního průjezdu ks 1,00 11 645,20 11 645,20
1. Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím m2 85,47 192,00 16 410,24
2. Ruční dočištění ploch štukových prvků m2 1,00 139,55 139,55

3.
Ochrana prostoru při mytí fasád (zakrytí 1.lešenářského patra) - 
provizorní PE folie  - zřízení, údržba, demontáž 

m2 17,40 209,81 3 650,69

5,5+0,6+1+1,2+6+2,3+0,8 17,40

4. Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 15,00 103,94 1 559,10
15 15,00

5. Fasády - hladká plocha m2 85,47 1 511,06 129 150,30
30 3*4,7-1*2,1 12,00

31 6*4,7 28,20

32 2,1*4,7-1*2,1*2 5,67

33 6*4,7+0,8*2-1,3*4 24,60

strop 15 15,00

6. Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev 
lazurního charakteru

m2 1,00 466,29 466,29

Ostatní konstrukce a práce 7 218,10
7. Úklid stavby kpl 1,00 7 218,10 7 218,10

Lešení, systémové bednění a stavební výtahy 6 362,74
8. Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š 

do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších 
opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 51,30 45,71 2 344,92

(3+6+2,1+6)*3 51,30

9. Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za 
první a ZKD den použití - včetně založení lešení, podlážek a dalších 
opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 1 590,30 1,44 2 290,03

předpokládaná lhůta výstavby 1 měsíc

10. Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 
š do 0,9 m v do 40 m - včetně založení lešení, podlážek a dalších 
opatření pro řádné provedení díla - vykázána pohledová plocha lešení

m2 51,30 33,68 1 727,78
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Bourací práce 27 307,06
11. Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění 

degradovaných částí omítek plochy
m2 85,47 51,97 4 441,88

12. Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot t 1,62 3 147,09 5 083,76
13. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - 

místo skládky určí zhotovitel do 30 km
t 32,31 511,28 16 518,26

14. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 1,62 781,96 1 263,16

Kamenické výrobky - repase 22 765,99
18. K32/2 ostění dveří ks 1,00 22 765,99 22 765,99
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CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

Poř. Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

FASÁDA - STŘECHA
Úprava povrchů vnější 93 253,02
Štukové prvky 12 087,92

1. Fasády - hladká plocha m2 8,00 1 510,99 12 087,92

Ostatní konstrukce a práce / Jiné 40 421,29
2. J/6.1 - J/6.6 Revize a oprava míst se zatékáním dešťové vody za prudkého deště ks 7,00 5 774,47 40 421,29

Bourací práce 3 329,01
3. Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 30 % - odstranění 

degradovaných částí omítek plochy
m2 8,00 51,97 415,76

4. Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot t 0,15 3 147,09 475,84
5. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - 

místo skládky určí zhotovitel do 30 km
t 4,54 511,28 2 319,17

6. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 0,15 782,03 118,24

Kamenické výrobky - repase 37 414,80
7. Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím m2 8,00 230,98 1 847,84
8. Ruční dočištění ploch štukových prvků m2 8,00 139,55 1 116,40
9. KS/1 ostění dveří na středním rizalitu ks 2,00 15 360,12 30 720,24

10. Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev 
lazurního charakteru

m2 8,00 466,29 3 730,32
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CLAM - GALLASŮV PALÁC - OPRAVA FASÁD

Poř.č. Ozn. Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

KOMÍNY 2 889 978,44
1. Montáž lešení prostorového s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 

m
m3 1 291,44 66,17 85 454,58

KO 01 (3,1*2,2-1*0,7)*4 24,48

KO 02 (3,1*3,4-1*0,7)*4 39,36

KO 03 (4*1,9-1,6*0,7)*4 25,92

KO 04 (2,2*3,1-1*0,7)*4 24,48

KO 05 (2,5*1,9-1,3*0,7)*4 15,36

KO 06 (4,1*3,1-1,7*0,7)*8 92,16

KO 07 (6,7*3,1-4,3*0,7)*8 142,08

KO 08 (3,2*3,2-0,8*0,8)*8 76,8

KO 09 (3,2*3,2-0,8*0,8)*8 76,8

KO 10, 11 (5,1*3,2-0,8*1-0,8*1,3)*4 57,92

KO 12 (5,4*2,9+0,7*2,9)*8 141,52

KO 13 (3,2*3,2-0,8*0,8)*8 76,8

KO 14 (3,9*2-1,5*0,8)*6 39,6

KO 15 (3,3*2,5-0,9*1,3)*4 28,32

KO 16 (3,2*3,2-0,8*0,8)*6 57,6

KO 17 (3,8*1,9-1,4*0,7)*4 24,96

KO 18 (3,2*3,9-1,5*0,8)*8 90,24

KO 21 (3,0*3,0-0,6*0,6)*8 69,12

KO 25 (3,0*3,8-1,4*0,6)*8 84,48

KO 26 (2,6*3,1-0,7*1,4)*6 42,48

KO 29 (3,1*3,1-0,7*0,7)*4 36,48

KO 30 (3,1*2,2-1*0,7)*4 24,48

2. Příplatek k lešení prostorovému s podlahami v do 10 m za první a ZKD 
den použití (31 dnů)

m3 40 034,64 1,80 72 062,35

1291,44*31 40 034,64

3. Demontáž lešení prostorového s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 
10 m

m3 1 291,44 45,71 59 031,72
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4. Rozebrání krytiny z prejzů pro montáž a opravy z lešení m2 252,07 300,75 75 810,05
KO 01 3,3*2,4 7,92

KO 02 3,3*3,6 11,88

KO 03 4,2*2,1 8,82

KO 04 2,4*3,3 7,92

KO 05 2,7*2,1 5,67

KO 06 4,3*3,3 14,19

KO 07 6,9*3,3 22,77

KO 08 3,4*3,4 11,56

KO 09 3,4*3,4 11,56

KO 10, 11 5,3*3,4 18,02

KO 12 5,4*3,1 16,74

KO 13 3,4*3,4 11,56

KO 14 4,1*2,2 9,02

KO 15 3,5*2,7 9,45

KO 16 3,4*3,4 11,56

KO 17 4*2,1 8,4

KO 18 3,4*4,1 13,94

KO 21 3,2*3,2 10,24

KO 25 3,2*4 12,8

KO 26 2,8*3,3 9,24

KO 29 3,3*3,3 10,89

KO 30 3,3*2,4 7,92

5. Provizorní zakrytí střešního otvoru proti zatékání m2 312,90 384,97 120 456,34
KO 01 3,7*2,8 10,36

KO 02 3,7*4 14,80

KO 03 4,6*2,5 11,50

KO 04 2,84*3,7 10,51

KO 05 3,1*2,5 7,75

KO 06 4,7*3,7 17,39

KO 07 7,3*3,7 27,01

KO 08 3,8*3,8 14,44

KO 09 3,8*3,8 14,44

KO 10, 11 5,7*3,8 21,66

KO 12 5,8*3,5 20,30

KO 13 3,8*3,8 14,44

KO 14 4,5*2,6 11,70

KO 15 3,9*3,1 12,09

KO 16 3,8*3,8 14,44

KO 17 4,4*2,5 11,00

KO 18 3,8*4,5 17,10

KO 21 3,2*3,2 10,24

KO 25 3,6*4,4 15,84

KO 26 3,2*3,7 11,84

KO 29 3,7*3,7 13,69

KO 30 3,7*2,8 10,36
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6. Omytí regulovanou teplou tlakovou vodou s chemickým domytím m2 289,23 230,98 66 806,35
7. Odstranění degradovaných ploch - do 20% m2 57,85 51,97 3 006,26

289,23*0,2 57,85

8. Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot t 17,76 3 147,09 55 893,80
suť omítky - 57,85*0,063 3,64

suť prejzy - 252,07*0,056 14,12

9. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - 
místo skládky určí zhotovitel do 30 km

t 532,81 511,28 272 417,19

10. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 17,76 781,96 13 887,98
11. Oprava omítek komínového tělesa m2 289,23 1 510,99 437 023,64

KO 01 3,0*1,0+1,5*1,0+(3*0,7)*2 8,7

KO 02 3,0*0,7+3,0*1,0+0,5*0,7 5,45

KO 03 3,5*1,6+3*1,6+(3,2*0,7)*2 14,88

KO 04 3*1+2,7*1+(2,9*0,7)*2 9,76

KO 05 3,5*1,3+3*1,3+(3,2*0,7)*2 12,93

KO 06 (1,3*1,7)*2+(1,3*0,7)*2 6,24

KO 07 (1,5*4,3)*2+(1,5*0,7)*2 15

KO 08 (1,3*0,8)*4 4,16

KO 09 4*0,8+(3,7*0,8)*2+3,5*0,8 11,92

KO 10 3,5*0,8+3*0,8+(3,3*1)*2 11,8

KO 11 4,2*1,3+3,8*1,3+4*0,8)*2 16,8

KO 12 (3*1,7)*2+0,5*1,7+0,7*1,5+1,2*1,5 13,9

KO 13 4*0,8+(3,7*0,8)*2+3,5*0,8 11,92

KO 14 4,4*1,5+4,1*1,5+(4,2*0,8)*2 19,47

KO 15 3,2*0,9+2,8*0,9+(3*1,3)*2 13,2

KO 16 3,7*0,8+3,3*0,8+(3,6*0,8)*2 11,36

KO 17 3,6*1,4+3,3*1,4+(3,3*0,7)*2 14,28

KO 18 3,7+3,0+1,8*1,5+1,5*0,8 10,6

KO 19 (1,6*1,5)*0,5+1,6*1,5+1,6*0,4 4,24

KO 20 1,3*1,5 1,95

KO 21 2,4*0,6+2*0,6+(2,2*0,6)*2 5,28

KO 22 0,4*1,6+0,8*1,6+1,6*1,5+0,4*1,6 4,96

KO 23 2,5 2,5

KO 24 1,6*2,8 4,48

KO 25 3,6+2,9+(0,6*2)*2 8,9

KO 26 0,7*2+(1,4*1,6)*2 5,88

KO 27 1,4*5,4+1,4*1,6 9,8

KO 28 (0,8*5,4)*3 12,96

KO 29 0,7*2,8+0,7*2,3+(0,7*2,6)*2 7,21

KO 30 3,0*1,0+1,5*1,0+(3*0,7)*2 8,7
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12. Sanace komínové hlavy m2 30,99 1 984,98 61 514,53
KO 01 1*0,7 0,7

KO 02 1*0,7 0,7

KO 03 1,6*0,7 1,12

KO 04 1*0,7 0,7

KO 05 1,3*0,7 0,91

KO 06 1,7*0,7 1,19

KO 07 4,3*0,7 3,01

KO 08 0,8*0,8 0,64

KO 09 0,8*0,8 0,64

KO 10 0,8*1,0 0,8

KO 11 0,8*1,3 1,04

KO 13 0,8*0,8 0,64

KO 14 1,5*0,8 1,2

KO 15 0,9*1,3 1,17

KO 16 0,8*0,8 0,64

KO 17 1,4*0,7 0,98

KO 18 1,5*0,8 1,2

KO 19 1,5*0,8 1,2

KO 20 1,5*0,8 1,2

KO 21 0,6*0,6 0,36

KO 22 1,5*0,8+0,8*0,8 1,84

KO 23 2,8*0,8 2,24

KO 24 2,8*0,8 2,24

KO 25 1,4*0,6 0,84

KO 26 1,4*0,7 0,98

KO 27 1,4*0,7 0,98

KO 28 0,8*0,8 0,64

KO 29 0,7*0,7 0,49

KO 30 1*0,7 0,7

13. Fasádní nátěr barvami osvědčených výrobců vápenných barev 
lazurního charakteru

m2 289,23 466,29 134 865,06
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14. Hydrofobizace komínové hlavy m2 128,11 365,72 46 852,39
KO 01 0,7+(1+0,7)*2*0,5 2,40

KO 02 0,7+(1+0,7)*2*0,5 2,40

KO 03 1,12+(1,6+0,7)*2*0,5 3,42

KO 04 0,7+(1+0,7)*2*0,5 2,40

KO 05 0,91+(1,3+0,7)*2*0,5 2,91

KO 06 1,19+(1,7+0,7)*2*0,9 5,51

KO 07 3,01+(4,3+0,7)*2*0,9 12,01

KO 08 0,64+(0,8+0,8)*2*0,9 3,52

KO 09 0,64+(0,8+0,8)*2*0,9 3,52

KO 10 0,8+(0,8+1)*2*0,9 4,04

KO 11 1,04+(0,8+1,3)*2*0,9 4,82

KO 12 2,35+(3+0,7*2+0,5*3+2,5)*0,9 9,91

KO 13 0,64+(0,8+0,8)*2*0,9 3,52

KO 14 1,2+(1,5+0,8)*2*0,9 5,34

KO 15 1,17+(0,9+1,3)*2*0,9 5,13

KO 16 0,64+(0,8+0,8)*2*0,9 3,52

KO 17 0,98+(1,4+0,7)*2*0,9 4,76

KO 18 1,2+(1,5+0,8)*2*0,9 5,34

KO 19 1,2+(1,5+0,8)*2*0,5 3,50

KO 20 1,2+(1,5+0,8)*2*0,5 3,50

KO 21 0,36+(0,6+0,6)*2*0,9 2,52

KO 22 1,84+(1,5+0,8*3+0,7+1,6)*0,5 4,94

KO 23 2,24+(2,8+0,8)*2*0,5 5,84

KO 24 2,24+(2,8+0,8)*2*0,5 5,84

KO 25 0,84+(1,4+0,6)*2*0,9 4,44

KO 26 0,98+(1,4+0,7)*2*0,5 3,08

KO 27 0,98+(1,4*2+0,7)*0,5 2,73

KO 28 0,64+(0,8*3)*0,5 1,84

KO 29 0,49+(0,7+0,7)*2*0,9 3,01

KO 30 1*0,7+(1+0,7)*2*0,5 2,40

15. D.4 Hlavice komína z nerezu s větracími otvory, vyrobenými z nerez 
tahokovu. Provedení bude dle odsouhlaseného a již osazeného vzorku 
na komíně KO12 

ks 29,00 11 609,03 336 661,87

16. Nová prejzová krytina m2 252,07 4 030,83 1 016 051,32
17. Přesun hmot t 20,42 1 575,95 32 183,01

omítky nové - 57,85*0,063 3,64

omítky oprava - 231,38*0,0115 2,66

prejzy - 252,07*0,056 14,12
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