



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 828/21/KSUS/KLP/STA
vyřizuje: Roman Starý
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 448/05

AVE Kladno s.r.o.
Dubská 793
27203 Kladno-Dubí

datum: 1. 7. 2021

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-1718/00066001/2021

Název: Škody po zimě 2021 CMS Králův Dvůr-Neumětely (III/11524 Havlíčkův Mlýn - křiž

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Středně a velkoplošné úpravy asfalt.vrstev nad 1000m2 tl. 5 cm - dle schváleného rozpočtu	m2 (metr čtverečný)	1,00	3 427 507,49

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 2 832 650,81

Celková částka s DPH: 3 427 507,49

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Škody po zimě 2021 CMS Králův Dvůr-Neumětely (III/11524 Havlíčkův Mlýn - křiž III/11534 pod Bítovem JÚ 10068)

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Roman Starý
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
21820	Středně a velkoplošné úpravy asfalt.vrstev nad 1000m2 tl. 5 cm - dle schváleného rozpočtu	III/11524 Havlíčkův Mlýn - křiž. III/11534 pod Bítovem	m2 (metr čtverečný)	1,00	2 832 650,81 Kč	2 832 650,81...	3 427 507,49...	31. 7. 2021