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KčCENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH: 44 889

Poznámky:

Základ pro DPH 15,0 0
DPH 15,0 0

Základ pro DPH 21,0 37 098
DPH 21,0 7 791

Datum: 10.6.2021
Podpis: Podpis:

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Lad. Vokoun

VRN celkem 2 100
ORN celkem 0
DRN celkem 0
Náklady celkem 37 098

Rezerva

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)

Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)

Přesun stavebních kapacit

Mimostaveništní doprava

Zařízení staveniště

Provoz investora
Kompletační činnost

Ostatní VRN

II: Technologie 0
VII: Mobiliář 0
ZRN+I+II+VII 34 998

Montáže 0
ZRN celkem 34 998
I: Projektové práce 0

HSV celkem 15 894
PSV celkem 0
Instalace 19 105

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady (ZRN) Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)

Dodávka celkem 0
Montáž celkem 34 998

Ztížené výrobní podmínky

Oborová přirážka

Počet účel. měrných jednotek:

Náklady na měrnou jednotku:

Zakázkové čís.:

Zhotovitel:

Projektant:
Objednatel:
Počet listů:

Zpracovatel:

Kód stavby: Název stavby: SKP:
ZUŠ Kutná Hora 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: Název objektu: JKSO:
SO-01 Oprava omítek a kanalizace v komoře 1.NP 



Dodávka Montáž Celkem
HSV:

61 Úpravy povrchů vnitřní 0 14 343 14 343
9 Ostatní konstrukce a práce 0 326 326

94 Lešení a stavební výtahy 0 448 448
99 Přesun hmot 0 777 777

HSV CELKEM 0 15 894 15 894

INSTALACE:
720 Zdravotně technické instalace 0 19 105 19 105

INSTALACE CELKEM 0 19 105 19 105

Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem 0 34 998 34 998

Oddíl Název oddílu / řemeslného oboru
CENA BEZ DPH

Stavba :  - ZUŠ Kutná Hora Cenová úroveň : 2021/I

Objekt : SO-01 - Oprava omítek a kanalizace v komoře 1.NP Datum zpracování : 10.6.2021

REKAPITULACE ROZPOČTU



Poř.

čís.

pol. jednotková celková jednotková celková jednotková celková
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

HSV:
oddíl 61 Úpravy povrchů vnitřní:

1 C-612402151-0 ZAROVNAV PODHOZ POD OMIT STEN VNI MVC M2 5,00 0,0 0,0 193,2 966,0 0,009 0,045
2 C-612404699-0 HRUBE ZAPLN RYH STEN ROV MALT S 30CM M 4,00 0,0 0,0 104,8 419,1 0,032 0,128
3 C-612409991-0 ZACIST VNI OMITEK KOLEM POTRUBÍ A STOUPAČEK MVC M 4,50 0,0 0,0 179,7 808,6 0,002 0,007
4 C-612421672-0 OPR VNI OMIT STEN CISTE VAP STUK 50% M2 5,00 0,0 0,0 319,4 1 597,2 0,013 0,063
5 C-612453721-0 OMIT RYH STEN S 30CM- MC HLAZ DREV HL M2 4,00 0,0 0,0 408,6 1 634,4 0,046 0,186
6 C-612471413-0 UPRAVA VNITR STEN AKTIV STUK S DISP M2 8,00 0,0 0,0 142,8 1 142,4 0,005 0,038
7 C-612451553-0 OMIT VNI SANACNI HASIT STUK POSTRIK M2 3,00 0,0 0,0 822,0 2 466,0 0,037 0,112
8 C-612451555-0 OMIT VNI SANACNI HASIT STUK VYROVNANI M2 3,00 0,0 0,0 1 197,0 3 591,0 0,064 0,192

9 C-631451555-0 OPRAVA BETON PODLAHY PO VÝMĚNĚ HRDEL POTRUBÍ DN 150 M2 1,45 0,0 0,0 1 185,0 1 718,3 0,064 0,093

61 ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ CELKEM 0,0 14 342,9 0,864
oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce:

10 C-952901111-0 VYCISTENI BUDOV VYSKY PODLAZI DO 4M M2 3,00 0,0 0,0 108,7 326,0 0,000 0,000
11 C-784125211-0 MALBY SILIKÁT PRODYŠNÉ DUFA PAROPROPUSTNÉ 2X VRS M2 12,00 0,0 0,0 67,9 814,8 0,000 0,001

9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM 0,0 326,0 0,000
oddíl 94 Lešení a stavební výtahy:

11 C-941942041-0 MTZ LESENI LEH RAD NEPR S 1,2M H 10M M2 2,00 0,0 0,0 122,0 244,0 0,000 0,000
12 C-941942291-0 PRIPL ZK MESIC POUZ LESENI K POL 2041 M2 2,00 0,0 0,0 41,5 83,0 0,002 0,003
13 C-941942841-0 DMTZ LESENI LEH RAD NEPR S 1,2M H 10M M2 2,00 0,0 0,0 60,4 120,8 0,000 0,000

94 LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY CELKEM 0,0 447,9 0,003
oddíl 99 Přesun hmot:

14 C-998011002-0 PRESUN HMOT BUDOVY ZDENE VYSKY -12M T 0,864 0,0 0,0 899,0 776,8 0,000 0,000
99 PŘESUN HMOT CELKEM 0,0 776,8 0,000

Poř.

čís.

pol. jednotková celková jednotková celková jednotková celková
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

INSTALACE:
oddíl 721 Kanalizace vnitřní:

15 C-721100902-0 OPR-PRETESNENI HRDLA POTRUBI -DN 100 KS 2,00 0,0 0,0 312,0 624,0 0,001 0,002
16 C-721100912-0 OPR-UTES CISTICE/OTVORU GUMA MANZETOU KS 2,00 0,0 0,0 517,0 1 034,0 0,002 0,004
17 C-721100913-0 OPR-VYSEK CIST OTV DO HRDL TROUBY DN150 KS 1,00 0,0 0,0 162,0 162,0 0,002 0,002
18 C-721140802-0 DMTZ ODPAD/DEST POTRUBI LITIN -DN 100 M 3,00 0,0 0,0 198,0 594,0 0,014 0,042
19 C-721170907-0 OPR POTRUBI ODP PLAST-VSAZ ODB D 75 KS 2,00 0,0 0,0 521,0 1 042,0 0,000 0,001
20 C-721170909-0 OPR POTRUBI ODP PLAST-VSAZ ODB D 110 KS 1,00 0,0 0,0 642,0 642,0 0,001 0,001
21 C-721170955-0 OPR POTRUBI ODP PLAST-VSAZ ODB HRD110 KS 1,00 0,0 0,0 1 622,0 1 622,0 0,013 0,013
22 C-721170975-0 OPR POTRUBI ODP PLAST-KRACENI D 110 KS 1,00 0,0 0,0 27,0 27,0 0,000 0,000
23 C-721171808-0 DMTZ POTRUBI KANAL VNITR PLAST -D 114 M 3,00 0,0 0,0 61,0 183,0 0,002 0,007
24 C-721174232-0 MTZ POTR KANAL VNI ODPAD PE DN -100 M 4,00 0,0 0,0 687,0 2 748,0 0,007 0,027

HMOTNOST

Dodávka Montáž
HMOTNOST

Kód položky Název položky M.J. Množství

CENA
Dodávka Montáž

Stavba :  - ZUŠ Kutná Hora Cenová úroveň : 2021/I

Objekt : SO-01 - Oprava omítek a kanalizace v komoře 1.NP Datum zpracování : 10.6.2021

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Kód položky Název položky M.J. Množství

CENA
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25 C-721290111-0 ZKOUSKA TESN KANAL VODOU DO DN 125 M 6,00 0,0 0,0 46,0 276,0 0,000 0,000
26 C-721290821-0 VNITROST PREMIST DEMONT KANAL V -6M T 0,098 0,0 0,0 1 987,0 194,7 0,000 0,000
27 C-721999991-0 HZS PRACE INSTALATERSKE KANALIZACNI HOD 8,00 0,0 0,0 711,0 5 688,0 0,000 0,000

721 KANALIZACE VNITŘNÍ CELKEM 0,0 14 836,7 0,098
oddíl 725 Zařizovací předměty ZTI:

28 C-725120923-0 OPR-VYMENA HRDEL UZAVERU T 2406 PE KS 1,00 0,0 0,0 622,0 622,0 0,000 0,000
29 C-725120914-0 OPR-VYMENA KANALIZ HLAVICE T 2417 KS 1,00 0,0 0,0 724,0 724,0 0,001 0,001
30 C-725120911-0 OPR-PRETESNENI PRIVODU TRUB A NASAZENÍ KS KS 1,00 0,0 0,0 531,0 531,0 0,000 0,000

31 C-725210821-0 DMTZ A ZPET MTŽ ZAŘIZOVACÍHO PŘEDM  BEZ VYTOKOVYCH 

ARMATUR OPRAVA SOUB 1,00 0,0 0,0 1 677,0 1 677,0 0,020 0,020

32 C-725220841-0 DMTZ A ZPET MTŽ KOLENA VTOK HRDLO PŘESAZENÍ A PŘETĚSNĚNÍ SOUB 1,00 0,0 0,0 714,0 714,0 0,033 0,033

725 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI CELKEM 0,0 4 268,0 0,054

Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) : 34 998
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