



Smlouva o dílo

č. 2021/OBN/0954

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,
zastoupená Renatou Chmelovou, starostkou

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Roman Březina vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: referentky OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen objednatel)

a

RENEKO, s.r.o.

zapsaná v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138547

zastoupená ing. Jiřím Hampejsem - jednatelem

se sídlem Mezilehlá 326/1, 198 00 Praha 9

IČO: 28396065

DIČ: CZ28396065

bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha

č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je oprava **volného bytu č. 1**, přesná specifikace místa díla **ul. Murmanská 1245/15 k.ú. Vršovice, Praha 10**.

Jedná se o následující práce: bourací práce a demontáže, zednické práce, opravy podlah, zámečnické a truhlářské opravy, malířské a lakýrnické práce opravy elektroinstalace, plynoinstalace, vodovodu a kanalizace.

2. Vlastní rozsah prací je dán cenovou nabídkou na oprava **volného bytu č. 1**, přesná specifikace místa díla **ul. Murmanská 1245/15 k.ú. Vršovice, Praha 10**, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a dále projektovou dokumentací na opravu volného bytu zpracovanou projektantem Ing.Kocovou v 11/2019.

3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek

stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit cenu za podmínek ve smlouvě stanovených

II.

Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy ve lhůtě **62 dnů** od převzetí staveniště. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

III.

Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH

444 996,60 Kč

slovy: / čtyřistačtyřicetčtyřítisícdevětsetdevadesátšestkorunšedesáthaléřů koruny české /

DPH ze základu 444 996,60 bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.
3. Smluvní strany se dohodly, že pevná cena za řádně provedené dílo podle této smlouvy bude zaplácena na účet zhotovitele takto:
 - a) veškeré faktury mohou být vystaveny a proplaceny jen v rozsahu skutečně provedených prací. Soupis provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele bude nedílnou součástí každé takovéto faktury. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Objednatel zálohy neposkytuje.
 - b) závěrečná faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od odevzdání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem a budou v ní vypořádány všechny dosud proplacené faktury. Součástí závěrečné faktury bude doklad o vyrovnání spotřebovaných médií.
 - c) zhotovitel má právo fakturovat jen do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10% pevné ceny uhradí objednatel po odstranění poslední vady a nedodělku, uvedené v převjímacím protokolu.
 - d) splatnost všech faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
4. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný projektem nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou závazným podkladem pro účtování a úhradu víceprací.
5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní cenu.

IV.

Závazky zhotovitele

1. zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas a to v souladu se zadávací dokumentací uvedenou v čl. I. této smlouvy, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady projektové dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.
2. při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezi v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla, odpovídá v plném rozsahu.
3. zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.
4. zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v zadávací dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Nejpozději do 7 kalendářních dnu po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli.
5. zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od zadávací dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.
6. pro realizaci díla je nutno zajistit odběr el. energie formou vlastního elektroměru a se správnou firmou dohodnout prostory pro zařízení staveniště, způsob úhrady za odběr vody, zvýšené náklady na úklid a osvětlení. Pro dopravu materiálu nelze používat osobní výtahy v domech.
7. zhotovitel je povinen vývěskou v domě (popřípadě jednotlivých domech), umístěnou na viditelném místě, seznámit nájemce s rozsahem prováděných prací a konečným termínem dokončení díla. Vývěska bude opatřena razítkem a podpisem zhotovitele.

V.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- za každý započatý den prodlení za:
 - a) nedodržení konečného termínu dokončení díla
 - b) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle předané zadávací dokumentace, stavebního povolení a podmínek stanovených touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na veškeré práce. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení platného právního řádu.

VII.

Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:

- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle schválené PD, dle stavebního povolení, platných právních předpisů a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel si při realizaci nepočíná s odbornou péčí, nechrání zájmy a majetek objednatele, případně třetích osob a neomezuje v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí

VIII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.
2. Do funkce technického dozoru objednatele (dále TDO) byly objednatelem jmenovány paní [REDACTED] a paní [REDACTED] za ÚMČ Praha 10 a pan [REDACTED] za správní firmu Centra a.s., Vršovická 68, Praha 10.
3. Technický dozor je oprávněn zejména:
 - zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
 - na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
 - provádět kontrolu kvality díla
 - provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
 - vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla

- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování postupu prací podle zadávací dokumentace, případně dalších požadavků objednatele
- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

4. Funkci stavbyvedoucího bude jako osoba určená zhotovitelem vykonávat pan **ing. Jiří Hampejs**
tel: [REDACTED]

5. Osobou odpovědnou, u které budou uplatňovány vady a nedodělky objednatelem, je ze strany zhotovitele pan **ing. Jiří Hampejs**


IX.

Závěrečná ustanovení

1. smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.
4. smlouva se vyhotovuje v šesti exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží pět paré.
5. účastníci si smlouvu řádně přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum: 29. 06. 2021

.....
objednatel [REDACTED]



[REDACTED]

RE
Mezi
190 00 Praha 9
IČO: 28396065, DIČ: [REDACTED] 96065

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 362-1A
Stavba: Stavební oprava bytu č. 1

KSO: 803 59
Místo: Mumanská 1245/15

CC-CZ: 11301
Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel:
MČ Praha 10


IČ:
DIČ:

Uchazeč:
RENEKO s.r.o.

IČ: 28396065
DIČ: CZ28396065

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:


Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **444 996,60**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	444 996,60	66 749,49

Cena s DPH **511 746,09**



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 362-1A

Stavba: Stavební oprava bytu č. 1

Místo: **Mumanská 1245/15**

Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: **MČ Praha 10**

Projektant:

Uchazeč: **RENEKO s.r.o.**

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		444 996,60	511 746,09	
362-1A	Stavební oprava bytu č. 1	444 996,60	511 746,09	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební oprava bytu č. 1

KSO: 803 59
Místo: Murmanská 1245/15

CC-CZ: 11301
Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel:
MČ Praha 10

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
RENEKO s.r.o.

IČ: 28396065
DIČ: CZ28396065

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

444 996,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	444 996,60	15,00%	66 749,49

Cena s DPH

v CZK

511 746,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební oprava bytu č. 1

Místo: Murmanská 1245/15

Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: MČ Praha 10

Projektant:

Uchazeč: RENEKO s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	444 996,60
HSV - Práce a dodávky HSV	147 490,98
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 518,93
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	84 175,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	28 514,91
997 - Přesun sutě	25 870,50
998 - Přesun hmot	7 411,14
PSV - Práce a dodávky PSV	263 005,62
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 582,48
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 989,87
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	7 156,47
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	9 909,06
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	21 406,43
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	215,46
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	3 068,70
741 - Elektroinstalace - silnoproud	51 473,64
742 - Elektroinstalace - slaboproud	5 098,20
763 - Konstrukce suché výstavby	3 890,08
766 - Konstrukce truhlářské	33 481,63
771 - Podlahy z dlaždic	3 813,41
775 - Podlahy skládané	14 000,41
776 - Podlahy povlakové	41 189,06
781 - Dokončovací práce - obklady	19 000,98
783 - Dokončovací práce - nátěry	9 583,51
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	30 146,23
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	34 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	4 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00
VRN6 - Územní vlivy	15 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební oprava bytu č. 1

Místo: Murmanská 1245/15

Datum: 6. 11. 2019

Zadavatel: MČ Praha 10

Projektant:

Uchazeč: RENEKO s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

444 996,60

D	HSV		Práce a dodávky HSV				147 490,98
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 518,93
1	K	346272236	Přizdívky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm	m2	2,411	630,00	1 518,93
	WV		"2.01.06_spíž_P5b" 0,88*2,74		2,411		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				84 175,50
2	K	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	2,853	293,00	835,93
	WV		***nad vestavními skříněmi				
	WV		"2.01.02_předsíň_P5.b" ((2,25*0,4)+(3,255*0,6))		2,853		
3	K	611325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	75,730	223,00	16 887,79
	WV		"0.1.01_sklep_P1" 3,5		3,500		
	WV		"2.01.02_předsíň_P5.b" 19,41		19,410		
	WV		"2.01.03_kuchyň_P5.b" 12,33		12,330		
	WV		"2.01.04_1_pokoj_P2" 21,25		21,250		
	WV		"2.01.05_2_pokoj_P2" 14,37		14,370		
	WV		"2.01.06_spíž_P5b" 1,33		1,330		
	WV		"2.01.07_WC_P3.b" 0,99		0,990		
	WV		"2.01.08_koupelna_P3b" 2,55		2,550		
4	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	2,411	201,00	484,61
	WV		***na pórobetonových přizdívkách				
	WV		"2.01.06_spíž_P5b"				
	WV		"stěny" 0,88*2,74		2,411		
5	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	2,411	123,00	296,55
	WV		***na pórobetonových přizdívkách				
	WV		"2.01.06_spíž_P5b"				
	WV		"stěny" 0,88*2,74		2,411		
6	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	15,110	176,00	2 659,36
	WV		"2.01.08_koupelna_P3b_pro nový ker. obklad do v. 2,0 m"				
	WV		"stěny" (6,61)*2		13,220		
	WV		"otvory" 0,6*1,97*-1		-1,182		
	WV		"2.01.07_WC_P3_b_pro nový ker. obklad do v. 1,2 m"				
	WV		"stěny" (4,02-0,86)*1,2		3,792		
	WV		"otvory" (0,6)*1,2*-1		-0,720		
7	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	40,934	260,00	10 642,84
	WV		"2.01.03_kuchyň_P5.b"				
	WV		"stěny" (4,3+3,53)*2,1		16,443		
	WV		"stěny_ko" (0,6+2,6+0,6)*1,5		5,700		
	WV		"otvory" (0,9*1,97)*-1		-1,773		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		***za vest. skříněmi				
	VV		"2.01.02_předsíň_P5.b" $((2,25+0,4*2)+(3,255+0,6*2))*2,74$		20,564		
8	K	612325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	23,478	93,00	2 183,45
	VV		"0.1.01_sklep_P1"				
	VV		"stěny" (9)*2,74		24,660		
	VV		"otvory" (0,6*1,97)*-1		-1,182		
	VV		"ostění" 0		0,000		
9	K	612325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	171,441	184,00	31 545,14
	VV		"2.01.02_předsíň_P5.b"				
	VV		"stěny" (26,24)*2,74		71,898		
	VV		"otvory" $((0,9*1,97)+(0,8*1,97)+(0,7*1,97)+(0,6*1,97)*3)*-1$		-8,274		
	VV		"ostění" 0		0,000		
	VV		"2.01.03_kuchyň_P5.b"				
	VV		"stěny" (14,83)*2,74		40,086		
	VV		"otvory" $((2,25*1,7)+(0,9*1,97)+(0,7*1,97))*-1$		-6,977		
	VV		"ostění" (2,25+1,7*2)*0,13		0,735		
	VV		"stěny_nová omítka" (4,3+3,53)*2,1*-1		-16,443		
	VV		"2.01.04_1 pokoj_P2"				
	VV		"stěny" (19,86)*2,74		54,416		
	VV		"otvory" $((2,25*1,7)+(0,9*1,97)*2+(0,8*1,97))*-1$		-8,947		
	VV		"ostění" (2,25+1,7*2)*0,13		0,735		
	VV		"2.01.05_2 pokoj_P2_částečně nová omítka"				
	VV		"stěny" (15,31-4,13-0,5)*2,74		29,263		
	VV		"otvory" $((2,25*1,7)+(0,8*1,97))*-1$		-5,401		
	VV		"ostění" (2,75+1,7*2)*0,13		0,800		
	VV		"2.01.06_spiž_P5b_přizdívka nová omítka"				
	VV		"stěny" (5,0-0,88)*2,74		11,289		
	VV		"otvory" (0,6*1,97)*-1		-1,182		
	VV		"ostění" 0		0,000		
	VV		"2.01.07_WC_P3.b_ker. obklad do v. 1,2 m"				
	VV		"stěny" (4,02-0,86)*(2,74-1,2)		4,856		
	VV		"otvory" (0,6*(1,97-1,2))*-1		-0,462		
	VV		"ostění" 0		0,000		
	VV		"2.01.08_koupelna_P3b_ker. obklad do v. 2,0 m"				
	VV		"stěny" (6,81)*(2,74-2)		5,039		
	VV		"otvory" 0		0,000		
	VV		"ostění" 0		0,000		
10	K	612821002	Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké zdivo, prováděná ručně štuková	m2	12,686	580,00	7 357,88
	VV		"2.01.05_2 pokoj_P2"				
	VV		"stěny" (4,13+0,5)*2,74		12,686		
11	K	619991021	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí rámu oken a dveří, keramických soklů oblepením malířskou páskou	m	23,700	6,00	142,20
	VV		***okna před opravami omítek				
	VV		(2,25*2+1,7*2)*3		23,700		
12	K	631341152	Doplnění dosavadních mazanin betonem lehkým keramickým (s dodáním hmot) plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm	m3	0,013	4 712,00	61,26
	VV		"2.01.08_koupelna_P3b" (0,885*0,15)*0,1		0,013		
13	K	632452411	Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. do 10 mm	m2	3,500	153,00	535,50
	VV		"0.1.01_sklep_P1" 3,5		3,500		
14	K	632452441	Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 30 do 40 mm	m2	2,853	313,00	892,99
	VV		***pod vestavnými skříněmi				
	VV		"2.01.02_předsíň_P5.b" $((2,25*0,4)+(3,255*0,6))$		2,853		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	5,000	592,00	2 960,00
	VV		"2.01.02_předsíň_P5.b" 1		1,000		
	VV		"2.01.03_kuchyň_P5.b" 1		1,000		
	VV		"2.01.06_spiž_P5b" 1		1,000		
	VV		"2.01.07_WC_P3.b" 1		1,000		
	VV		"2.01.08_koupelna_P3b" 1		1,000		
16	M	55331333	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 75 levá/pravá 600	kus	3,000	962,00	2 886,00
	VV		"2.01.06_spiž_P5b" 1		1,000		
	VV		"2.01.07_WC_P3.b" 1		1,000		
	VV		"2.01.08_koupelna_P3b" 1		1,000		
17	M	55331335	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 75 levá/pravá 700	kus	1,000	980,00	980,00
	VV		"2.01.03_kuchyň_P5.b" 1		1,000		
18	M	55331395	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton s drážkou 75 levá/pravá 800 EW 30	kus	1,000	1 030,00	1 030,00
	VV		"2.01.02_předsíň_P5.b" 1		1,000		
19	K	644941111	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm	kus	6,000	54,00	324,00
	VV		"2.01.06_spiž_P5b" 2		2,000		
	VV		"2.01.07_WC_P3.b" 2		2,000		
	VV		"2.01.08_koupelna_P3b" 2		2,000		
20	M	55341427	mřížka větrací nerezová se síťovinou 150x150mm	kus	6,000	245,00	1 470,00
	VV		"2.01.06_spiž_P5b" 2		2,000		
	VV		"2.01.07_WC_P3.b" 2		2,000		
	VV		"2.01.08_koupelna_P3b" 2		2,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 514,91
21	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	75,730	49,00	3 710,77
22	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	72,230	95,00	6 861,85
	VV		"2.01.02_předsíň_P5.b" 19,41		19,410		
	VV		"2.01.03_kuchyň_P5.b" 12,33		12,330		
	VV		"2.01.04_1 pokoj_P2" 21,25		21,250		
	VV		"2.01.05_2 pokoj_P2" 14,37		14,370		
	VV		"2.01.06_spiž_P5b" 1,33		1,330		
	VV		"2.01.07_WC_P3.b" 0,99		0,990		
	VV		"2.01.08_koupelna_P3b" 2,55		2,550		
23	K	952901411	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlén apod.) jakékoliv výšky podlaží	m2	3,500	44,00	154,00
	VV		"0.1.01_sklep_P1" 3,5		3,500		
24	K	953945111	Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvlekové, velikost M 8, délka 75 mm	kus	4,000	77,00	308,00
	VV		"autonomní detektor oxidu uhelnatého" 2		2,000		
	VV		"autonomní detektor kouře" 2		2,000		
25	M	2104101000	autonomní detektor kouře	kus	1,000	150,00	150,00
26	M	4041455737	autonomní detektor CO	kus	1,000	580,00	580,00
27	K	962031135	Bourání příček z cihel, tvámic nebo příčkových z tvámic nebo příčkových pálených nebo nepálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 50 mm	m2	2,880	73,00	210,24
	VV		"2.01.08_koupelna_obezdívka vany" (1,7*2+0,7*2)*0,6		2,880		
28	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	7,040	145,00	1 020,80
	VV		***odstranění zbytků lepidel po dlažbě				
	VV		"0.1.01_sklep_P1" 3,5		3,500		
	VV		"2.01.07_WC_P3.b" 0,99		0,990		
	VV		"2.01.08_koupelna_P3b" 2,55		2,550		
29	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	6,700	290,00	1 943,00
	VV		"2.01.02_předsíň_P5.b" 0,8*1,97		1,576		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"2.01.03_kuchyň_P5.b" 0,65*1,97		1,281		
			"2.01.06_spiž_P5b" 0,65*1,97		1,281		
			"2.01.07_WC_P3.b" 0,65*1,97		1,281		
			"2.01.08_koupelna_P3b" 0,65*1,97		1,281		
30	K	973032616	Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárníc pro špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm	kus	46,000	35,00	1 610,00
31	K	974032144	Vysekání rýh ve stěnách nebo přičkách z dutých cihel, tvárníc, desek z dutých cihel nebo tvárníc do hl. 70 mm a šířky do 150 mm	m	0,500	92,00	46,00
32	K	974082112	Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 30 mm	m	135,000	40,00	5 400,00
33	K	974082114	Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 70 mm	m	15,000	38,00	570,00
34	K	974082116	Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 150 mm	m	10,000	47,00	470,00
35	K	974082172	Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stropů nebo kleneb, šířky do 30 mm	m	15,000	72,00	1 080,00
36	K	976042231	Vybourání betonových nebo železobetonových dvířek, ventilací, obrub, krycích desek komínových a topných dvířek, ventilací apod. plochy do 0,10 m2, ze zdiva betonového	kus	6,000	48,00	288,00
			"2.01.06_spiž_P5b" 2		2,000		
			"2.01.07_WC_P3.b" 2		2,000		
			"2.01.08_koupelna_P3b" 2		2,000		
37	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyskrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	33,367	82,00	2 736,09
			***pro sanační omítku				
			"2.01.05_2_pokoj_P2" (4,13+0,5)*2,74		12,686		
			***korkové obklady na stěnách v:				
			"2.01.03_kuchyň_P5.b"				
			"stěny" (4,3+3,53)*2,1		16,443		
			"otvory" (0,9*1,97)*-1		-1,773		
			"2.01.08_koupelna_P3b_pro nový ker. obklad do v. 2,0 m"				
			"stěny" (6,61)*(2,0-1,5)		3,305		
			"otvory" 0,65*(1,97-1,5)*-1		-0,306		
			"2.01.07_WC_P3.b_pro nový ker. obklad do v. 1,2 m"				
			"stěny" (4,02-0,86)*1,2		3,792		
			"otvory" (0,65)*1,2*-1		-0,780		
38	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	14,640	94,00	1 376,16
			"2.03.08_kuchyň_P5.b_částečně nová omítka"				
			"stěny" (0,6+2,6+0,6)*1,5		5,700		
			"2.01.08_koupelna_P3b"				
			"stěny" (6,61)*1,5		9,915		
			"otvory" (0,65*1,5)*-1		-0,975		
D	997		Přesun sutě				25 870,50
39	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	5,749	2 900,00	16 672,10
40	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,749	240,00	1 379,76
41	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	114,980	10,50	1 207,29
			5,749*20 'Pře počtené koeficientem množství		114,980		
42	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	5,749	1 150,00	6 611,35
D	998		Přesun hmot				7 411,14
43	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	6,501	1 140,00	7 411,14
D	PSV		Práce a dodávky PSV				263 005,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 582,48
44	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V dvousložkovou na bázi cementu	m2	3,540	600,00	2 124,00
	W		"2.01.07_WC_P3.b" 0,99		0,990		
	W		"2.01.08_koupelna_P3b" 2,55		2,550		
45	K	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S dvousložkovou na bázi cementu	m2	2,829	620,00	1 753,98
	W		"2.01.07_WC_P3.b" (4,02-0,6)*0,3		1,026		
	W		"2.01.08_koupelna_P3b" (6,61-0,6)*0,3		1,803		
46	M	28355022	páska pružná těsnící hydroizolační š do 125mm	m	9,430	70,00	660,10
	W		"2.01.07_WC_P3.b" (4,02-0,6)		3,420		
	W		"2.01.08_koupelna_P3b" (6,61-0,6)		6,010		
47	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,030	985,00	29,55
48	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,030	495,00	14,85
D 721			Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				4 989,87
49	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75	m	4,000	12,00	48,00
50	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114	m	1,000	30,00	30,00
51	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	1,000	345,00	345,00
52	K	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 40	m	1,000	346,00	346,00
53	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50	m	2,000	380,00	760,00
54	K	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 75	m	2,500	457,00	1 142,50
55	K	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 110	m	0,500	535,00	267,50
56	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	75,00	75,00
57	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	77,00	77,00
58	K	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	1,000	97,00	97,00
59	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	120,00	120,00
60	K	721226511	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000	770,00	770,00
	W		"AP" 1		1,000		
61	K	721226521	Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000	760,00	760,00
	W		"M" 1		1,000		
62	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	6,000	22,00	132,00
63	K	721290821	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demonstovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovné do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,010	1 450,00	14,50
64	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,005	633,00	3,17
65	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,005	440,00	2,20
D 722			Zdravotnicka - vnitřní vodovod				7 156,47
66	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm	m	11,000	19,00	209,00
67	K	722171932	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 16 do 20 mm	kus	4,000	107,00	428,00
	W		"úprava osazení vodoměrů" 4		4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
68	M	28615152	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 20mm dl 4m	m	4,000	32,00	128,00
VV		"úprava osazení vodoměrů" 1*4			4,000		
69	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	4,000	290,00	1 160,00
70	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	3,000	300,00	900,00
71	K	722174062	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	kus	2,000	220,00	440,00
72	K	722179191	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,000	320,00	320,00
73	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	11,000	59,00	649,00
74	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000	75,00	150,00
75	K	722220152	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2	kus	5,000	140,00	700,00
76	K	722240122	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20	kus	2,000	290,00	580,00
77	K	722261921	Oprava vodoměrů výměna vodoměrů závitových G 1/2	kus	2,000	270,00	540,00
78	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	11,000	45,00	495,00
79	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	11,000	40,00	440,00
80	K	722290821	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demonťovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,003	1 490,00	4,47
81	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,013	570,00	7,41
82	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,013	430,00	5,59
D		723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				9 909,06
83	K	723120804	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25	m	5,000	38,00	190,00
84	K	723150365	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 38/2,6	m	0,150	300,00	45,00
85	K	723160204	Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 1	soubor	1,000	1 627,00	1 627,00
86	K	723181022	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 15	m	5,000	350,00	1 750,00
87	K	723190104	Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2 FF, délky 75 cm	soubor	1,000	1 333,00	1 333,00
88	K	723231162	Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plinoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1/2	kus	1,000	291,00	291,00
89	K	723290821	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demonťovaných) hmot vnitřní plynovod vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,011	1 450,00	15,95
90	K	998723101	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,007	565,00	3,96
91	K	998723181	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,007	450,00	3,15
92	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	5,000	430,00	2 150,00
VV		"úpravy na stáv. rozvodech plynu, vč. napojení na nové rozvody" 5			5,000		
93	K	580506042R	východí revize, vypracování protokolu o tlakové zkoušce nových rozvodů plynovodu a instalovaných spotřebičů	úsek	1,000	2 500,00	2 500,00
D		725	Zdravotechnika - zařízeníové předměty				21 406,43
94	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000	200,00	200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
95	K	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	6 050,00	6 050,00
96	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	130,00	130,00
97	K	725211603	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 600 mm	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00
98	K	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	130,00	130,00
99	K	725224138	Vany bez výtokových armatur ocelové smaltované se zápachovou uzávěrkou dl. 1700 mm	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00
100	K	725310823	Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách	soubor	1,000	155,00	155,00
101	K	725590811	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,154	1 010,00	155,54
102	K	725610810	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,000	99,00	99,00
103	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	3,000	220,00	660,00
	W		"WC" 1		1,000		
	W		"D" 2		2,000		
104	K	725813112	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4	kus	2,000	510,00	1 020,00
	W		"M" 1		1,000		
	W		"AP" 1		1,000		
105	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,000	80,00	80,00
106	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	2,000	85,00	170,00
107	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	1,000	1 525,00	1 525,00
108	K	725831313	Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem	soubor	1,000	1 880,00	1 880,00
109	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	3,000	14,00	42,00
110	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,099	660,00	65,34
111	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,099	450,00	44,55
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				215,46
112	K	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	m	23,940	9,00	215,46
	W		2,5*3+(2,74*2)*3		23,940		
113	K	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,000	1 300,00	0,00
114	K	998733181	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,000	570,00	0,00
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				3 068,70
115	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	15,180	33,00	500,94
	W		"2.01.03_ kuchyň_P5.b" (0,2*0,55)*2*15		3,300		
	W		"2.01.04_1 pokoj_P2" (0,2*1,1)*2*12		5,280		
	W		"2.01.05_2 pokoj_P2" (0,2*0,55)*2*30		6,600		
116	K	735191902	Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení tlakem po opravě otopných těles litinových	m2	15,180	52,00	789,36
117	K	735191904	Ostatní opravy otopných těles vyčištění propláchnutím vodou otopných těles litinových	m2	15,180	12,00	182,16
118	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa	kus	3,000	22,00	66,00
119	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	15,180	12,00	182,16
120	K	735192911	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	15,180	25,00	379,50
	W		"2.01.03_ kuchyň_P5.b" (0,2*0,55)*2*15		3,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			vv "2.01.04_1 pokoj_P2" (0,2*1,1)*2*12		5,280		
			vv "2.01.05_2 pokoj_P2" (0,2*0,55)*2*30		6,600		
121	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	15,180	21,00	318,78
122	K	735890803	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,361	1 800,00	649,80
123	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,000	1 130,00	0,00
124	K	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,000	500,00	0,00
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				51 473,64
125	K	210220321	Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku	kus	4,000	105,00	420,00
126	M	10076458	Svorka ZSA 16 zemnicí	KS	4,000	12,00	48,00
127	M	10079255	Pásek Cu 15x0,4 pospojovací pro ZSA16	M	4,000	28,00	112,00
128	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	36,000	25,00	900,00
			vv "spínače" 14		14,000		
			vv "zásuvky" 20		20,000		
			vv "STA" 2		2,000		
129	M	34571511	krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm	kus	36,000	6,00	216,00
130	K	741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	kus	12,000	140,00	1 680,00
131	M	34571521	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnici krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73,5mm x 43mm	kus	12,000	50,00	600,00
132	K	741122005	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných plochých nebo bezhalogenových (CYKYLo) počtu a průřezu žil 3x1 až 2,5 mm2	m	102,000	29,00	2 958,00
133	M	34109515	kabel silový s Cu jádrem plochý 1 kV 3x1,5mm2	m	122,400	15,00	1 836,00
			vv 102*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		122,400		
134	K	741122005	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných plochých nebo bezhalogenových (CYKYLo) počtu a průřezu žil 3x1 až 2,5 mm2	m	158,000	30,00	4 740,00
135	M	34109517	kabel silový s Cu jádrem plochý 1 kV 3x2,5mm2	m	189,600	22,00	4 171,20
			vv 158*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		189,600		
136	K	741122024	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 4x10 mm2	m	5,000	40,00	200,00
137	M	34111076	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2	m	6,000	110,00	660,00
			vv 5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		6,000		
138	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	20,000	40,00	800,00
139	M	34111090	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2	m	24,000	22,00	528,00
			vv 20*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		24,000		
140	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2	kus	55,000	21,00	1 155,00
			vv "rozvodnice" (13)*3		39,000		
			vv "lustrovorka" 1*4+4*3		16,000		
141	M	34561660	svornice řadová šroubovací s nosnou lištou a průřezem vodiče 4 mm2	kus	39,000	36,00	1 404,00
142	M	34561664	svornice řadová šroubovací s nosnou lištou a průřezem vodiče 10 mm2	kus	8,000	51,00	408,00
143	M	10.075.903	Svorka EKL 0 S BI lámací pr. 1- 4mm	kus	2,000	13,00	26,00
144	M	10.658.132	Svorka VZ455N přidavná pro chrániče	kus	2,000	22,00	44,00
145	M	1132622	HREBEN.PRIPOJ. 3FAZ. 4+8 MODULU KDN363F	kus	2,000	350,00	700,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
146	K	741130005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm ²	kus	8,000	33,00	264,00
147	K	741130021	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	3,000	22,00	66,00
148	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	225,00	225,00
149	M	35713104	rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 3 řady, 36 modulárních jednotek	kus	1,000	1 050,00	1 050,00
150	M	1200123	DVERE K ROZVODNICI VOLTA VA36T BILA	kus	1,000	405,00	405,00
151	M	1200124	ROZVODNICE NASTENNA VOLTA VA36B	kus	1,000	1 140,00	1 140,00
152	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	3,000	111,00	333,00
153	M	10.070.300	Spínač CLASSIC 3553-01289 B1	KS	3,000	55,00	165,00
154	K	741310021	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových	kus	2,000	120,00	240,00
155	M	10.070.155	Spínač CLASSIC 3553-52289 B1	KS	2,000	82,00	164,00
156	K	741310022	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	2,000	120,00	240,00
157	M	10.070.117	Spínač CLASSIC 3553-06289 B1	KS	2,000	55,00	110,00
158	K	741310024	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+6 dvojitých střídavých	kus	3,000	212,00	636,00
159	M	10.070.156	Spínač CLASSIC 3553-52289 B1	kus	3,000	102,00	306,00
160	K	741310025	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 7-křížových	kus	4,000	130,00	520,00
161	M	10.070.216	Spínač CLASSIC 3553-07289 B1	KS	4,000	91,00	364,00
162	K	741310561	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A	kus	1,000	140,00	140,00
163	M	1154198	VYPINAC SBN325 3P 25A 2M	kus	1,000	450,00	450,00
164	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	4,000	90,00	360,00
165	M	10.081.233	Zásuvka CLASSIC 5517-2389 B1	KS	4,000	65,00	260,00
166	K	741313003	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	16,000	95,00	1 520,00
167	M	10.081.226	Dvozásuvka CLASSIC 5512C-2349 B1	KS	16,000	85,00	1 360,00
168	K	741320101	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	12,000	70,00	840,00
169	M	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	2,000	135,00	270,00
170	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	10,000	120,00	1 200,00
171	K	741321001	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	kus	1,000	105,00	105,00
172	M	358890560	chránič proudový 2pólový 25A pracovního proudu 0.03 A	kus	1,000	865,00	865,00
173	K	741321031	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 A bez krytu	kus	2,000	170,00	340,00
174	M	35889206	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0.03 A	kus	2,000	915,00	1 830,00
175	K	741370002	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem	kus	6,000	145,00	870,00
176	M	34821275	svítidlo bytové žárovkové IP 42, max. 60 W E27	kus	6,000	365,00	2 190,00
177	K	741378003	Zřízení upevňovacích bodů pro svítidla s vyvrtáním díry s osazením závěsného háku v betonu	kus	4,000	200,00	800,00
178	M	10.902.049	DH 3,8x70mm Stropní háčky	KS	4,000	7,00	28,00
179	K	741410071	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm ² , uloženým volně nebo pod omítkou	m	3,000	20,00	60,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
180	M	34140825	vodič silový s Cu jádrem 4mm2	m	3,000	9,00	27,00
181	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	5 650,00	5 650,00
182	K	998741101	Přesun hmot pro siloproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,062	3 620,00	224,44
183	K	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	5,000	450,00	2 250,00
VV					"úpravy a demontáže na stáv. zařízení" 5	5,000	
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							5 098,20
184	K	220320201	Montáž zvonku pro vnitřní použití na střídavý nebo stejnosměrný proud napětí 3 až 24 V	kus	1,000	230,00	230,00
185	M	37414130	zvonek bytový	kus	1,000	155,00	155,00
186	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	6,000	18,00	108,00
187	M	34121046	kabel sdělovací s Cu jádrem 3x2x0,5mm	m	7,200	5,00	36,00
VV					6*1,2 *Přepočtené koeficientem množství	7,200	
188	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	20,000	18,50	370,00
189	M	2305100200	KOAXIÁLNÍ KABEL CB100F 100M S5141	m	20,000	8,50	170,00
VV					16,666666666667*1,2 *Přepočtené koeficientem množství	20,000	
190	K	742310006	Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu	kus	1,000	225,00	225,00
191	M	38226805	přístroj telefonní domácí s bzučákem	kus	1,000	650,00	650,00
192	K	742420121	Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	2,000	145,00	290,00
193	M	37451121	zásuvka tv+r bílá	kus	2,000	290,00	580,00
194	K	998742101	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,009	3 800,00	34,20
195	K	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	5,000	450,00	2 250,00
VV					"napojení na stáv. zařízení STA a odskoušení signálu" 5	5,000	
D 763 Konstrukce suché výstavby							3 890,08
196	K	763122423	Stěna šachtová ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm, bez TI, EI 30, stěna tl. 100 mm, profil 75	m2	2,356	820,00	1 931,92
VV					"2.01.07_WC_P3.b" 0,86*2,74	2,356	
197	K	763123821R	Demontáž termodesek lepených celoplošně	m2	14,670	45,00	660,15
VV					***korkové obklady na stěnách v:		
VV					"2.01.03_kuchyň_P5.b"		
VV					"stěny" (4,3+3,53)*2,1	16,443	
VV					"otvory" (0,9*1,97)*-1	-1,773	
198	K	763171111	Instalační technika pro konstrukce ze sádkartonových desek montáž revizních klapek pro přičky nebo předsazené stěny, velikost do 0,10 m2	kus	4,000	145,00	580,00
VV					"2.01.07_WC_P3.b" 4	4,000	
199	M	56245653	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 50mm	kus	4,000	30,00	120,00
VV					"2.01.07_WC_P3.b" 4	4,000	
200	K	763172315	Instalační technika pro konstrukce ze sádkartonových desek montáž revizních dvířek velikost 600 x 600 mm	kus	1,000	310,00	310,00
VV					"2.01.07_WC_P3.b" 1	1,000	
201	M	59030166	dvířka revizní protipožární pro stěny tl 12,5mm 600x600mm	kus	1,000		0,00
VV					"2.01.07_WC_P3.b" 1	1,000	
202	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,083	2 520,00	209,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
203	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,083	950,00	78,85
D 766			Konstrukce truhlářské				33 481,63
204	K	766111820	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	2,356	480,00	1 130,88
	VV		"2.01.07_WC_P3.b" 0,86*2,74		2,356		
205	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	7,000	60,00	420,00
	VV		"2.01.03_kuchyň_P5.b" 1		1,000		
	VV		"2.01.04_1 pokoj_P2" 2		2,000		
	VV		"2.01.05_2 pokoj_P2" 1		1,000		
	VV		"2.01.06_spiž_P5b" 1		1,000		
	VV		"2.01.07_WC_P3.b" 1		1,000		
	VV		"2.01.08_koupelna_P3b" 1		1,000		
206	M	61162851	dveře vnitřní foliované plné 1křídle 600x1970mm	kus	3,000	675,00	2 025,00
	VV		"2.01.06_spiž_P5b" 1		1,000		
	VV		"2.01.07_WC_P3.b" 1		1,000		
	VV		"2.01.08_koupelna_P3b" 1		1,000		
207	M	61162711	dveře vnitřní hladké folie bílá 2/3sklo 1křídle 700x1970mm	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
	VV		"2.01.03_kuchyň_P5.b" 1		1,000		
208	M	61162712	dveře vnitřní hladké folie bílá 2/3sklo 1křídle 800x1970mm	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
	VV		"2.01.05_2 pokoj_P2" 1		1,000		
209	M	61162713	dveře vnitřní hladké folie bílá 2/3sklo 1křídle 900x1970mm	kus	2,000	3 180,00	6 360,00
	VV		"2.01.04_1 pokoj_P2" 2		2,000		
210	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
	VV		"2.01.02_předsíň_P5.b" 1		1,000		
211	M	61165192	dveře vnitřní protipožární foliované 1křídle 800x1970mm	kus	1,000	3 850,00	3 850,00
	VV		"2.01.02_předsíň_P5.b" 1		1,000		
212	K	766660381R	Demontáž skládacích dveří jednokřídlových do pojezdu na stěnu	kus	1,000	222,00	222,00
	VV		"2.01.03_kuchyň_P5.b" 1		1,000		
213	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	7,000	95,00	665,00
	VV		"2.01.03_kuchyň_P5.b" 1		1,000		
	VV		"2.01.04_1 pokoj_P2" 2		2,000		
	VV		"2.01.05_2 pokoj_P2" 1		1,000		
	VV		"2.01.06_spiž_P5b" 1		1,000		
	VV		"2.01.07_WC_P3.b" 1		1,000		
	VV		"2.01.08_koupelna_P3b" 1		1,000		
214	M	54924030	zámek stavební zadlabací obyčejný 01-15 bez převodu levý	kus	2,000	133,00	266,00
	VV		"2.01.07_WC_P3.b" 1		1,000		
	VV		"2.01.08_koupelna_P3b" 1		1,000		
215	M	54925015	zámek stavební zadlabací dozický 02-03 levý Zn	kus	5,000	285,00	1 425,00
	VV		"2.01.03_kuchyň_P5.b" 1		1,000		
	VV		"2.01.04_1 pokoj_P2" 2		2,000		
	VV		"2.01.05_2 pokoj_P2" 1		1,000		
	VV		"2.01.06_spiž_P5b" 1		1,000		
216	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	7,000	150,00	1 050,00
	VV		"2.01.03_kuchyň_P5.b" 1		1,000		
	VV		"2.01.04_1 pokoj_P2" 2		2,000		
	VV		"2.01.05_2 pokoj_P2" 1		1,000		
	VV		"2.01.06_spiž_P5b" 1		1,000		
	VV		"2.01.07_WC_P3.b" 1		1,000		
	VV		"2.01.08_koupelna_P3b" 1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
217	M	54914610	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R BB nerez PK	kus	5,000	350,00	1 750,00
	WV		"2.01.03_kuchyň_P5.b" 1		1,000		
	WV		"2.01.04_1 pokoj_P2" 2		2,000		
	WV		"2.01.05_2 pokoj_P2" 1		1,000		
	WV		"2.01.06_spiž_P5b" 1		1,000		
218	M	54914620	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus	2,000	620,00	1 240,00
	WV		"2.01.07_WC_P3.b" 1		1,000		
	WV		"2.01.08_koupelna_P3b" 1		1,000		
219	K	766660731	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	1,000	140,00	140,00
	WV		"2.01.02_předsíň_P5.b" 1		1,000		
220	M	54914110	kování bezpečnostní R1, knoflík-klika R1 Cr	kus	1,000	1 900,00	1 900,00
	WV		"2.01.02_předsíň_P5.b" 1		1,000		
221	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klice	kus	1,000	950,00	950,00
	WV		"2.01.02_předsíň_P5.b" 1		1,000		
222	K	766660739	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka	kus	1,000	280,00	280,00
	WV		"2.01.02_předsíň_P5.b" 1		1,000		
223	M	54915550	kukátko-průhledítko panoramatické chrom	kus	1,000	200,00	200,00
	WV		"2.01.02_předsíň_P5.b" 1		1,000		
224	K	766691914	Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	2,000	25,00	50,00
	WV		"2.01.04_1 pokoj_P2" 1		1,000		
	WV		"2.01.05_2 pokoj_P2" 1		1,000		
225	K	766691932	Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího plastového	kus	9,000	135,00	1 215,00
	WV		3*3		9,000		
226	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	8,000	99,00	792,00
227	M	61187112	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 70mm	kus	3,000	60,00	180,00
228	M	61187132	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 70mm	kus	1,000	62,00	62,00
229	M	61187152	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 70mm	kus	2,000	65,00	130,00
230	M	61187172	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 70mm	kus	2,000	77,00	154,00
231	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,000	350,00	350,00
	WV		"2.01.03_kuchyň_P5.b" 1		1,000		
232	K	766825821	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	5,000	165,00	825,00
	WV		"2.01.02_předsíň_P5.b" 5		5,000		
233	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,185	820,00	151,70
234	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,185	530,00	98,05
D	771		Podlahy z dlaždic				3 813,41
235	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	2,250	12,00	27,00
	WV		"2.01.07_WC_P3.b" 0,99		0,990		
	WV		"2.01.08_koupelna_P3b" 1,26		1,260		
236	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	2,250	47,00	105,75
	WV		"2.01.07_WC_P3.b" 0,99		0,990		
	WV		"2.01.08_koupelna_P3b" 1,26		1,260		
237	K	771151011	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	2,250	170,00	382,50
	WV		"2.01.07_WC_P3.b" 0,99		0,990		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"2.01.08_koupelna_P3b" 1,26		1,260		
238	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	2,250	88,00	198,00
	VV		"2.01.07_WC_P3.b" 0,99		0,990		
	VV		"2.01.08_koupelna_P3b" 1,26		1,260		
239	K	771574115	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	2,250	450,00	1 012,50
	VV		"2.01.07_WC_P3.b" 0,99		0,990		
	VV		"2.01.08_koupelna_P3b" 1,26		1,260		
240	M	59761406	dlažba keramická slnutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2	m2	2,363	820,00	1 937,66
	VV		2,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,363		
241	K	771577131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	2,250	14,00	31,50
	VV		"2.01.07_WC_P3.b" 0,99		0,990		
	VV		"2.01.08_koupelna_P3b" 1,26		1,260		
242	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	2,250	22,00	49,50
243	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,069	580,00	40,02
244	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,069	420,00	28,98
D	775		Podlahy skládané				14 000,41
245	K	775411810	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených	m	32,570	3,80	123,77
	VV		"2.01.04_1 pokoj_P2" 19,86-0,8		19,060		
	VV		"2.01.05_2 pokoj_P2" 15,31-0,9*2		13,510		
246	K	775413110	Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě přibíjené, s přetmelněním	m	32,570	42,00	1 367,94
	VV		"2.01.04_1 pokoj_P2" 19,86-0,8		19,060		
	VV		"2.01.05_2 pokoj_P2" 15,31-0,9*2		13,510		
247	M	61418152	lišta podlahová dřevěná buk 28x28mm	m	37,456	62,00	2 322,27
	VV		32,57*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		37,456		
248	K	775510951	Doplnění podlah vlysových bez broušení a olišťování tl. do 22 mm, plochy do 0,25 m2	kus	1,000	205,00	205,00
	VV		"2.01.04_1 pokoj_P2" 1		1,000		
249	M	61192220	vlysy parketové š 60mm nad dl 300mm I třída buk	m2	0,250	877,00	219,25
	VV		"2.01.04_1 pokoj_P2" 1*0,25		0,250		
250	K	775591919	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových celkové včetně tmelení s broušením hrubým, středním a jemným	m2	35,620	185,00	6 589,70
	VV		"2.01.04_1 pokoj_P2" 21,25		21,250		
	VV		"2.01.05_2 pokoj_P2" 14,37		14,370		
251	K	775591922	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivě operace vrchní lak pro běžnou zátěž (bytové prostory apod.)	m2	35,620	88,00	3 134,56
252	K	998775101	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,024	1 050,00	25,20
253	K	998775181	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,024	530,00	12,72
D	776		Podlahy povlakové				41 189,06
254	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	33,070	55,00	1 818,85
	VV		"2.01.02_předsíň_P5.b" 19,41		19,410		
	VV		"2.01.03_kuchyň_P5.b" 12,33		12,330		
	VV		"2.01.06_spiž_P5b" 1,33		1,330		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
255	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	33,070	12,00	396,84
256	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	33,070	35,00	1 157,45
	VV		"2.01.02_předsíň_P5.b" 19,41		19,410		
	VV		"2.01.03_kuchyň_P5.b" 12,33		12,330		
	VV		"2.01.06_spiž_P5b" 1,33		1,330		
257	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevností 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	33,070	170,00	5 621,90
	VV		"2.01.02_předsíň_P5.b" 19,41		19,410		
	VV		"2.01.03_kuchyň_P5.b" 12,33		12,330		
	VV		"2.01.06_spiž_P5b" 1,33		1,330		
258	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	35,320	50,00	1 766,00
	VV		"2.01.02_předsíň_P5.b" 19,41		19,410		
	VV		"2.01.03_kuchyň_P5.b" 12,33		12,330		
	VV		"2.01.06_spiž_P5b" 1,33		1,330		
	VV		"2.01.07_WC_P3.b" 0,99		0,990		
	VV		"2.01.08_koupelna_P3b" 1,26		1,260		
259	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	33,070	133,00	4 398,31
	VV		"2.01.02_předsíň_P5.b" 19,41		19,410		
	VV		"2.01.03_kuchyň_P5.b" 12,33		12,330		
	VV		"2.01.06_spiž_P5b" 1,33		1,330		
260	M	28412100	PVC vinylová vrstvená š 2/3/4m, tl 3,2mm, nášlapná vrstva 0,35mm	m2	36,377	502,00	18 261,25
	P		Poznámka k položce_x000d Barevné provedení v souladu s PD. 33,07*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		36,377		
261	K	776410811	Demontáž soklíků nebo listů pryžových nebo plastových	m	47,090	13,00	612,17
	VV		"2.01.02_předsíň_P5.b" (26,24)-0,9-0,8-0,65*4		21,940		
	VV		"2.01.03_kuchyň_P5.b" (14,63)-0,65-0,9		13,080		
	VV		"2.01.06_spiž_P5b" (5,0)-0,65		4,350		
	VV		"2.01.07_WC_P3.b" (4,02)-0,65		3,370		
	VV		"2.01.08_koupelna_P3b" (5,0)-0,65		4,350		
262	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	39,470	130,00	5 131,10
	VV		"2.01.02_předsíň_P5.b" (26,24)-0,9-0,8-0,7-0,6*3		22,040		
	VV		"2.01.03_kuchyň_P5.b" (14,63)-0,7-0,9		13,030		
	VV		"2.01.06_spiž_P5b" (5,0)-0,6		4,400		
263	M	28411006	lišta soklová PVC samolepicí 15x50mm	m	40,259	45,00	1 811,66
	VV		39,47*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		40,259		
264	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,262	460,00	120,52
265	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,262	355,00	93,01
D	781		Dokončovací práce - obklady				19 000,98
266	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	16,142	49,00	790,96
	VV		"2.01.08_koupelna_P3b_ker. obklad do v. 2,0 m"				
	VV		"stěny" (6,61)*2		13,220		
	VV		"otvory" 0,6*1,97*-1		-1,182		
	VV		"2.01.07_WC_P3.b_ker. obklad do v. 1,2 m"				
	VV		"stěny" (4,02)*1,2		4,824		
	VV		"otvory" (0,6)*1,2*-1		-0,720		
267	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2	m2	16,142	560,00	9 039,52
	VV		"2.01.08_koupelna_P3b_ker. obklad do v. 2,0 m"				
	VV		"stěny" (6,61)*2		13,220		
	VV		"otvory" 0,6*1,97*-1		-1,182		
	VV		"2.01.07_WC_P3.b_ker. obklad do v. 1,2 m"				
	VV		"stěny" (4,02)*1,2		4,824		
	VV		"otvory" (0,6)*1,2*-1		-0,720		
268	M	59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2	m2	17,756	398,00	7 066,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			16,142*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		17,756		
269	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	4,104	66,00	270,86
			"2.01.07_WC_P3.b_ker. obklad do v. 1,2 m"				
			"stěny" (4,02)*1,2		4,824		
			"otvory" (0,6)*1,2*-1		-0,720		
270	K	781493611	Obklad - dokončující práce montáž vanových dvířek plastových lepených s rámem	kus	1,000	177,00	177,00
			"2.01.08_koupelna_P3b" 1		1,000		
271	M	56245721	dvířka vanová bílá 300x300mm	kus	1,000	125,00	125,00
			"2.01.08_koupelna_P3b" 1		1,000		
272	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	2,885	150,00	432,75
			"2.01.08_koupelna_P3b" 2+0,885		2,885		
273	K	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	5,000	53,00	265,00
			"2.01.07_WC_P3.b" 4		4,000		
			"2.01.08_koupelna_P3b" 1		1,000		
274	K	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	4,000	62,00	248,00
			"2.01.07_WC_P3.b" 1		1,000		
			"2.01.08_koupelna_P3b" 3		3,000		
275	K	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	4,000	62,00	248,00
			"2.01.07_WC_P3.b" 1		1,000		
			"2.01.08_koupelna_P3b" 3		3,000		
276	K	781495143	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90	kus	1,000	77,00	77,00
			"2.01.07_WC_P3.b" 1		1,000		
277	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,260	580,00	150,80
278	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,260	420,00	109,20
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				9 583,51
279	K	783118201	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	0,590	95,00	56,05
			"prahy dveří" (0,6*0,1)*3+(0,7*0,1)+(0,8*0,1)*2+(0,9*0,1)*2		0,590		
280	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	9,355	55,00	514,53
			***zárubně dveří				
			"600" (0,6+1,97*2)*0,25*3		3,405		
			"700" (0,7+1,97*2)*0,25*1		1,160		
			"800" (0,8+1,97*2)*0,25*2		2,370		
			"900" (0,9+1,97*2)*0,25*2		2,420		
281	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	9,355	115,00	1 075,83
			***zárubně dveří				
			"600" (0,6+1,97*2)*0,25*3		3,405		
			"700" (0,7+1,97*2)*0,25*1		1,160		
			"800" (0,8+1,97*2)*0,25*2		2,370		
			"900" (0,9+1,97*2)*0,25*2		2,420		
282	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	9,355	102,00	954,21
			***zárubně dveří				
			"600" (0,6+1,97*2)*0,25*3		3,405		
			"700" (0,7+1,97*2)*0,25*1		1,160		
			"800" (0,8+1,97*2)*0,25*2		2,370		
			"900" (0,9+1,97*2)*0,25*2		2,420		
283	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	9,355	108,00	1 010,34
			***zárubně dveří				
			"600" (0,6+1,97*2)*0,25*3		3,405		
			"700" (0,7+1,97*2)*0,25*1		1,160		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV "800" (0,8+1,97*2)*0,25*2		2,370		
			VV "900" (0,9+1,97*2)*0,25*2		2,420		
284	K	783601325	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odmaštěním vodou feditelným	m2	15,180	92,00	1 396,56
			VV "2.01.03_kuchyň_P5.b" (0,2*0,55)*2*15		3,300		
			VV "2.01.04_1 pokoj_P2" (0,2*1,1)*2*12		5,280		
			VV "2.01.05_2 pokoj_P2" (0,2*0,55)*2*30		6,600		
285	K	783601713	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou feditelným	m	23,940	5,50	131,67
			VV 2,5*3+(2,74*2)*3		23,940		
286	K	783614111	Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových syntetický	m2	15,180	71,00	1 077,78
			VV "2.01.03_kuchyň_P5.b" (0,2*0,55)*2*15		3,300		
			VV "2.01.04_1 pokoj_P2" (0,2*1,1)*2*12		5,280		
			VV "2.01.05_2 pokoj_P2" (0,2*0,55)*2*30		6,600		
287	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	23,940	16,00	383,04
288	K	783617117	Krycí nátěr (email) otopných těles článkových dvojnásobný syntetický	m2	15,180	165,00	2 504,70
			VV "2.01.03_kuchyň_P5.b" (0,2*0,55)*2*15		3,300		
			VV "2.01.04_1 pokoj_P2" (0,2*1,1)*2*12		5,280		
			VV "2.01.05_2 pokoj_P2" (0,2*0,55)*2*30		6,600		
289	K	783617601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní	m	23,940	20,00	478,80
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				30 146,23
290	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	56,031	15,00	840,47
			VV "2.01.05_2 pokoj_P2_částečně nová omítka"				
			VV "stěny" (4,13+0,5)*2,74		12,686		
			VV "2.01.06_spiž_P5b_přizdívka nová omítka"				
			VV "stěny" (0,88)*2,74		2,411		
			VV "2.01.03_kuchyň_P5.b_nová omítka"				
			VV "stěny" (4,3+3,53)*2,1		16,443		
			VV "stěny_ko" (0,6+2,6+0,6)*1,5		5,700		
			VV "otvory" (0,9*1,97)*-1		-1,773		
			VV ***za vest. skříněmi				
			VV "2.01.02_předsíň_P5.b" ((2,25+0,4*2)+(3,255+0,6*2))*2,74		20,564		
291	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	239,108	31,00	7 412,35
			VV "0.1.01_sklep_P1" 3,5		3,500		
			VV "stěny" (9,0)*2,74		24,660		
			VV "otvory" (0,6*1,97)*-1		-1,182		
			VV "ostění" 0		0,000		
			VV "2.01.02_předsíň_P5.b" 19,41-((2,25*0,4)+(3,255*0,6))		16,557		
			VV "stěny" (26,24)*2,74		71,898		
			VV "otvory" ((0,9*1,97)+(0,8*1,97)+(0,7*1,97)+(0,6*1,97)*3)*-1		-8,274		
			VV "ostění" 0		0,000		
			VV ***za vest. skříněmi				
			VV "2.01.02_předsíň_P5.b" ((2,25+0,4*2)+(3,255+0,6*2))*2,74*-1		-20,564		
			VV "2.01.03_kuchyň_P5.b" 12,33		12,330		
			VV "stěny" (14,63)*2,74		40,086		
			VV "otvory" ((2,25*1,7)+(0,9*1,97)+(0,7*1,97))*-1		-6,977		
			VV "ostění" (2,25+1,7*2)*0,13		0,735		
			VV "2.01.03_kuchyň_P5.b_nová omítka"				
			VV "stěny" (4,3+3,53)*2,1*-1		-16,443		
			VV "stěny_ko" (0,6+2,6+0,6)*1,5*-1		-5,700		
			VV "otvory" (0,9*1,97)*-1		-1,773		
			VV "2.01.04_1 pokoj_P2" 21,25		21,250		
			VV "stěny" (19,86)*2,74		54,416		
			VV "otvory" ((2,25*1,7)+(0,9*1,97)*2+(0,8*1,97))*-1		-8,947		
			VV "ostění" (2,25+1,7*2)*0,13		0,735		
			VV "2.01.05_2 pokoj_P2_částečně nová omítka" 14,37		14,370		
			VV "stěny" (15,31-4,13-0,5)*2,74		29,263		
			VV "otvory" ((2,25*1,7)+(0,8*1,97))*-1		-5,401		
			VV "ostění" (2,75+1,7*2)*0,13		0,800		
			VV "2.01.06_spiž_P5b_přizdívka nová omítka" 1,33		1,330		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"stěny" (5,0-0,88)*2,74		11,289		
			"otvory" (0,6*1,97)*-1		-1,182		
			"ostění" 0		0,000		
			"2.01.07_WC_P3_b_ker. obklad do v. 1,2 m" 0,99		0,990		
			"stěny" (4,02-0,86)*(2,74-1,2)		4,866		
			"otvory" (0,6*(1,97-1,2))*-1		-0,462		
			"ostění" 0		0,000		
			"2.01.08_koupelna_P3b_ker. obklad do v. 2,0 m_přizdívka nová omítka" 2,55		2,550		
			"stěny" (6,81-0,88)*(2,74-2)		4,388		
			"otvory" 0		0,000		
			"ostění" 0		0,000		
292	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	239,108	15,00	3 586,62
293	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	302,189	20,50	6 194,87
			"0.1.01_sklep_P1" 3,5		3,500		
			"stěny" (9,0)*2,74		24,660		
			"otvory" (0,6*1,97)*-1		-1,182		
			"2.01.02_předsíň_P5.b" 19,41		19,410		
			"stěny" (26,24)*2,74		71,898		
			"otvory" ((0,9*1,97)+(0,8*1,97)+(0,7*1,97)+(0,6*1,97)*3)*-1		-8,274		
			"ostění" 0		0,000		
			"2.01.03_kuchyň_P5.b" 12,33		12,330		
			"stěny" (14,63)*2,74		40,086		
			"otvory" ((2,25*1,7)+(0,9*1,97)+(0,7*1,97))*-1		-6,977		
			"ostění" (2,25+1,7*2)*0,13		0,735		
			"2.01.04_1 pokoj_P2" 21,25		21,250		
			"stěny" (19,86)*2,74		54,416		
			"otvory" ((2,25*1,7)+(0,9*1,97)*2+(0,8*1,97))*-1		-8,947		
			"ostění" (2,25+1,7*2)*0,13		0,735		
			"2.01.05_2 pokoj_P2_částečně nová omítka" 14,37		14,370		
			"stěny" (15,31)*2,74		41,949		
			"otvory" ((2,25*1,7)+(0,8*1,97))*-1		-5,401		
			"ostění" (2,75+1,7*2)*0,13		0,800		
			"2.01.06_spiž_P5b_přizdívka nová omítka" 1,33		1,330		
			"stěny" (5,0)*2,74		13,700		
			"otvory" (0,6*1,97)*-1		-1,182		
			"ostění" 0		0,000		
			"2.01.07_WC_P3_b_ker. obklad do v. 1,2 m" 0,99		0,990		
			"stěny" (4,02-0,86)*(2,74-1,2)		4,866		
			"otvory" (0,6*(1,97-1,2))*-1		-0,462		
			"ostění" 0		0,000		
			"2.01.08_koupelna_P3b_ker. obklad do v. 2,0 m_přizdívka nová omítka" 2,55		2,550		
			"stěny" (6,81)*(2,74-2)		5,039		
			"otvory" 0		0,000		
			"ostění" 0		0,000		
294	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	250,471	37,00	9 267,43
			"0.1.01_sklep_P1" 3,5		3,500		
			"stěny" (9,0)*2,74		24,660		
			"otvory" (0,6*1,97)*-1		-1,182		
			"2.01.02_předsíň_P5.b" 19,41		19,410		
			"stěny" (26,24)*2,74		71,898		
			"otvory" ((0,9*1,97)+(0,8*1,97)+(0,7*1,97)+(0,6*1,97)*3)*-1		-8,274		
			"ostění" 0		0,000		
			"2.01.03_kuchyň_P5.b" 12,33		12,330		
			"stěny" (14,63)*2,74		40,086		
			"otvory" ((2,25*1,7)+(0,9*1,97)+(0,7*1,97))*-1		-6,977		
			"ostění" (2,25+1,7*2)*0,13		0,735		
			"2.01.04_1 pokoj_P2" 21,25		21,250		
			"stěny" (19,86)*2,74		54,416		
			"otvory" ((2,25*1,7)+(0,9*1,97)*2+(0,8*1,97))*-1		-8,947		
			"ostění" (2,25+1,7*2)*0,13		0,735		
			"2.01.05_2 pokoj_P2_částečně nová omítka" 14,37***		14,370		
			"stěny" (15,31)*2,74***		41,949		
			"otvory" ((2,25*1,7)+(0,8*1,97))*-1***		-5,401		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZ]
			"ostění" (2,75+1,7*2)*0,13***				
			"2.01.06_spiž_P5b_přizdívka nová omítka" 1,33		1,330		
			"stěny" (5,0)*2,74		13,700		
			"otvory" (0,6*1,97)*-1		-1,182		
			"ostění" 0		0,000		
			"2.01.07_WC_P3b_ker. obklad do v. 1,2 m" 0,99		0,990		
			"stěny" (4,02-0,86)*(2,74-1,2)		4,866		
			"otvory" (0,6*(1,97-1,2))*-1		-0,462		
			"ostění" 0		0,000		
			"2.01.08_koupelna_P3b_ker. obklad do v. 2,0 m_přizdívka nová omítka" 2,55		2,550		
			"stěny" (6,81)*(2,74-2)		5,039		
			"otvory" 0		0,000		
			"ostění" 0		0,000		
295	K	784331001	Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	51,718	55,00	2 844,49
			"2.01.05_2 pokoj_P2_částečně nová omítka" 14,37		14,370		
			"stěny" (15,31)*2,74		41,949		
			"otvory" ((2,25*1,7)+(0,8*1,97))*-1		-5,401		
			"ostění" (2,75+1,7*2)*0,13		0,800		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				34 500,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				4 500,00
296	K	030001000	Zařízení staveniště	soub.	1,000	4 500,00	4 500,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				10 000,00
297	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soub.	1,000	10 000,00	10 000,00
D	VRN6		Územní vlivy				15 000,00
298	K	060001000	Územní vlivy	soub.	1,000	15 000,00	15 000,00
D	VRN7		Provozní vlivy				5 000,00
299	K	070001000	Provozní vlivy	soub.	1,000	5 000,00	5 000,00