

Číslo smlouvy:09459/SOVV/21

Smlouva o zajištění provozu

**návštěvnického střediska pro chráněnou krajinnou oblast Český ráj
- Dům přírody Českého ráje**

**uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů**

Smluvní strany

Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 62933591
DIČ: neplátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Provozovatel

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Jizerská 190, 463 62 Hejnice
Zastoupená: Ing. Martinem Modrým, Ph.D., ředitelem
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Číslo účtu: 35-6237800257/0100
IČO: 75053144
DIČ: CZ75053144

zapsaná v rejstříku Pr 680 vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem

(dále jen „provozovatel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Provozovatel je příspěvkovou organizací Libereckého kraje, která vznikla 18. října 2005 a k jejíž hlavní činnosti patří vzdělávací a osvětové aktivity v oblasti environmentální výchovy, vzdělání a osvěty.
- (B) Provozovatel na základě Smlouvy o spolupráci uzavřené dne 26. 6. 2021 s Ekocentrem Oldřichov v Hájích, z.ú. (viz Příloha č. 4) přebírá do užívání objekt a pozemky, na kterých je vybudován Dům přírody Českého ráje (dále jen „DPČR“). Vlastníkem pozemků parc. č.st. 130 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba s č.p.9, pozemku parc. č. st. 263, pozemku č. 443/3, pozemku parc. č. 444/2 a pozemku parc. č. 445, které se nacházejí v k. ú. Bukovina u Turnova (viz Příloha č.1), obec Turnov a jsou zapsané na LV 1102 vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily a jsou ve vlastnictví Ekocentrum Oldřichov v Hájích, z.ú.
- (C) Domy přírody jsou moderní návštěvnická střediska budovaná v souladu s plány péče ve zvláště chráněných územích v rámci programu „Dům přírody“ objednatele, které mohou doplňovat informační střediska. Jsou hlavní součástí návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněném území určené široké veřejnosti a plní čtyři základní služby:
- vítají návštěvníky v území a poskytují jim vše pro jejich fyzický komfort a potřeby
 - orientují a informují návštěvníky
 - vzbuzují zájem a vytváří pozitivní vztah návštěvníků k navštívenému místu
 - poskytují vhodné místo pro setkávání
- Řešení domů přírody vychází z Jednotného architektonického konceptu, manuálu pro navrhování návštěvnických středisek AOPK ČR (██████████, ██████████, 2014, aktualizace 2019), který je veřejně dostupný na webových stránkách objednatele: <http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/program-dum-prirody/> (dále jen „JAK“). Provozovatel prohlašuje, že se ke dni podpisu této smlouvy s JAK v plném rozsahu seznámil a jeho obsahu porozuměl.
- (D) Realizace DPČR byla spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj – Operační program Životní prostředí v rámci projektu Dům přírody Českého ráje.
- (E) Programová náplň a činnost DPČR je dána Interpretacním plánem Domu přírody Českého ráje ze dne 31. 8. 2016 (dále jen „Interpretační plán DPČR“), Modelem provozu DPČR ze dne 24. 10. 2016 a každoročně aktualizovaným Plánem činnosti připravovaným ve spolupráci s AOPK ČR, RP Liberecko. Provozovatel prohlašuje, že se ke dni podpisu této smlouvy se všemi dokumenty seznámil a jejich obsahu porozuměl.
- (F) Smluvní strany mají zájem, aby provoz DPČR zajistil provozovatel.

uzavřely smluvní strany dnešního dne, měsíce a roku následující smlouvu:

1. Předmět a účel smlouvy

- 1.1. Provozovatel se zavazuje zajistit provoz DPČR za podmínek stanovených v této smlouvě, včetně zajištění zaměstnanců s kvalifikací a znalostmi odpovídajícími provozu návštěvnického střediska, jež budou proškoleni ze strany objednatele o problematice ochraně přírody a krajiny v České republice, konkrétně na území chráněné krajinné oblasti Český ráj (dále jen „CHKO Český ráj“). Objednatel se zavazuje za provoz DPČR zaplatit provozovateli odměnu za podmínek stanovených v této smlouvě.
- 1.2. Provoz DPČR zahrnuje zejména:

- a) zajištění provozu expozice pro veřejnost včetně audiovizuálních programů v DPČR v běžné otevírací době;
 - b) umožnění konání akcí provozovatele, objednatele, případně jiných osob či organizací (např. přednášky, exkurze, semináře) i mimo běžnou otevírací dobu;
 - c) informování veřejnosti o CHKO Český ráj, Geoparku Český ráj UNESCO, ochraně přírody a krajiny a o turistických cílech v regionu;
 - d) organizaci tematických přednášek a exkurzí pro školy, zájezdy cestovních kancelářů a individuální návštěvníky;
 - e) provoz informačního bodu o regionu se směřováním turistů do dalších částí regionu, s poskytováním informací o ubytování, stravování, turistických cílech v regionu, naučných stezkách, o zásadách chování v chráněných územích včetně prodeje a distribuce map, tiskovin a dalších materiálů s důrazem na region a problematiku ochrany přírody a životního prostředí;
 - f) provoz hygienického zařízení.
- 1.3. Strany se dohodly, že odměna podle čl. 4 této smlouvy představuje konečnou částku objednatel za provoz DPČR a provozovatel nebude po objednateli požadovat žádnou další formu platby za provoz objektů DPČR.

2. Práva a povinnosti stran

2.1. Při provozu DPČR je provozovatel povinen zejména:

- a) využívat DPČR pouze pro činnosti, které umožňují samofinancování provozu návštěvnického střediska: např. prodej tematických propagačních a vzdělávacích materiálů, tiskovin a publikací, drobných předmětů, certifikovaných regionálních produktů, výběr parkovného nebo vstupného, v omezené míře krátkodobé přenechání prostor návštěvnického střediska k užívání třetí osobě, a to výlučně pro účely související s činností návštěvnického střediska (např. za účelem pořádání tematických seminářů, ekovýchovných a výukových programů);
- b) hradit veškeré náklady spojené s provozem a užíváním objektu DPČR a zajistit jeho označení a propagaci dle JAK včetně aktuálních grafických manuálů;
- c) při poskytování služeb spolupracovat s informačními místy v regionu, zejména v obcích a městech.
- d) při propagaci DPČR, tvorbě propagačních a informačních materiálů, popularizační činnosti, na webových stránkách apod. používat výhradně název „Dům přírody Českého ráje“ (v nezkrácené podobě). Grafické zpracování bude v souladu s JAK včetně aktuálních grafických manuálů. Jejich případné odlišné použití bude předem konzultovat s pověřenými pracovníky objednatele;
- e) poskytovat aktuální informace o DPČR a programech na webových stránkách www.dumprirody.cz s odkazy na další stránky partnerů;
- f) zpracovat každoročně zprávu o činnosti DPČR, ze které bude zřejmý rozsah pořádaných akcí, počet a struktura návštěvníků, náklady na provoz a další informace o provozu a která bude odevzdána nejpozději do 30. ledna následujícího roku.

2.2. Objednatel je povinen zejména včas hradit odměnu provozovateli dle této smlouvy.

2.3. Smluvní strany se zavazují poskytnout si nezbytnou vzájemnou součinnost při plnění povinností dle této smlouvy.

- 2.4. Smluvní strany budou úzce spolupracovat při realizaci a poskytování služeb v DPČR, čímž se rozumí zejména poskytování základních informací o CHKO Český ráj, ochraně přírody a krajiny, turistických cílech v regionu včetně tematických přednášek a exkurzí pro školy, provoz expozice DPČR včetně audiovizuálních programů, provoz odpočinkových ploch, provoz hygienických zařízení, provoz infokiosku o regionu se směřováním turistů do dalších částí regionu, poskytování informací o ubytování, stravování, turistických cílech v regionu, naučných stezkách, o zásadách chování v chráněných územích, prodej map, tiskovin a dalších materiálů vztahujících se k dané oblasti a problematice ochrany životního prostředí.
- 2.5. Smluvní strany budou úzce spolupracovat na tvorbě a realizaci Koncepce práce s návštěvnickou veřejností CHKO Český ráj. Součástí spolupráce na tvorbě Koncepce práce s návštěvnickou veřejností CHKO Český ráj bude aktualizace Interpretačního plánu DPČR a vytvoření Interpretačního plánu CHKO Český ráj. Provozovatel zajistí realizaci přijatých konkrétních způsobů realizace formulovaných principů interpretace přírodního, kulturního a historického dědictví CHKO Český ráj uvedených v Interpretačním plánu DPČR. Realizace Interpretačního plánu CHKO Český ráj proběhne dle finančních možností a personálního zajištění provozovatele.
- 2.6. Smluvní strany budou úzce spolupracovat na marketingu a public relations týkajících se DPČR.
- 2.7. Kontaktní osoby:

Kontaktní osoba objednatele: [REDAKCE], tel. [REDAKCE], email: [REDAKCE]

Kontaktní osoba provozovatele: [REDAKCE], tel. [REDAKCE], email: [REDAKCE]

V případě změny kontaktní osoby bude smluvní strana druhou smluvní stranu o této skutečnosti bez zbytečného odkladu písemně informovat. Účinky změny kontaktní osoby nastávají doručením.

3. Doba platnosti smlouvy

- 3.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do 31. 12. 2022.
- 3.2. Doba účinnosti smlouvy se automaticky prodlužuje o jeden (1) rok, pokud objednatel nebo provozovatel písemně neoznámí druhé smluvní straně nejméně dva (2) měsíce před jejím uplynutím, že se rozhodl smlouvu neprodloužit. Na prodloužení jakékoli prodloužené doby účinnosti smlouvy se použije pravidlo obsažené v předchozí větě analogicky.
- 3.3. Každá smluvní strana může tuto smlouvu vypovědět, a to na základě písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta je šest (6) měsíců a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
- 3.4. Každá smluvní strana může od této smlouvy odstoupit pouze z důvodů stanovených zákonem.

4. Odměna a platební podmínky

- 4.1. Objednatel se zavazuje poskytnout provozovateli odměnu za provoz DPČR v následující výši:

Od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2021	240 000 Kč včetně DPH
Od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022	480 000 Kč včetně DPH

V případě prodloužení účinnosti smlouvy podle čl. 3.3 této smlouvy je výše odměny za dobu prodloužení stejná jako pro rok 2022, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- 4.2. Odměna za období od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 bude hrazena na základě daňového dokladu vystaveného provozovatelem, a to dle kalkulace (viz příloha č. 2). Daňový doklad je možné vystavit po potvrzení vydaném objednatelem (dále jen „Potvrzení“). Daňový doklad pro období 7/2021 – 12/2021 bude vystaven ze strany provozovatele nejpozději do 15. 12. 2021. Splatnost daňového dokladu je 14 dnů ode dne jeho obdržení objednatelem.
- 4.3. Odměna za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 bude hrazena na základě daňového dokladu vystaveného provozovatelem, a to dle kalkulace (viz příloha č. 3). Daňový doklad je možné vystavit po Potvrzení vydaném objednatelem. Daňový doklad pro období 1/2022 - 6/2022 bude vystaven ze strany provozovatele nejpozději do 30. 6. 2022. Daňový doklad pro období 7/2022 –12/2022 bude vystaven ze strany provozovatele nejpozději do 15. 12. 2022. V případě prodloužení účinnosti smlouvy podle čl. 3.3 této smlouvy se tento článek uplatní analogicky. Splatnost daňového dokladu je 14 dnů ode dne jeho obdržení objednatelem.
- 4.4. Daňové doklady budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje:
 - název, sídlo, IČO smluvních stran;
 - číslo smlouvy;
 - číslo faktury (variabilní symbol);
 - den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, pokud je provozovatel plátcem DPH;
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel platit;
 - celkovou částku
 - označení předmětu plnění „**Dům přírody Český ráj – zajištění provozu**“
 - podpis a razítko
 - přílohou daňového dokladu bude vzájemně oběma stranami podepsané Potvrzení.

Úhradu odměny provede objednatel bezhotovostním převodem na bankovní účet provozovatele v bance KB, číslo účtu: 35-6237800257/0100.

5. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků ze strany Ministerstva životního prostředí ČR, ne však dříve než 1.7.2021. Podléhá-li tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabyde účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
- 5.2. Případné změny či doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze písemnými číslovanými dodatky.
- 5.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany tímto bezvýhradně souhlasí s uveřejněním či zpřístupněním smlouvy a všech údajů v ní uvedených podle výše uvedených právních předpisů.

5.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily, porozuměly jí a prohlašují, že odpovídá jejich svobodné a vážné vůli a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

5.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

- 1) Koordinační situace DPČR
- 2) Kalkulace nákladů DPČR za období 1. 7. 2021-31. 12. 2021
- 3) Kalkulace nákladů DPČR za období 1. 1. 2022-31. 12. 2022
- 4) Smlouva o spolupráci

V Praze dne 30. 6. 2021

Ing. Martin
Modrý,
Ph.D.


Digitálně podepsal Ing. Martin Modrý,
Ph.D.

Datum: 2021.07.01 07:19:51 +02'00'

Objednatel
RNDr. František Pelc, ředitel

Provozovatel
Ing. Martin Modrý, Ph.D., ředitel

Příloha č. 1 - Koordinační situace DPČR



Příloha č. 2 Kalkulace nákladů Domu přírody Českého ráje za období 1.7..2021-31.12.2021

	počet hodin	jednotková sazba v Kč včetně DPH	celkem včetně DPH
Zajištění provozu návštěvnického střediska VII-XII	960	250,-	240 000,-
celkem	960		240 000,-

Příloha č. 3 Kalkulace nákladů Domu přírody Českého ráje za období 1.1.2022-31.12.2022

	počet hodin	jednotková sazba v Kč včetně DPH	celkem včetně DPH
Zajištění celoročního provozu návštěvnického střediska	1920	250,-	480 000,-
celkem	1920		480 000,-

Celkem rok 2021-2022	2880	250,-	720 000,-
-----------------------------	-------------	--------------	------------------

Běžná otevírací doba (aktuálně na <http://www.dumprirody.cz/ceskyraj/oteviraci-doba/>)

Příloha č. 4 – Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci na provozu Domu přírody Českého ráje

Smluvní strany:

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, p.o.

Jizerská 190.

463 62 Hejnice

IČ 750 53 144

zastoupené Ing. Martinem Modrým, Ph.D., ředitelem

dále jako "STŘEVLIK"

a

Ekocentrum Oldřichov v Hájích, z. ú.

č.p. 5

463 31 Oldřichov v Hájích

IČ 254 30 475

zastoupené paní Janou Maryškovou, ředitelkou

dále jako "Ekocentrum"

I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je spolupráce na zajištění provozu Domu přírody Českého ráje (DP ČR) v Dolánkách u Turnova v souladu s podmínkami udržitelnosti projektu "CZ.1.02/6.2.00/13.17494 Dům přírody Českého ráje", které jsou přílohou č. 1 této smlouvy o spolupráci.

II. Povinnosti stran

Ekocentrum zajistí:

- ukončení smlouvy o provozování DP ČR uzavřenou mezi Ekocentrem a AOPK ČR k 30. 6. 2021,
- opravy a úklid expozice a objektu DP ČR k 30.6.2021,
- protokolární předání objektu a pozemků DP ČR do užívání STŘEVLIKU k 30. 6. 2021 za účelem provozu DP ČR,
- součinnost při převzetí informačních systémů DP ČR STŘEVLIKem,
- případnou nezbytnou administrativní součinnost při jednáních o uzavření smlouvy o provozování DP ČR mezi STŘEVLIKem a AOPK ČR,
- uhrazení provozních nákladů objektu DP ČR (elektrická energie, voda, drobné materiální náklady) do výše dotace Města Turnov poskytnuté Ekocentru na provoz DP ČR,
- investiční opravy související s objektem a pozemky DP ČR, pakliže nebude zvláštní písemnou dohodou stanoveno jinak.

STŘEVLIK zajistí:

- protokolární převzetí objektu a pozemků DP ČR k 30.6.2021,
- zajištění aktivit DP ČR v souladu s podmínkami udržitelnosti projektu „CZ.1.02/6.2.00/13.17494 Dům přírody Českého ráje“ a smlouvou o spolupráci s AOPK ČR č. 01270/SVSL/2013 v platném znění na vlastní náklady od 1.7.2021, která je přílohou č. 2 této smlouvy,
- drobné opravy prostor a vybavení v průběhu provozování DP ČR STŘEVLIKem,
- šetrné nakládání s veškerým majetkem a vybavením Ekocentra,
- součinnost při sdílení prostor DP ČR s Geoparkem Český ráj, o.p.s.

III. Finanční vyrovnání

- 1) V případě, že provozní náklady hrazené Ekocentrem nedosáhnou výše dotace poskytnuté Ekocentru Městem Turnovna provoz DP ČR, bude zbývající část sloužit na zajištění oprav objektu a vybavení DP ČR.
- 2) Provozní náklady objektu nad výši dotace Města Turnov nese STŘEVLIK.

IV. Závěrečná ustanovení


- 1) Smlouva se stává platnou podpisem obou stran a účinnou zveřejněním v registru smluv.
- 2) Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
- 3) Smlouvu lze vypovědět bez udání důvodu kteroukoliv ze stran. Výpovědní doba činí 6 měsíců a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
- 4) Smlouva byla schválena správní radou Ekocentra dne 26.5.2021.
- 5) Tato smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má povahu originálu.
- 6) Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, formou očíslovaných dodatků, které musejí schváleny ve stejném režimu jako smlouva samotná a podepsány každou ze smluvních stran.

Příloha č. 1 - Podmínky poskytnutí dotace na realizaci Domu přírody Českého ráje

Příloha č. 2 - Smlouva o spolupráci s AOPK ČR č. 01270/SVSL/2013 v platném znění

v Oldřichově v Hájích dne: 26.6.2021

za Ekocentrum



Ekocentrum Oldřichov v Hájích z.ú.



IČ: 25430475
DIČ: CZ25430475
463 31 Oldřichov v Hájích 5

za STŘEVLIK



Ing.
Martin
Modry
, Ph.D.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Poskytovatel	Ministerstvo Životního prostředí	Identifikační číslo EDS :	115D122002761
	Vršovická 1442/65 100 10 Praha 10	Identifikační číslo EIS :	reg.c. IS SFZP 13149046

Název akce (projektu) CZ.1.02/6.2.00/13.1/7494 Dům přírody Český ráj

Účastník	Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s. Oldřichov v Hájích 5 46331 Oldřichov v Hájích CZ	Typ financování	Ex ante
		Místo realizace projektu	Turnov
		Alokace v území (okres LAU)	CZ0514 Semily
iČ	25430475		
RČ		Telefon	██████████
Statutární zástupce, nebo osoba oprávněná	██████████	E-mail	██████████
		Fax	

Kód řádku	Název	Termíny akce (projektu)	Ukončení	Závaznost
2018	Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem		31.05.2016	max
2020	Zápis Registrace akce (projektu)		01.07.2013	max
2042	Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu)		31.08.2016	max

Cíl akce (projektu) / Indikátor / Parametr

Cíl akce (projektu)

Kód řádku	Název indikátoru	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty
-----------	------------------	----------------	-----------------	----------------	----------------------

Kód řádku	Název parametru	Měrná jednotka	Hodnota	Závaznost	Minimální hodnota *	Maximální hodnota *
1	Počet vybudovaných návštěvnických středisek	ks	1,000	min	0,000	0,020

* v případě závaznosti INY je umožněno vyplnit minimální a maximální hodnotu (v případě jiné závaznosti netou pole vyplnit)

Financování projektu *					údaje Kč	X	€	
P.č.	Kód řádku	do 31.12.2014	Aktuální rok 2015**	2016	po 2016	Celkem v letech	Závaznost **	Min/Max hodnota ***
1	5011	0,00	8 309,13	0,00	0,00	8 309,13	max	
2	5012	0,00	6 559,85	0,00	0,00	6 559,85	max	
3	5014	0,00	15 092,89	0,00	0,00	15 092,89	max	
	501a	0,00	29 961,87	0,00	0,00	29 961,87	max	
4	5099	0,00	1 120 903,58	0,00	0,00	1 120 903,58	max	
	509a	0,00	1 120 903,58	0,00	0,00	1 120 903,58	max	
5	5119	0,00	44 710,94	0,00	0,00	44 710,94	max	
	511a	0,00	44 710,94	0,00	0,00	44 710,94	max	
6	5159	0,00	2 186,61	0,00	0,00	2 186,61	max	
	515a	0,00	2 186,61	0,00	0,00	2 186,61	max	
	54pa	0,00	1 197 763,00	0,00	0,00	1 197 763,00	max	
7	5660	0,00	1 018 098,55	0,00	0,00	1 018 098,55	max	
	566a	0,00	1 018 098,55	0,00	0,00	1 018 098,55	max	
8	5679	0,00	119 776,30	0,00	0,00	119 776,30	max	
	567a	0,00	119 776,30	0,00	0,00	119 776,30	max	
9	5730	0,00	59 888,15	0,00	0,00	59 888,15	max	
	573a	0,00	59 888,15	0,00	0,00	59 888,15	max	
	59za	0,00	1 197 763,00	0,00	0,00	1 197 763,00	max	
	Souhrn za SR NEINV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	6011	0,00	218 848,99	0,00	0,00	218 848,99	max	
11	6012	0,00	172 775,33	0,00	0,00	172 775,33	max	
12	6014	0,00	397 521,27	0,00	0,00	397 521,27	max	
	601a	0,00	789 145,59	0,00	0,00	789 145,59	max	
13	6099	0,00	29 522 728,64	0,00	0,00	29 522 728,64	max	
	609a	0,00	29 522 728,64	0,00	0,00	29 522 728,64	max	
14	6119	0,00	1 177 611,33	0,00	0,00	1 177 611,33	max	
	611a	0,00	1 177 611,33	0,00	0,00	1 177 611,33	max	
15	6152	0,00	2 097 826,36	0,00	0,00	2 097 826,36	max	
16	6159	0,00	57 591,66	0,00	0,00	57 591,66	max	
	615a	0,00	2 155 418,02	0,00	0,00	2 155 418,02	max	
	64pa	0,00	33 644 903,58	0,00	0,00	33 644 903,58	max	
17	6573	0,00	7 103 065,96	0,00	0,00	7 103 065,96	max	
18	6573a	0,00	465 867,09	0,00	0,00	465 867,09	max	
	657a	0,00	7 568 933,05	0,00	0,00	7 568 933,05	max	
19	6660	0,00	21 029 234,99	0,00	0,00	21 029 234,99	max	
	666a	0,00	21 029 234,99	0,00	0,00	21 029 234,99	max	
20	6679	0,00	3 364 490,37	0,00	0,00	3 364 490,37	max	
	667a	0,00	3 364 490,37	0,00	0,00	3 364 490,37	max	
21	6730	0,00	1 682 245,17	0,00	0,00	1 682 245,17	max	
	673a	0,00	1 682 245,17	0,00	0,00	1 682 245,17	max	
	69za	0,00	33 644 903,58	0,00	0,00	33 644 903,58	max	
	Souhrn za SR INV	0,00	7 568 933,05	0,00	0,00	7 568 933,05		
	Souhrn za SR	0,00	7 568 933,05	0,00	0,00	7 568 933,05		
	Souhrn za SR a alokace EU	0,00	29 616 266,59	0,00	0,00	29 616 266,59		

	Sehrn zdroj	0,00	24 943 656,58	0,00	0,00	24 943 656,58		
--	-------------	------	---------------	------	------	---------------	--	--

P.č.	Kód řádku	Název	Klasifikace SR ****						Aktuální rok 2015**
			Druh, tříd.	Odvět. tříd.	IISPP Zdroj	IISPP Účel	Účel. znak	Typ SR	
1	5011	Náklady dokumentace projektu							8 309,13
2	5012	Náklady řízení přípravy a realizace projektu							6 559,85
3	5014	Náklady inženýrské činnosti projektu							15 092,89
	501r	Náklady přípravy a zabezpečení projektu							29 961,87
4	5099	Jiné náklady stavební a technologické části staveb							1 120 903,58
	509e	Náklady budov a staveb							1 120 903,58
5	5119	Jiné náklady na stroje, zařízení a inventář							44 710,94
	511a	Náklady na stroje, zařízení a inventář							44 710,94
6	5159	Jiné výše neuvedené náklady realizace projektu							2 186,61
	515e	Ostatní náklady realizace projektu							2 186,61
	54ps	SOUHRN NEINVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU							1 197 763,00
7	5660	Prostředky EU kryté alokací schválenou EK							1 018 098,55
	566e	Předpokládané zdroje financování							1 018 098,55
8	5679	VZ - jiné vlastní zdroje účastníka programu							119 776,30
	567s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)							119 776,30
9	5730	Dotace ze Státního fondu životního prostředí							59 888,15
	573s	Dotace poskytnuté ze státních fondů							59 888,15
	59zz	SOUHRN NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU							1 197 763,00
	Souhm za SR	NERV							0,00
10	6011	Náklady dokumentace projektu							218 848,99
11	6012	Náklady řízení přípravy a realizace projektu							172 775,33
12	6014	Náklady inženýrské činnosti projektu							397 521,27
	601e	Náklady přípravy a zabezpečení projektu							789 145,59
13	6099	Jiné náklady stavební a technologické části staveb							29 522 728,64
	609e	Náklady budov a staveb							29 522 728,64
14	6119	Jiné náklady na stroje, zařízení a inventář							1 177 611,33
	611e	Náklady na stroje, zařízení a inventář							1 177 611,33
15	6152	Náklady úplného převodu pozemků							2 097 826,36
16	6159	Jiné výše neuvedené náklady realizace projektu							57 591,66
	615e	Ostatní náklady realizace projektu							2 155 418,02
	64ps	SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU							33 644 903,58
17	6573	VDS - zdroje strukturálních fondů EU	6321	374200	1505300			VSR	7 103 065,96
18	6573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	6321	374200	4505300			VSR	465 867,09
	657e	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)							7 568 933,05
19	6660	Prostředky EU kryté alokací schválenou EK							21 029 234,99
	666e	Předpokládané zdroje financování							21 029 234,99
20	6679	VZ - jiné vlastní zdroje účastníka programu							3 364 490,37
	667s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)							3 364 490,37
21	6730	Dotace ze Státního fondu životního prostředí							1 682 245,17
	673s	Dotace poskytnuté ze státních fondů							1 682 245,17
	69zz	SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU							33 644 903,58
	Souhm za SR	INV							7 568 933,05
	Souhm za SR								7 568 933,05
	Souhm za SR a alokace EU								29 616 266,59
	Souhm zdrojů								34 842 666,58

* hodnoty v jednotlivých řádcích se uvádějí v Kč na 2 desetinná místa

** pokud poskytovatel nezaslaní jinak v podmínkách tohoto dokumentu, jsou závazné objemy aktuálního roku, pokud není pole závaznost vyplněno, není závaznost stanovena

*** v případě závaznosti IRT se vyplňuje mírně nadle a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti notce pole vyplnit)

**** klasifikace může být v průběhu roku upravena poskytovatelem

Podmínky	
Nedílnou součástí tohoto dokumentu jsou tři přílohy - Podmínky poskytnutí dotace, Technická a finanční příloha a Tabulky postřihů za porušení pravidel zadávací veřejných zakázek. Skutečné nezakroužené hodnoty, kterými se bude řídit poskytovatel dotace, jsou uvedeny v Technické a finanční příloze, v oddílu Finanční rámec projektu.	
Datum	7 - 10 - 2015
Schválí	[redacted]
	Č.j.
	115D122002761/7
	Vyřizuje
	[redacted]
Razítko a podpis	[redacted]
	Telefon
	[redacted]
	E-mail
	[redacted]
	Fax
	[redacted]

Vydání tohoto rozhodnutí neproděná zprávěním poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Na toto rozhodnutí se podle § 14 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nevztahuje obecní předpisy o správním řízení
(zákon č. 300/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a je vykonává jeho soudní přezkoumání.



Příloha č.1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Podmínky poskytnutí dotace

vydané na základě § 14, odst. 4, písm. g zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (dále také rozpočtová pravidla).

ev.č. EDS/SMVS : 115D122002761
ev.č. IS SFŽP : 13149046
ev. č. MSC 2007 : CZ.1.02/6.2.00/13.17494
příjemce dotace : Ekocentrum Oldřichov v
Hájích o.p.s.

A. Základní podmínky poskytnutí dotace

Příjemce dotace je povinen zabezpečit následující:

- a) Akce bude realizována v souladu s předloženou žádostí, jejími přílohami a tímto rozhodnutím tak, aby byl splněn účel, pro který je dotace dle tohoto rozhodnutí poskytována.
- b) Akce bude provedena dle dokumentace uvedené v Technické a finanční příloze tohoto rozhodnutí (oddíl Soupis dodaných podkladů charakterizujících akci), jejích případných změn a doplňků odsouhlasených Státním fondem životního prostředí ČR (dále jen fond).
- c) - Akce bude provedena v souladu s předloženou žádostí.
- Akce bude realizována v souladu s podmínkami odborného posudku.
- Při realizaci akce bude zajištěn řádný dozor v průběhu výstavby.
- Akce bude realizována v předpokládaném rozsahu, tj. vybudování návštěvnických středisek v počtu 1 ks.
- Příjemce podpory zajistí udržitelnost projektu po celou dobu provozování i v případě, že čistý tok hotovosti má v cash flow projektu sice kladnou hodnotu, avšak její výše nezaručuje udržitelnost projektu. Případný rozdíl bude příjemce podpory kryt z jiných zdrojů.
- Účel, pro který je poskytována dotace dle tohoto rozhodnutí, bude řádně plněn nejméně po dobu 10 let od ukončení realizace akce. Po tuto dobu bude rovněž zachována stálost operace definovaná v čl. 57 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 (dále jen Obecné nařízení).



-Nejpozději měsíc po ukončení realizace akce (pokud fond nepovolí jiný termín) se příjemce dotace stane (pokud jím již není) vlastníkem předmětu podpory.

Příjemce dotace je rovněž povinen zabezpečit, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu ani právně zatížen, zejména zastaven ve prospěch jiné osoby (výjma takových věcných břemen, u kterých výkon práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) nejméně po dobu 10 let od ukončení realizace akce. Po tutéž dobu je povinen zabezpečit řádný provoz předmětu podpory, řádně o něj pečovat a zajistit jeho funkčnost.

Pro tento účel se předmětem podpory rozumí věci pořízované (či rekonstruované, upravené, nebo jinak výrazně zhodnocené) s dotací podle tohoto rozhodnutí, jakož i budovy (stavby) a pozemky, ve kterých (na kterých) mají být umístěny.

- d) Podklady k závěrečnému vyhodnocení akce (návrh dokumentace závěrečného vyhodnocení akce) v rozsahu podle příslušné přílohy aktuální Směrnice MŽP budou fondu předloženy do 31.08.2016.
- e) Termín pro ukončení realizace akce se stanovuje na 31.05.2016.

B. Další podmínky poskytnutí dotace

1. Povinnosti příjemce dotace při nakládání s poskytnutými prostředky.

- a) Příjemce dotace je povinen poskytnuté finanční prostředky použít výhradně k stanovenému účelu. Dotace je určena pouze pro způsobilé, oprávněné, účelné, nezbytné, skutečně vynaložené a řádné prokázané výdaje na dodávky, služby a stavební (popřípadě jiné) práce, kterými je akce realizována. Za způsobilé výdaje mohou být považovány pouze výdaje odpovídající cenám v místě a čase obvyklým.
- b) Příjemce dotace je povinen poskytnuté finanční prostředky použít k úhradě příslušných nákladů nejpozději do 10 pracovních dnů od data jejich poskytnutí a v téže lhůtě poskytnout fondu bankovní výpisy dokládající kompletní úhradu dané fakturací dodavatelů jak z prostředků dotace, tak i podíl vlastních zdrojů. Pokud příjemce dotace obdrží finanční prostředky až po uskutečnění příslušných výdajů, pak jako použití poskytnutých finančních prostředků bude posuzována odpovídající, příjemcem dotace již provedená, úhrada příslušných nákladů.
- c) Příjemce dotace je povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky, popřípadě jejich část, jestliže pomine účel, pro který je podpora poskytována, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se příjemce podpory o této skutečnosti dozví. Stejně je povinen postupovat i v případě, že oprávněná potřeba použití poskytnuté peněžní prostředky pomine pouze na přechodnou dobu.
V případě, že v uvedené lhůtě požádá příjemce dotace fond o vyčíslení částky k vrácení, uvedená lhůta se ruší a fond zašle příjemci dotace odpovídající výzvu k vrácení s nově stanovenou 30 denní lhůtou.
V případě vratky DPH je příjemce dotace povinen vrátit finanční prostředky do 30 dnů od uplatnění nároku na odpočet, tj. ode dne podání daňového přiznání, ve kterém je uplatněn nárok na odpočet DPH.
- d) Příjemce dotace je povinen vrátit tu část poskytnutých finančních prostředků, která odpovídá případnému překročení procentního podílu uvedeného v tomto rozhodnutí, a to do 30 dnů ode dne, kdy tuto skutečnost zjistí. Stejně je povinen postupovat v případě, že zjistí překročení nominální výše dotace, která měla být v dané etapě realizace akce poskytnuta.
V případě, že v uvedené lhůtě požádá příjemce dotace fond o vyčíslení částky k vrácení, uvedená lhůta se ruší a fond zašle příjemci dotace odpovídající výzvu k vrácení s nově stanovenou 30 denní lhůtou.
V případě vratky DPH je příjemce dotace povinen vrátit finanční prostředky do 30 dnů od uplatnění nároku na odpočet, tj. ode dne podání daňového přiznání, ve kterém je uplatněn nárok na odpočet DPH.



2. Povinnosti příjemce dotace v souvislosti s kontrolou, účetnictvím a výkazní činností.

- a) Příjemce dotace je povinen umožnit zástupcům fondu, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí, příslušného finančního úřadu a finančního ředitelství, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, dalších kontrolních orgánů dle zákona o finanční kontrole (zákon č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a zákona o kontrole (zákon č. 255/2012 Sb.) a dalších kontrolních orgánů dle předpisů EU provádět věcnou, finanční a účetní kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, a to v takovém rozsahu (i pokud jde o poskytnutí příslušných dokladů), aby mohly být objasněny všechny okolnosti, týkající se plnění povinností příjemce podpory vyplývajících z tohoto rozhodnutí a splnění všechny náležitosti požadované ohledně kontroly legislativou EU. K tomu je rovněž povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- b) Aby kontrola mohla být prováděna i po ukončení akce, je příjemce dotace povinen uchovávat veškeré doklady a písemnosti potřebné k řádnému provedení kontroly po dobu 3 let od uzavření Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) podle čl. 89 odst. 5 Obecného nařízení, nejméně však po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém obdržel protokol o závěrečném vyhodnocení akce. Informace o uzavření OPŽP bude zveřejněna na internetových stránkách fondu.
- c) Příjemce dotace je povinen bezodkladně informovat fond o všech provedených kontrolách ze strany jiných subjektů než fondu, o všech navržených opatřeních k nápravě a o jejich splnění.
- d) Příjemce je povinen realizovat veškerá opatření k nápravě uložená Ministerstvem životního prostředí nebo fondem, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě, a informovat o splnění subjekt, který takové opatření k nápravě uložil.
- e) Příjemce dotace je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, řádně účtovat o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a nákladech a o majetku pořízeném z dotace, vést analytické účty, příp. kódy s jednoznačnou vazbou ke konkrétnímu projektu a uchovávat účetní záznamy vztahující se k akci rovněž v elektronické podobě.
- f) Příjemce dotace musí být schopen průkazně všechny účetní operace dokladovat dle relevantních nařízení EU, zákonů uvedených v písm. e) a podle Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013 vydanou Ministerstvem financí (dále jen Metodika finančních toků) při následných kontrolách a auditech.
- Příjemce dotace je povinen v účetnictví, daňové nebo operativní evidenci vést a řádně vykazovat veškeré způsobilé i nezpůsobilé výdaje akce včetně dokladů o úhradě výdajů, a to jak v případě dodavatele způsobilé realizace akce, tak v případě (je-li tento způsob realizace fondem odsouhlasen) věcných příspěvků nebo osobních nákladů (prací svépomocí), které jsou definovány v kapitole 5 Implementačního dokumentu OPŽP.
- g) Příjemce dotace je povinen předkládat fondu monitorovací zprávy, k jejichž vyplnění je vyzván prostřednictvím elektronického prostředí BENE-FILL. Bližší pokyny a náležitosti těchto zpráv (včetně formuláře) jsou k dispozici v elektronickém prostředí BENE-FILL (přístupné přes internetovou stránku <http://rozcestnik.opzp.cz>) a v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Závazné pokyny) aktuálně zveřejňovaných na internetové stránce <http://www.opzp.cz>.
- h) Příjemce dotace je povinen na žádost a podle pokynů fondu poskytovat fondu potřebné informace (včetně požadovaných výkazů), na základě kterých bude fond moci zabezpečit řádný svůj účetní, kontrolní a výkazní činnost, která je mu uložena.
- i) Příjemce dotace je povinen akceptovat využívání údajů v informačních systémech pro účely administrace prostředků EU.
- j) Příjemce dotace je povinen dotaci finančně vypořádat v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Povinné údaje dle vyhlášky č. 52/2008 Sb. je příjemce dotace povinen poskytovateli dotace předložit v souladu s lhůtami stanovenými vyhláškou.



3. Další povinnosti příjemce dotace, související s realizací akce.

- a) Příjemce dotace je povinen dodržovat pravidla pro zadávání zakázek stanovená v čl. 7 Směrnice MŽP č. 12/2012 a v Závazných pokynech, a to i v průběhu realizace akce. Přitom je povinen vždy dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
- b) Příjemce dotace je povinen zabezpečit, aby byly uhrazeny veškeré náklady akce, a to i náklady přesahující způsobilé výdaje, a to i v průběhu realizace akce.
- c) K zamezení dvojího financování smí příjemce dotace čerpat na výdaje akce pouze podporu v rámci OPŽP. Příjemce dotace není oprávněn na akci čerpat prostředky z jiných finančních nástrojů Evropských společenství či národních programů fondu.
- d) Příjemce dotace je povinen bez zbytečného odkladu požádat Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím fondu o změnu tohoto rozhodnutí v případě takových změn skutečností či podmínek v něm předpokládaných, které by příjemci podpory znemožnily splnit jeho povinnosti stanovené tímto rozhodnutím (u povinností vázaných na konkrétní termín před uplynutím příslušného termínu v takovém předstihu, aby bylo možno žádost řádně posoudit a vyřídit).
- e) Příjemce dotace je povinen fondu, jakož i všem orgánům a institucím uvedeným v bodu 2. písm. a) sdělovat pouze pravdivé, nezkreslené a úplné informace týkající se skutečností, kterými se toto rozhodnutí zabývá.
- f) Příjemce dotace je povinen při nakládání s dotací poskytnutou podle tohoto rozhodnutí dodržovat pravidla stanovená Programovým dokumentem OPŽP, implementačním dokumentem OPŽP, aktuální Metodikou finančních toků a Směrnicí MŽP.
- g) Příjemce dotace je povinen po celou dobu realizace akce dodržovat politiky Evropské unie, zejména pravidla hospodářské soutěže, platné předpisy upravující veřejnou podporu, pravidla zadávání veřejných zakázek, principy ochrany životního prostředí a prosazování rovných příležitostí mezi muži a ženami. Přitom se zohlední, má-li toto dodržování opodstatnění s ohledem na charakter akce.
- h) Příjemce dotace je povinen pořizovat průběžnou fotodokumentaci z realizace akce, přitom respektovat případné požadavky fondu na její obsah a vypovídací hodnotu a na požádání ji poskytnout fondu ke kontrolním účelům.
- i) Příjemce dotace je povinen provádět propagační akce v souladu s Obecným nařízením a nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k Obecnému nařízení a v souladu se Závaznými pokyny, které mohou stanovit povinnosti propagace nad rámec uvedených nařízení. Jedná se zejména o umístění velkoplošného panelu, instalování pamětní desky, informování účastníků se subjekty o spolufinancování akce fondy EU, umístění log, prohlášení a názvu fondu na výstupy projektu (banner OPŽP), slavnostní zahájení/ukončení Velkého projektu v souladu s technickými vlastnostmi informačních a propagačních opatření.

4. Další povinnosti příjemce dotace.

- a) Příjemce dotace je povinen informovat fond o všech okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění povinností příjemce dotace podle tohoto rozhodnutí, včetně rozdílů proti stanovenému harmonogramu a rozsahu prací (tzv. vícepráce). Informací (povinnosti informovat) se rozumí podání informace v písemné podobě, případně e - maillem nebo datovou schránkou.
- b) Příjemce dotace je povinen řádně plnit pokyny a požadavky Ministerstva životního prostředí a fondu vydané v zájmu řádné administrace OPŽP, zejména v souvislosti s přípravou, realizací, financováním a kontrolou akce.
- c) Příjemce dotace je povinen zejména používat ke komunikaci s fondem elektronické prostředí BENE-FILL vždy, je-li komunikace tímto prostředím umožněna. Přitom je povinen dodržovat formu a obsah dokumentů a informací tak, jak jsou v tomto prostředí určeny. Rovněž je povinen sledovat informace předané mu na jeho elektronickou adresu, jakož i aktuální informace a instrukce uváděné v elektronickém prostředí BENE-FILL.



- d) V rámci následného monitoringu čistých příjmů u projektů, které generují příjmy dle čl. 55 Obecného nařízení a které předkládají finanční analýzu/finanční a ekonomickou analýzu (dále jen FA/FEA), si může fond vyžádat od příjemce dotace přepočít FA/FEA, na základě které byla určena výše dotace. Fond na základě tohoto přepočtu FA/FEA posoudí výši finanční mezery a v případě jejího snížení stanoví fond odpovídající část dotace, kterou je příjemce dotace povinen vrátit.

C. Důsledky neplnění podmínek tohoto rozhodnutí

1. Nedodržení povinností stanovených v oddílu A písm. a) a b) bude postíženo odvodem ve výši 100 % z celkové částky dotace – pokud příjemce stav vzniklý neplněním těchto povinností neprodeně po identifikaci napraví, může být od odvodu upuštěno. Nesplnění podmínek stanovených v oddílu A písm. c) bude postíženo odvodem ve výši 100 % z celkové částky dotace, s výjimkou nesplnění závazných indikátorů, které bude postíženo takto: splnění 95 % a více – bez postihu, splnění 50 – 94,99 % - odvod z celkové částky dotace ve výši odpovídající poměru nedosažení indikátoru, splnění 0 – 49,99 % - odvod ve výši 100 %. Pokud nebude splněno více závazných indikátorů, výše odvodu bude stanovena dle indikátoru s nejzávažnějším nedodržením (indikátor s nejnižší mírou splnění cílové hodnoty). Takto stanovený odvod se uplatní pouze v případech závazných indikátorů uvedených na formuláři tohoto rozhodnutí v oddílu parametr akce a v oddílu A písm. c) Podmínek. Další indikátory, které jsou uvedeny pouze v Technické a finanční příloze (dále také TFP), jsou stanoveny výhradně za účelem monitoringu věcného pokroku projektu a jejich naplnění není podmínkou poskytnutí dotace.
2. Nedodání podkladů nebo dodání nekompletních či nesprávných podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce v termínu stanoveném v oddíle A písm. d) bude postíženo takto: Do 10 dnů nebude uplatněn žádný postih (nepovažuje se za neoprávněné použití prostředků podle § 3 písm. e) rozpočtových pravidel). Pokud nebude doloženo do 10 dnů, bude příjemci dotace zaslána výzva k doložení se lhůtu 30 dnů od jejího doručení. Pokud nebude dodáno ani do uvedené 30 denní lhůty, bude uplatněn odvod ve výši 0,5 % z celkové částky dotace za každý započatý měsíc zpoždění. Nedodržení povinností stanovených v oddílu A písm. e) bude postíženo takto: překročení termínu do 1 měsíce nebude postíženo (nepovažuje se za neoprávněné použití prostředků dle § 3 písm. e) rozpočtových pravidel), překročení termínu o 1 až 3 měsíce bude postíženo odvodem ve výši 1 % z celkové částky dotace, překročení termínu o 3 až 6 měsíců bude postíženo odvodem ve výši 3 % z celkové částky dotace, překročení termínu o více než 6 měsíců bude postíženo odvodem ve výši 5 % z celkové částky dotace.
3. Nedodržení povinností stanovených v oddílu B bod 1. písm. a) bude postíženo odvodem ve výši částky dotace použité v rozporu s tímto ustanovením. Nedodržení povinností stanovených v oddílu B bod 1. písm. b) bude postíženo takto: Do 10 pracovních dnů nebude uplatněn žádný postih. Pokud nebude povinnost splněna do 10 pracovních dnů, bude příjemci dotace zaslána urgence s termínem dalších 10 pracovních dnů pro doručení výzvy. Pokud ani v tomto termínu nedojde ke splnění povinností, bude uplatněn odvod ve výši 100 % z částky zadržené dotace a za každý den neuhrazení vlastních zdrojů odvod ve výši 0,1 % z hodnoty neuhrazených vlastních zdrojů. Nedodržení povinností stanovené v oddílu B bod 1. písm. b) (neposkytnutí bankovního výpisu) není neoprávněným použitím prostředků podle § 3 písm. e) rozpočtových pravidel. Nedodržení povinností stanovených v oddílu B bod 1. písm. c) a d) bude postíženo odvodem ve výši 100 % z celkové částky dotace.
4. Nedodržení povinností stanovených v oddílu B bod 2. písm. b) bude postíženo odvodem ve výši 0,1 – 5 % z celkové částky dotace. Nesplnění povinností stanovené v oddílu B bod 2. písm. c) – bez postihu. Nesplnění povinností stanovené v oddílu B bod 2. písm. d) bude postíženo odvodem ve výši 0,1 – 5 % z celkové částky dotace. Nesplnění povinností stanovené v oddílu B bod 2. písm. g) bude postíženo odvodem ve výši 0,1 % z celkové částky dotace za každou nepředloženou zprávu či za zprávu podanou se zpožděním více než 30 dnů. Nesplnění povinností stanovené v oddílu B bod 2. písm. j) – bez postihu. Nedodržení povinností stanovených v oddílu B bod 2. písm. a), e), f) a h) bude postíženo odvodem ve výši 0,1 – 1 % z celkové částky dotace.



5. V zadávacích řízeních, ve kterých nebyly dodrženy povinnosti stanovené v oddílu B bod 3. písm. a) těchto Podmínek poskytnutí dotace bude porušení těchto povinností sankcionováno dle tabulky uvedené v příloze č. 3 tohoto Rozhodnutí. Nedodržení povinností stanovených v oddílu B bod 3. písm. b), c), e) a f) bude postíženo odvodem ve výši 0,1 - 1 % z celkové částky dotace. Nedodržení povinností stanovených v oddílu B bod 3. písm. g) mimo pravidel zadávání veřejných zakázek (viz. věta první výše), bude postíženo odvodem ve výši 0,1 - 1 % z celkové částky dotace. Nedodržení povinností stanovené v oddílu B bod 3. písm. d) není neoprávněným použitím prostředků podle § 3 písm. e) rozpočtových pravidel. Nesplnění povinností stanovené v oddílu B bod 3. písm. h) bude postíženo odvodem ve výši 0,1 - 5 % z celkové částky dotace. Nesplnění povinností stanovené v oddílu B bod 3. písm. i) bude postíženo takto: Neumístění velkoplošného panelu nebo pamětní desky a chybějící povinné údaje na dokumentech či analýzách bude postíženo odvodem ve výši 0,1 - 3 % z celkové částky dotace, nesplnění ostatních povinností bude postíženo odvodem ve výši 0,1 - 1 % z celkové částky dotace.
6. Nedodržení povinností stanovených v oddílu B bod 4. písm. a) bude postíženo odvodem ve výši 0,1 - 1 % z celkové částky dotace, s výjimkou neposkytnutí informací o rozsahu prací (tzv. vícepráce), které bude postíženo odvodem ve výši 100 % z celkové částky dotace. Nedodržení povinností stanovených v oddílu B bod 4. písm. b), c) a d) bude postíženo odvodem ve výši 0,1 - 1 % z celkové částky dotace.
7. Obecná ustanovení:
- Následky porušení rozhodnutí o poskytnutí dotace (včetně dále uvedených podmínek) se řídí ustanovením § 44a rozpočtových pravidel (odvod za porušení rozpočtové kázně). Při porušení rozpočtové kázně je příjemce dotace povinen odvést veškeré prokazatelně neoprávněně vyplacené nebo zadržované prostředky včetně penále ve smyslu § 44a rozpočtových pravidel v termínu stanoveném příslušným finančním úřadem. Prostředky příjemce dotace odvádí prostřednictvím příslušného finančního úřadu, jestliže se jedná o odvod za porušení rozpočtové kázně či související penále.
 - Nesplnění kterékoliv z ostatních podmínek poskytnutí dotace bude hodnoceno jako porušení rozpočtové kázně podle zákona o rozpočtových pravidlech a povede k odvodu za porušení rozpočtové kázně. Výkon správy odvodů za porušení rozpočtové kázně je v působnosti územně příslušných finančních orgánů.
 - Není-li v tomto dokumentu stanoveno jinak, či nestanoví-li jinak zákon, bude každé jednotlivé porušení rozpočtové kázně postíženo odvodem ve výši 0,1 - 1 % z celkové částky dotace. V ostatních případech porušení (neuvedených v tomto dokumentu, tj. méně závažná porušení povinností ve smyslu § 14 odst. 6 rozpočtových pravidel) budou postížena odvodem za porušení rozpočtové kázně v rozmezí 1 - 5 % z celkové výše dotace za každé jednotlivé porušení.
 - Dojde-li k souběhu různých postihů dle výše uvedených pravidel za porušení jedné povinnosti, uplatní se postih, kterému odpovídá větší hodnota odvodu.
 - Případný přesun čerpání dotace mezi částmi určenými na investiční a neinvestiční část akce odsouhlasený fondem, nebude posuzován jako neoprávněné použití prostředků podle § 3 písm. e) rozpočtových pravidel.
 - V případě, že došlo k porušení podmínek poskytnutí dotace v důsledku neposkytnutí adekvátní soudčinnosti poskytovatele dotace či vlivem objektivně neovladatelných událostí, kterým nemohl příjemce dotace předejít, nejedná se o porušení rozpočtové kázně a za toto porušení nebude uplatněn postih.

D. Další náležitosti spojené s poskytnutím dotace

1. Opatření podporované podle tohoto rozhodnutí je označováno běžně jako akce. V dokumentech souvisejících s OPŽP mohou být použita i jiná označení - např. projekt, operace.



2. Způsobilé výdaje uvedené v Technické a finanční příloze tohoto rozhodnutí vycházejí z předpokládaných nákladů akce. Skutečná výše dotace je limitována jak procentním podílem uvedeným v tomto rozhodnutí (v TFP), tak částkou uvedenou v tomto rozhodnutí. Pokud skutečné způsobilé výdaje (a to i průběžně, v průběhu realizace akce) překročí způsobilé výdaje uvedené v TFP (popřípadě jejich část odpovídající postupu realizace akce), uhradí příjemce dotace částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud fondem uznané způsobilé výdaje budou nižší než způsobilé výdaje uvedené v TFP, procentní podíl dotace se nemění, to znamená, že dotace se úměrně sníží.

Výše dotace bude upravena z důvodu změn vstupních dat v aktualizované finanční analýze ve smyslu ustanovení bodu 8.2 Implementačního dokumentu OPŽP.

3. Blíže popis akce s odkazem na příslušnou dokumentaci (projekt), včetně účelu, kterého má být realizací akce dosaženo a plán financování akce, obsahuje TFP. Rozpis částek v plánu financování na jednotlivé roky je orientační. Konkrétní částky na jednotlivé roky určí s ohledem na harmonogram realizace akce a disponibilní zdroje programu fond prostřednictvím finanční platebního kalendáře. Návrh finančně platebního kalendáře vytváří příjemce dotace a prostřednictvím elektronického prostředí BENE-FILL jej zasílá fondu.
4. Náležitosti žádosti o platbu stanoví fond v Závazných pokynech. V průběhu roku bude dotace poskytována v závislosti na postupu realizace akce a plnění podmínek tohoto rozhodnutí. Fond je oprávněn pozastavit (či nezahájit) poskytování dotace, pokud zjistí, že příjemce dotace neplní některou z povinností stanovených tímto rozhodnutím, či je plnění některé povinnosti vážně ohroženo. Ustanovení části pojednávající o důsledcích neplnění podmínek poskytnutí dotace tím není dotčeno.
5. Souhlas s případnými změnami a doplnky dokumentace dle ustanovení oddílu A bodu b) může být podmínečně odpovídajícím snížením dotace. V takovém případě bude na žádost příjemce dotace odpovídajícím způsobem upraveno toto rozhodnutí.
6. Soupisy dokladů charakterizujících akci a účtů uvedené v TFP jsou výchozí a odpovídají stavu v období přípravy rozhodnutí o poskytnutí dotace. V odůvodněných případech, v zájmu řádné administrace akce, může fond tyto soupisy po dohodě s příjemcem dotace upravit, pokud nedojde ke změně účelu akce ani předmětu podpory.
7. Připomíná se, že příjemce dotace je povinen při realizaci akce a dalším plnění jejího účelu dodržovat platné právní předpisy a že v souvislosti s jejich případným porušením hrozí postih ve smyslu rozpočtových pravidel.
8. Jako Směrnice MŽP je v tomto rozhodnutí označována Směrnice MŽP pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu Životní prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí České republiky a státního rozpočtu – kapitoly 315 (životní prostředí).
9. Pokud budou v rámci opatření vytvořeny jiné příjmy projektu, které nebyly zohledněny při výpočtu dotace, bude o tyto příjmy snížena dotace, a to odpovídajícím způsobem dle Závazných pokynů.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vaši
vzduch a přírodu

Příloha č.2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace

ev.č. EDS/SMVS : 115D122002761
ev.č. IS SFŽP : 13149046
ev. č. MSC 2007 : CZ.1.02/6.2.00/13.17494
příjemce dotace : Ekocentrum Oldřichov v
Hájích o.p.s.

TECHNICKÁ A FINANČNÍ PŘÍLOHA k Rozhodnutí o poskytnutí dotace na financování akce

Prioritní osa: 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)
Oblast podpory: 6.2 - Podpora biodiverzity
Název projektu: Dům přírody Český ráj

Účel projektu:

Předmětem podpory je vybudování návštěvnického střediska Dům přírody Českého ráje v k.ú. Bukovina u Turnova. V rámci realizace akce bude provedena rekonstrukce objektu bývalé školy, ve kterém bude Dům přírody Českého ráje umístěn. Součástí realizace bude vytvoření vnitřní a venkovní expozice.

Popis způsobilých výdajů:

Dle kapitoly 5 Implementačního dokumentu OPŽP.

Zadavatel porušil ustanovení § 9 odst. 2 a v souvislosti s takovým postupem rovněž § 6 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném v době zahájení zadávacího řízení (dále jen "Zákon") tím, že do předmětu plnění veřejné zakázky na stavební práce zahrnul kromě samotných stavebních úprav a souvisejících nezbytných dodávek rovněž věcně nesouvisející a nenavazující dodávku prvků IT a kancelářského vybavení, dodávku technologického vybavení (dataprojektor, Blue-Ray-DVD přehrávač, repro ozvučení) zahrnutého ve výkazu výměr pod názvem "audio" a dodávku komponent pokladního a docházkového systému. Zadavatel porušil ustanovení § 9 odst. 2, jelikož do veřejné zakázky na stavební práce zahrnul poskytnutí dodávek, které nejsou nezbytné k provedení předmětu veřejné zakázky dodavatelem, a v souvislosti s takovým postupem porušil rovněž zásadu zákazu diskriminace uvedenou v § 6 odst. 1 Zákona, když nepřiměřeně omezil účast dodavatelů, kteří nebyli schopni splnit veřejnou zakázku v celém rozsahu. Za toto pochybení se zadavatel stanovuje příslušná finanční oprava v souladu s Přílohou č. 3 tohoto Rozhodnutí, kdy se toto porušení podřazuje pod:

- bod 11 "Diskriminační vymezení předmětu zakázky" s tím, že v souladu s bodem I. části A Přílohy č. 3 tohoto Rozhodnutí byla udělena korekce ve výši:
- 501 197,80 Kč jako finanční vyčíslení těch plnění, která byla neoprávněně zahrnuta do předmětu veřejné zakázky.

Výdaje a příjmy projektu:



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fondů soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Podpora projektu byla stanovena v souladu s ustanoveními článku 55 Nařízení ES 1083/2006 jako projektu generující příjmy. Výše podpory může být v budoucnosti snížena na základě skutečně generovaných čistých příjmů projektu.

Monitorovací ukazatele:

Ukazatel	Jednotka	Plánovaná hodnota
Počet vybudovaných návštěvnických středisek	ks	1,000

Veřejná podpora:

Projekt nepodléhá veřejné podpoře.

Výše poskytnuté podpory bude činit 31 358 399,91 Kč.

Soupis dodaných podkladů charakterizujících akci:

Název	Vydal	Jednací číslo	Dne	Listů	Kopie
Projektová dokumentace	Projektový ateliér David, s. r. o.	-	01.04.2012	KPL	Kopie
Stavební povolení, ohlášení stavby	Městský úřad Turnov	SU/10/3431/HAI	28.05.2010	KPL	Kopie
Změna stavby před jejím dokončením	Městský úřad Turnov	SU/12/S191HAI	20.08.2015	KPL	Kopie
Příloha stavebního povolení	Městský úřad Turnov	SU/15/3040/sSU	25.05.2015	KPL	Kopie



Soupis ostatních podkladů:

Název	Vydal	Jednotlivé číslo	Dne	Listů	Kopie
Kopie smluv o zřízení a vedení účtů, které budou používány při administraci žádosti o platbu	Komerční banka a.s.	-	20.11.2014	KPL	Kopie
Smlouva na zpracování projektové dokumentace případně další projektové přípravy	Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s., Projektový ateliér David, s.r.o.	-	01.09.2014	KPL	Kopie
Aktuální prohlášení o platcovství DPH	Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s.	-	20.04.2015	1	Originál
Kupní smlouva v případě nákupu pozemku/budovy	Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s., Město Turnov	-	23.03.2015	KPL	Kopie
Smlouva o dílo včetně položkového rozpočtu a finančního harmonogramu	Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s., B. R. E. X. spol. s r.o.	-	13.03.2015	KPL	Kopie
Doklady prokazující dodržení zákona č. 137/2006 Sb., o zadržování veřejných zakázek v platném znění	Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s., REGIOPLAN s.r.o.	-	23.04.2015	KPL	Kopie
Smluvní doklady o autorském a technickém dozoru nad stavbou	Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s., Inženýring staveb s.r.o.	viz soupis	20.03.2015	KPL	Kopie
Doklad o technickém a autorském dozoru nad stavbou pokud podléhá zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění	ČKAIT	24086	23.04.2015	KPL	Kopie
Aktualizace Finanční analýzy (popř. provozní ztráty)	ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.	-	20.04.2015	KPL	Originál
Doklady prokazující zajištění vlastních zdrojů	Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s.	viz soupis	16.04.2015	KPL	Originál
kopie aktuálního výpisu z účtu	Komerční banka a.s.	-	09.04.2015	1	Kopie
Smlouva o dílo	Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s., A.M.O.S. DESIGN s.r.o.	-	08.04.2015	KPL	Kopie
Smlouva o dílo	Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s., PROFIL NÁBYTEK, a.s.	-	16.03.2015	KPL	Kopie
Smlouva o dílo	Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s., Suchopř o.p.s.	-	20.03.2015	KPL	Kopie
Autorský dozor	Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s., Projektový ateliér David s.r.o.	-	20.03.2015	1	Kopie
Výběrové řízení	Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s., REGIOPLAN s.r.o.	-	20.04.2015	1	Kopie



OPERACNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Rozpis vlastních zdrojů příjemce podpory vč. bankovních spojení poskytovatelů úvěrů a spolufinancujících

Název	IČ	Adresa	Výše prostředků na financování projektu v Kč
			Č.účet
A. Vlastní zdroje žadatele			
hlavní účet			
Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s.	25430475	Oldřichov v Hájích 5, Oldřichov v Hájích, Liberec	501 197,8
			35-6951650217/0100 *)
*) Z takto označených účtů je možné hradit dodavatelské faktury.			
C. Zdroje od spolufinancujících subjektů nenávratné			
Suchopýr o.p.s.	25419358	Oldřichov v Hájích 5, Oldřichov v Hájích, Liberec	3 484 266,67
			35-6237990257/0100
Zdroje žadatele celkem:			
-	-		3 985 464,47



OPERACNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dodavatelé

Název	IČ	Adresa	Číslo účtu	Výše prostředků na financování projektu v Kč
Projektový atelier DAVID s.r.o.	27277577	Ruprechtická 199, Liberec (nečleněné město), Liberec	198046732/0300
RECIOPLAN s.r.o.	25482149	Hostivtova 976, Liberec (nečleněné město), Liberec	4200021664/6800
A.M.O.S. DESIGN s.r.o.	63479982	Beethovnova 641, Brno-střed, Brno-město	1118930267/0100
B R E X, spol. s r.o.	40232549	Hodkovička 135, Liberec (nečleněné město), Liberec	5007503711/5500
Inženýring staveb s.r.o.	27302296	nám. Soukenné 157, Liberec (nečleněné město), Liberec	43-3322180247/0100
RECIOPLAN s.r.o.	25482149	Hostivtova 976, Liberec (nečleněné město), Liberec	2000870339/0800
PROFIL NABYTEK, a.s.	48202118	Hradecká 280, Humpolec, Pelhřimov	223602551/0300
Suchopýr o.p.s.	25419358	Ouldřichov v Hájích 5, Ouldřichov v Hájích, Liberec	35-6237990257/0100
ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.	48267210	U Jezu 525, Liberec (nečleněné město), Liberec	4150000522/6800
MĚSTO TURNOV	00276227	Antonína Dvořáka 335, Turnov, Semily	19-1263075359/0800
B R E X, spol. s r.o.	40232549	Hodkovička 135, Liberec (nečleněné město), Liberec	9030041461/0100



OPERACNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Finanční rámec projektu

Investice

Zdroje financování	CV	CZV	CZVV	Celkem	2015
	%	%	%		
Celkové výdaje	100,00	-	-	34 146 101,38	34 146 101,38
Nezpůsobilé výdaje	1,47	-	-	501 197,80	501 197,80
Způsobilé výdaje	98,53	100,00	-	33 644 903,58	33 644 903,58
Případající na finanční mezeru	98,53	100,00	-	33 644 903,58	33 644 903,58
Způsobilé veřejné výdaje	98,53	100,00	100,00	33 644 903,58	33 644 903,58
Podpora	88,68	90,00	90,00	30 280 413,21	30 280 413,21
Dotace ERDF	83,75	85,00	85,00	28 598 168,04	28 598 168,04
Dotace SFZP	4,93	5,00	5,00	1 682 245,17	1 682 245,17
VZ Žad. veřejné	9,85	10,00	10,00	3 364 490,37	3 364 490,37



OPERACNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Neinvestice

Zdroje financování	CV	CZV	CZVV	Celkem	2015
	%	%	%		
Celkové výdaje	100,00	-	-	1 197 763,00	1 197 763,00
Nezpůsobilé výdaje	0,00	-	-	0,00	0,00
Způsobilé výdaje	100,00	100,00	-	1 197 763,00	1 197 763,00
Případající na finanční mezeru	100,00	100,00	-	1 197 763,00	1 197 763,00
Způsobilé veřejné výdaje	100,00	100,00	100,00	1 197 763,00	1 197 763,00
Podpora	90,00	90,00	90,00	1 077 986,70	1 077 986,70
Dotace ERDF	85,00	85,00	85,00	1 018 098,55	1 018 098,55
Dotace SFZP	5,00	5,00	5,00	59 888,15	59 888,15
VZ žad. veřejné	10,00	10,00	10,00	119 776,30	119 776,30

Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 1442/85, 100 10 Praha 10, Tel: [redacted], www.mzp.cz
Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, Tel: [redacted], Fax: [redacted]
www.jfzp.cz, www.opzp.cz, Zelená linka [redacted]

strana 7



OPERACNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Celkem

Zdroje financování	CV	CZV	CZVV	Celkem	2015
	%	%	%		
Celkové výdaje	100,00	-	-	35 343 864,38	35 343 864,38
Nezpůsobilé výdaje	1,42	-	-	501 197,80	501 197,80
Způsobilé výdaje	98,58	100,00	-	34 842 666,58	34 842 666,58
Případající na finanční mezeru	98,58	100,00	-	34 842 666,58	34 842 666,58
Způsobilé veřejné výdaje	98,58	100,00	100,00	34 842 666,58	34 842 666,58
Podpora	88,72	90,00	90,00	31 358 399,91	31 358 399,91
Dotace ERDF	83,80	85,00	85,00	29 616 266,59	29 616 266,59
Dotace SFZP	4,93	5,00	5,00	1 742 133,32	1 742 133,32
VZ žad. veřejné	9,86	10,00	10,00	3 484 266,67	3 484 266,67

Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 1442/85, 100 10 Praha 10, Tel: [redacted], www.mzp.cz
Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, Tel: [redacted], Fax: [redacted]
www.jfzp.cz, www.opzp.cz, Zelená linka [redacted]

strana 8



Příloha č. 3 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Stanovení finančních oprav, které se použijí pro výdaje financované z OPŽP v případech porušení zákonných ustanovení a závazných požadavků poskytovatele dotace při zadávání veřejných zakázek

ČÁST A - OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Postihy stanovené v tomto dokumentu budou použity v případě zjištění nedodržení povinností stanovených v oddílu B bod 3 písm. a) Podmínek poskytnutí dotace. V případě, že je možné přesně vyčíslit finanční dopad identifikovaného pochybení, bude užitá korekce v jeho výši, v případě, že toto není možné, bude užitá korekce dle části B tohoto dokumentu.
2. Výše finanční opravy se vypočítá z částky, která byla poskytovatelem dotace poskytnuta v souvislosti s výběrovým řízením, u kterého se porušení pravidla vyskytlo.
3. V případě, že u veřejné zakázky bude identifikováno více pochybení, procentuální míra odvodu za jednotlivá pochybení se nesčítá, ale je uplatněn nejvyšší odvod.
4. V případě, že identifikované pochybení je formálního charakteru bez třeba i jen potenciálního finančního dopadu (např. vlivu na výsledek zadávacího řízení) je možné užít korekci 0%.
5. V případě, že identifikované pochybení bylo pravomocným rozhodnutím soudu v trestním řízení shledáno jako trestný čin, bude užitá korekce ve výši 100%.
6. Závažnost pochybení je posuzována zejména s ohledem na vliv tohoto pochybení na výsledek zadávacího řízení, z pohledu principů nediskriminace, rovného zacházení a transparentnosti a dále z pohledu principů hospodárnosti, efektivity a účelnosti při vynakládání veřejných prostředků. Pochybení nutno považovat za závažné především v případech, kdy v jeho důsledku došlo k odrazení dodavatelů od účasti v zadávacím řízení, či byla uzavřena smlouva s nesprávným dodavatelem. Výši korekce za jednotlivá pochybení uvedená v části B tohoto dokumentu je možno vnímat jako rozmezí ohraničené nejvyšší a nejnižší uvedenou mírou korekce.
7. Pochybení specifikovaná v části B jsou vztažena především k ustanovením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“), nicméně v případě pochybení, které není v rozporu se ZVZ, ale jedná se o porušení závazných požadavků poskytovatele dotace (např. Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP, doporučení poskytovatele dotace a dalších orgánů zapojených do implementace a kontroly OPŽP) budou užitá tato ustanovení obdobně.
8. V případě, že bude identifikováno pochybení, které není v tomto dokumentu konkrétně uvedeno, bude ke stanovení míry korekce použito analogie s ohledem na přiměřenost korekce.

ČÁST B - STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PRO KONKRÉTNÍ POCHYBENÍ V RÁMCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Oznámení o zakázce a zadávací podmínky			
Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
1.	Povinnosti v oblasti uveřejňování	A) Zakázka byla zadána, aniž by bylo odesláno Oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo výzva o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění. Vztahuje se i na případy, kdy nebylo vůbec provedeno zadávací řízení, nebo byla smlouva uzavřena s uchazečem, který se zadávacího řízení neúčastnil. B) Marginální porušení (např. neuveřejnění oznámení o uzavření smlouvy).	A) 100 % 25 % pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění, která umožnila dodavatelům přístup k zadávané zakázce. B) 2 %, v případě, že se jedná pouze o formální porušení 0%.
2.	Neoprávněné rozdělení předmětu veřejné zakázky	Předmět veřejné zakázky je rozdělen tak, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod zákonné limity.	100 % 25 % pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění, která umožnila dodavatelům z jiného členského státu přístup k zadávané zakázce.
3.	Nedodržení - Minimální délky lhůty pro podání nabídek; Nebo - Minimální délky lhůty pro podání žádostí o účast	Porušení povinnosti stanovit lhůtu pro podání nabídek/ žádostí o účast v délce stanovené v ZVZ.	25 %, pokud zkrácení lhůty přesahuje 50 % minimální zákonné délky, 10 %, pokud zkrácení lhůty přesahuje 30 % minimální zákonné délky, 5 %, zkrácení lhůty nedosahuje 30 % minimální zákonné délky 2 %, u marginálních zkrácení lhůty.
4.	Nedostatečná doba pro získání zadávací dokumentace	Doba, ve které mohou dodavatelé získat zadávací dokumentaci je příliš krátká, čímž vytváří neodůvodněnou překážku pro účast v zadávacím řízení.	25 %, pokud je doba, ve které mohou dodavatelé získat zadávací dokumentaci kratší než 50 % lhůty pro podání nabídek 10 %, pokud je doba, ve které mohou dodavatelé získat zadávací dokumentaci kratší než 60 % lhůty pro podání nabídek, 5 %, pokud je doba, ve které mohou dodavatelé získat

Ministerstvo životního prostředí, Vlácká 1442/65, 100 10 Praha 10, T: [REDACTED] www.mzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,

bezrespondní a kontaktní adresa: Olbrachtova 2005/9, 140 00 Praha 4, T: [REDACTED], F: [REDACTED], IČ: 00020729

www.sfzp.cz, www.mzp.cz, Zelená linka [REDACTED]

		zadávací dokumentaci kratší než 80 % lhůty pro podání nabídek.
5.	Neuveřejnění informací o - Proloužení lhůty pro podání nabídek; nebo - Lhůty pro podání žádosti o účast	Došlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek nebo lhůty pro podání žádosti o účast, ale toto prodloužení nebylo zákonným způsobem uveřejněno.
6.	Použití jednacího řízení s uveřejněním bez zákonného důvodu	Zadání veřejné zakázky v jednacím řízení s uveřejněním v případě, kdy tento postup není umožněn příslušnými zákonnými ustanoveními.
7.	Zadání veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti bez zadávacího řízení	Zadání veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti bez zadávacího řízení v případě, kdy tento postup není umožněn příslušným zákonným ustanovením.
8.	Neuvedení kvalifikačních předpokladů nebo hodnotících kritérií v Oznámení o zakázce nebo v zadávacích podmínkách	Kvalifikační předpoklady nejsou uvedeny v uveřejnění. Hodnotící kritéria nejsou uvedena v Oznámení o zakázce, ani v zadávacích podmínkách.
9.	Nezákonné kvalifikační předpoklady nebo hodnotící kritéria nebo jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky	Stanovení nezákonných, zpravidla diskriminačních kvalifikačních předpokladů nebo hodnotících kritérií nebo jiných požadavků zadavatele na plnění veřejné zakázky. Například: - Povinnost mít provozovnu nebo zástupce v dané zemi nebo regionu; - Povinnost uchazečů mít zkušenosti v dané zemi nebo regionu;
10.	Stanovení nepřiměřených kvalifikačních předpokladů či neodpovídajících předmětu veřejné zakázky	Stanovení kvalifikačních předpokladů, které neodpovídají předmětu zadávané veřejné zakázky, či nepřiměřeně vysokých požadavků, které vytvářejí neoprávněné překážky účasti v zadávacím řízení.
		10 % Korekce může být snížena na 5% s ohledem na nižší závažnost porušení.
		25 % Korekce může být snížena na 10 % či 5 % s ohledem na malou závažnost porušení.
		100 % Korekce může být snížena na 25%, 10% či 5% s ohledem na malou závažnost porušení.
		25 % Korekce může být snížena na 10 % či 5 % pokud kvalifikační předpoklady/hodnotící kritéria byly uvedeny, ale nebyly uvedeny dostatečně jasným a detailním způsobem.
		25 % Korekce může být snížena na 10 % či 5 % s ohledem na malou závažnost porušení.
		25 % Korekce může být snížena na 10 % či 5 % s ohledem na malou závažnost porušení.

Adresa: Státní úřad pro ochranu osobních údajů, Mládežnická 4942/65, 100 00 Praha 10, ČR, IČ: [REDACTED], www.mps.cz

Státní fond životního prostředí ČR, sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 4, IČ: [REDACTED]

Korespondenční a kontaktní adresa: Člunská 2006/8, 140 00 Praha 4, ČR, IČ: [REDACTED], IČ: 00020729

www.sfp.cz, www.opzs.cz, Zelená linka [REDACTED]

11.	Diskriminační vymezení předmětu zakázky	Předmět plnění zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen způsobem, který nezajišťuje rovný přístup jednotlivých dodavatelů, resp. některých dodavatelé jsou takto vymezeným předmětem zakázky zvýhodněni.	25 % Korekce může být snížena na 10 % či 5 % s ohledem na malou závažnost porušení.
12.	Nedostatečné vymezení předmětu zakázky	Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen nedostatečně tak, že neobsahuje veškeré informace podstatné pro zpracování nabídky.	10 % Korekce může být snížena 5 % s ohledem na malou závažnost porušení. V případě, že část předmětu veřejné zakázky nebyla součástí uveřejnění zakázky, bude korekce odpovídat 100 % hodnoty této části.

Posouzení a hodnocení nabídek			
Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
13.	Změna kvalifikačních předpokladů po otevření obálek s nabídkami nebo žádostmi o účast vedoucí k neoprávněnému přijetí nabídek.	Kvalifikační předpoklady byly změněny ve fázi posouzení kvalifikace, což má vliv na splnění kvalifikace jednotlivými dodavateli - splnění kvalifikace dodavatel, kteří by ji dle zadávacích podmínek nesplňovali. Vztahuje se i na případy, kdy zadavatel nevyloučí uchazeče, který měl být dle zadávacích podmínek vyloučen.	25 % Korekce může být snížena na 10 % či 5 % s ohledem na malou závažnost porušení.
14.	Změna kvalifikačních předpokladů po otevření obálek s nabídkami nebo žádostmi o účast vedoucí k neoprávněnému vyloučení nabídek	Kvalifikační předpokladů byly změněny ve fázi posouzení kvalifikace, což má vliv na splnění kvalifikace jednotlivými dodavateli - nesplnění kvalifikace dodavatel, kteří by ji dle zadávacích podmínek splňovali.	25 % Korekce může být snížena na 10 % či 5 % s ohledem na malou závažnost porušení.
15.	Posuzování kvalifikace či hodnocení nabídek podle jiných kvalifikačních předpokladů či hodnotících kritérií, než byly uvedeny	Při hodnocení nabídek byla použita jiná hodnotící kritéria (případně sub-kritéria nebo jejich váhy), než byla uvedena v zadávacích podmínkách.	25 % Korekce může být snížena na 10 % či 5 % s ohledem na malou závažnost porušení.

	v zadávacích podmínkách		
16.	Nezákonné nebo netransparentní posouzení a/nebo hodnocení nabídek, či nerovný přístup k uchazečům.	Dokumentace o průběhu zadávacího řízení neexistuje nebo neobsahuje všechny náležitosti vyžadované ZVZ. Nebo způsob posouzení a hodnocení nabídek neodpovídal zákonným ustanovením (např. neustanovení hodnotící komise).	25 % Korekce může být snížena na 10 % či 5 % s ohledem na malou závažnost porušení.
17.	Úprava nabídky po jejím otevření	Zadavatel umožní uchazeči upravit nabídku po jejím otevření.	25 % Korekce může být snížena na 10 % či 5 % s ohledem na malou závažnost porušení.
18.	Jednání o nabídkách	Zadavatel v otevřeném nebo užším řízení jedná s uchazečem o nabídce způsobem, který není v souladu s původními zadávacími podmínkami.	25 % Korekce může být snížena na 10 % či 5 % s ohledem na malou závažnost porušení.
19.	Podstatná změna zadávacích podmínek v jednacím řízení s uveřejněním	Zadavatel v jednacím řízení s uveřejněním v průběhu jednání o nabídkách podstatně změnil původní zadávací podmínky.	25 % Korekce může být snížena na 10% či 5% s ohledem na malou závažnost porušení.
20.	Vyřazení nabídky obsahující mimořádně nízkou nabídkovou cenu bez umožnění jejího zdůvodnění	Vyřazení nabídky obsahující mimořádně nízkou nabídkovou cenu bez umožnění jejího zdůvodnění.	25 %
21.	Střet zájmů či zvýhodnění některého dodavatele nebo některých dodavatelů	A) Pokud je střet zájmu sledován pravomocným rozhodnutím soudu. B) Pokud jsou v průběhu zadávacích podmínek některému dodavateli nebo některým dodavatelům poskytnuty informace, které nejsou poskytnuty jiným, případně jsou některý dodavatel nebo někteří dodavatelé jiným způsobem zvýhodněni a tyto skutečnosti mohou mít vliv na výběr nejhodnější nabídky.	A) 100 % v případě střetu zájmů. B) 100 % v případě zvýhodnění některého z uchazečů s možností snížení na 25 % s ohledem na nižší závažnost porušení.

Plnění zakázky			
Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
22.	Podstatná změna smlouvy	Podstatná změna smlouvy ve smyslu ZVZ.	25 % z hodnoty zakázky, a zároveň celá hodnota případného navýšení zakázky, které bylo podstatnou změnou smlouvy provedeno.
23.	Snížení rozsahu smlouvy na plnění veřejné zakázky	Snížení rozsahu smlouvy na plnění veřejné zakázky, které by mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	Celá částka, o kterou byla snížena hodnota veřejné zakázky ¹ , a zároveň 25 % konečné hodnoty veřejné zakázky v případě, že změna hodnoty veřejné zakázky je podstatnou změnou smlouvy.
24.	Zadání dodatečných stavebních prací nebo služeb při nesplnění podmínky vzniku potřeby těchto dodatečných stavebních prací či služeb v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.	Původní veřejná zakázka byla zadána v souladu se ZVZ, ale dodatečné stavební práce nebo služby byly zadány, aniž by byla naplněna podmínka vzniku potřeby těchto dodatečných stavebních prací či služeb v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.	100 % z hodnoty dodatečných prací. V případě, že dodatečné práce nepřekročí prahovou hodnotu pro nadlimitní veřejnou zakázku, a zároveň 50 % z hodnoty původní zakázky, může být korekce snížena na 25 %.
25.	Zadání dodatečných stavebních prací nebo služeb ve vyšším rozsahu než 30 % původní zakázky	Původní veřejná zakázka byla zadána v souladu se ZVZ, ale rozsah dodatečných stavebních prací nebo služeb překročil zákonný limit.	100 % z částky přesahující 50 % hodnoty původní zakázky. 25 % z částky přesahující zákonný limit až do 50 % hodnoty původní veřejné zakázky.

¹ Odvod částí dotace, o kterou byla snížena hodnota veřejné zakázky, se neuplatní, pokud tato část dotace nebyla příjemci vyplacena.

Další pochybení			
Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
26.	Netransparentní omezení počtu zájemců	Omezení počtu zájemců nebylo provedeno transparentním způsobem.	25 % s možností snížení na 10 %, nejedná-li se o nadlimitní veřejnou zakázku.
27.	Další porušení ZVZ případně závazných požadavků poskytovatele dotace.	Další porušení ZVZ či závazných požadavků poskytovatele dotace (např. Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP, doporučení poskytovatele dotace a dalších orgánů zapojených do implementace a kontroly OPŽP), které není specifikováno v žádném z výše uvedených bodů.	25 % Korekce může být snížena na 10 % či 5 % s ohledem na malou závažnost porušení.

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při přípravě, vybudování a provozu Domu přírody Českého ráje č.j.01270/SVSL/2013

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, organizační složka státu
se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
IČ: 62933591
za kterou jedná: ředitel RNDr. František Pelc
(dále jen „AOPK ČR“)
na straně jedné

a

Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s.
se sídlem: 463 31 Oldřichov v Hájích 5
IČ: 25430475
zastoupená: ředitelem Ing. Radkem Hromádkou
(dále jen „Eko centrum“)

na straně druhé

uzavírají na základě ust. § 51 občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů) níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o spolupráci.

I. Předmět a obsah smlouvy

Účelem této smlouvy je dohoda o spolupráci smluvních stran při přípravě, vybudování a provozu návštěvnického střediska v Chráněné krajinné oblasti Český ráj s názvem Dům přírody Českého ráje (dále jen DPČR) s cílem prezentovat a zpřístupnit veřejnosti CHKO Český ráj v oblasti ochrany přírody a krajiny, ochrany životního prostředí, v oblasti osvětové, vzdělávací a vědeckovýzkumné. Cílem spolupráce je příprava projektu v rámci programu AOPK ČR Dům přírody. Spolupráce bude probíhat za podmínek dále uvedených.

II. Práva a povinnosti smluvních stran

Oba smluvní partneři se zavazují:

- Účastníci smlouvy berou na vědomí, že jsou povinni vyvíjet činnost definovanou touto smlouvou a zdržet se jakékoliv činnosti, která by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení stanoveného cíle
- Obsah této smlouvy dle potřeby rozpracovávat do dílčích dohod na konkrétní období či konkrétní akce.

1) Zástupci AOPK ČR a Ekocentra Oldřichov v Hájích o.p.s. se společně dohodli:

- a) Objekt DPČR bude realizován v lokalitě Dolánky u Turnova v k.ú. Bukovina u Turnova, čp. 9, p.č. 444/2 zahrada, stavební parcela č.130. Vlastníkem nemovitostí je Město Turnov a je zapsán na LV 10001.
- b) Investorem výstavby DPČR bude Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s. na základě zpracované projektové dokumentace "Dům přírody Českého ráje" ze dne 20. 4. 2012, autor Ateliér David (zakázkové číslo D11-061-PD).

2) AOPK ČR se zavazuje:

- a) V souladu s navrženým Plánem péče o CHKO Český ráj stanovit Dolánky u Turnova jako lokalitu pro DPČR.

- b) V souladu s Plánem péče o CHKO Český ráj a programem AOPK ČR Dům přírody zajistit uzavření smlouvy o provozování DPČR s Ekocentrem Oldřichov v Hájích o.p.s.
 - c) Spolupracovat s Ekocentrem Oldřichov v Hájích o.p.s. na přípravě DPČR vč. tvorby stálé expozice o CHKO Český ráj.
 - d) Zajišťovat odborný servis pro realizátory informačních a ekologicko - vzdělávacích služeb ve formě konzultací a také odborných školení minimálně jedenkrát ročně.
 - e) Zpřístupňovat realizátorům informačních a vzdělávacích služeb všechny odborné podklady a informace o problematice ochrany přírody v CHKO Český ráj.
- 3) Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s. se zavazuje.
- a) Zajistit, nejpozději do konce roku 2013, zpracování kompletní projektové dokumentace pro DPČR. Projekt bude zahrnovat i úpravu prostranství před budovou a bude respektovat zásady „Jednotného architektonického konceptu programu AOPK ČR Dům přírody“.
 - b) Průběžně spolupracovat s AOPK ČR, Správou CHKO Český ráj na přípravě DPČR vč. stálé expozice o CHKO Český ráj.
 - c) V souladu s Plánem péče o CHKO Český ráj poskytovat služby veřejnosti v rozsahu a kritériích stanovených pro charakter návštěvnických středisek – domů přírody a na základě smlouvy o provozu DPČR.
 - d) Zajistit na své náklady personální provoz DPČR.
 - e) Zajistit provoz v DPČR v dále uvedeném rozsahu služeb pro návštěvníky:
 - provoz vnitřní a vnější expozice
 - provoz odpočinkových ploch (např. lavičky, přístřešky, dětský koutek)
 - provoz hygienického zázemí
 - prezentace audiovizuálních programů
 - provoz informačních kiosků o regionu se směřováním turistů do dalších částí regionu, s poskytováním informací o ubytování, stravování, turistických cílech v regionu, naučných stezkách, o zásadách chování v chráněných územích
 - pořádání specializovaných tematických přednášek, exkurzí, vzdělávacích a výukových programů pro školy a další zájmové skupiny
 - prodej regionálních produktů, map, tiskovin a dalších materiálů s důrazem na region a problematiku ochrany přírody a životního prostředí
 - realizace dalších způsobů interpretace přírodního a kulturního dědictví regionů (např. tvorba informačních materiálů, naučných tras, tematických výstav apod.)
 - f) spolupracovat s informačními centry a dalšími návštěvnickými středisky chráněných krajinných oblastí v ČR
 - g) usilovat o získávání finančních prostředků na provoz DPČR z různých zdrojů
 - h) provozovat DPČR celoročně min. po dobu 10 let

III. Ostatní ujednání

- 1) Neplnění některých z výše uvedených povinností může být důvodem pro odstoupení od smlouvy jednou ze stran. Odstoupení musí být provedeno písemně a doručeno druhé straně.
- 2) Změny této smlouvy je možno činit jen písemnými, oboustranně dohodnutými, číslovanými a podepsanými dodatky, které se stanou po podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této smlouvy. Účinnými se dodatky stanou dnem jejich podpisu oběma smluvními stranami.
- 3) Smluvní strany shodně prohlašují, že ujednání dle této smlouvy není předmětem obchodního tajemství a souhlasí s jejím eventuálním zveřejněním.
- 4) Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vyplývající ze smlouvy nejdříve jednáním a snahou dohodnout se. Nedohodnou-li se, budou spory řešeny řádnou soudní cestou.
- 5) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží AOPK ČR a dvě Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s.
- 6) Smlouva se stává platnou a účinnou dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- 7) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a smluvní strany se dohodly na výpovědní lhůtě tří měsíců. Výpovědní lhůta počne běžet dnem následujícím po dni, kdy byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
- 8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla jimi uzavřena dle jejich zcela pravé, vážné, určité a svobodné vůle.

V Praze dne: 8. 03. 2013

V Oldřichově v Hájích dne: 6.3.2013

RNDr. František Pelc
ředitel AOPK ČR

Ing. Radek Hromádka
ředitel
Ekocentrum/Oldřichov v Hájích o.p.s.

Agentura pro ověřování podpisů a zprávy ČR
Kaplanova 1931/1
146 00 Praha 11 - Chodov
-23-

Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s.
IČ: 23430475, DIČ: CZ23430475
463 31, Oldřichov v Hájích B
Tel: [redacted]



DODATEK č. 1 SMLOUVY O SPOLUPRÁCI č. 01270/SVSL/2013

mezi smluvními stranami

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, organizační složka státu
se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
IČ: 62933591
za kterou jedná: RNDr. František Pelc, ředitel
(dále jen „AOPK ČR“)
na straně jedné

a

Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s.
se sídlem: 463 31 Oldřichov v Hájích 5
IČ: 25430475
zastoupená: ředitelem Ing. Radkem Hromádkou
(dále jen „Ekocentrum“)
na straně druhé

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o spolupráci při přípravě, vybudování a provozu Domu přírody Českého ráje, mění a doplňují následující ustanovení:

I.

Obě smluvní strany se dohodly na aktualizaci čl. II odst. 1 a) takto:

Objekt DPČR bude realizován v lokalitě Dolánky u Turnova v k.ú. Bukovina u Turnova, čp. 9, stavební parcela č. 130, 263, p.č. 443/3 trvalý travní porost, 444/2 zahrada, 445 trvalý travní porost. Vlastníkem nemovitostí je Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s.

II.

- 2.1. Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci č. 01270/SVSL/2013 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží AOPK ČR a dvě Ekocentrum.
- 2.2. Ostatní ujednání smlouvy o spolupráci č. 01270/SVSL/2013 zůstávají v platnosti v plném rozsahu a beze změny.
- 2.3. Dodatek č. 1. smlouvy o spolupráci č. 01270/SVSL/2013 platným a účinným dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Oldřichově v Hájích dne 26.5.15

Ing. Radek Hromádka,
ředitel o.p.s.

Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s.
IČ 25430475, DIČ CZ25430475
463 31, Oldřichov v Hájích 5
Tel: +420 482 360 011

V Praze dne 3.6.2015

RNDr. František Pelc,
ředitel AOPK ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
-14-

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o spolupráci č. 01270/SVSL/2013 ze dne 8. 3. 2013, ve znění pozdějších
dodatků (dále jen „Smlouva o spolupráci“)

I. Smluvní strany

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH

(dále jen „AOPK ČR“)

a

Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s.

Sídlo: č.p. 5, 463 31 Oldřichov v Hájích
Zastoupené: Ing. Radkem Hromádkou, ředitelem
IČO: 25430475
DIČ: CZ25430475

zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. O 99

(dále jen „Ekocentrum o.p.s.“)

II.

2.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci (dále jen „Dodatek“).

III.

3.1 Čl. II.2 písm. b) Smlouvy o spolupráci se nahrazuje následujícím zněním:

„V souladu s Plánem péče o CHKO Český ráj a programem AOPK ČR Dům přírody uzavřít smlouvu o provozování DPČR s Ekocentrem Oldřichov v Hájích o.p.s. nebo Suchopýrem o.p.s., se sídlem č.p. 5, 463 31 Oldřichov v Hájích, IČO: 25419358 (dále jen „Suchopýr o.p.s.“), obecně prospěšnou společností zapsanou v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. O 87.“

IV.

4.1 V Čl. II. Odst. 3 Smlouvy o spolupráci se věta „Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s. se zavazuje.“ nahrazuje následujícím zněním: „Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s. se zavazuje samo nebo prostřednictvím Suchopýru o.p.s.“

V.

5.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o spolupráci zůstávají beze změny.

5.2 Ekocentrum o.p.s. bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

5.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

5.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

5.5 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží AOPK ČR, jeden stejnopis obdrží Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s.

V Praze dne 31. 10. 2017 v Oldřichově dne 31. 10. 2017
 agentura pro právní zajištění v Praze Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s.
 Kaplanova 1931/1 IČ: 25419358
 148 00 Praha 11 - Chodov DIČ: CZ25419358
 -1- 463 31 Oldřichov v Hájích 8

RNDr. František Pelc
ředitel

Ing. Radek Hromádka
ředitel