

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad

objednávka, dílčí sml. o dílo

čerpací stanice: Kolinec

dne: 18.06.2021

č. 4500084283

číslo Č.S.:

612

číslo rámcové smlouvy 51568

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
207	oprava venkovní fasádní omítky kiosku	m2	2,7	1 197,00	3 232,00
212	nový nátěr fasády	m2	2,7	795,00	2 147,00
514	zámková dlažba komunikace	m2	5	1 500,00	7 500,00
407	oprava, výměna ekodrenů	bm	12	9 899,00	118 788,00
27541 11K	betonová deska tl.do 100 mm, třída betonu C30/37 s výztuží kovovou, povrch zahrazený	m2	5	2 480,00	12 400,00
Cena Celkem bez DPH					144 067,00

Požadovaný termín zahájení a ukončení díla:

VI/2021

Požadavek na odstávku čerpací stanice:

částečně

za ČEPRO a.s.:

za GKR STAVBY s.r.o.:

Předání staveniště: za ČEPRO,a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO,a.s.

Dne: