

KRYCÍ LIST NABÍDKY			
Podlimitní veřejná zakázka			
Název:	„Rekonstrukce CÚ Vrbenská 2047/8, České Budějovice – zateplení obvodového pláště objektu a výměna výtahového zařízení“.		
zadávaná v otevřeném řízení dle § 3 písm. b), § 54 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů			
Zadavatel			
Název:	Generální ředitelství cel		
Sídlo:	Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4		
IČO:	71214011		
Dodavatel			
obchodní firma/název/jméno a příjmení:	Demostav , spol. s r.o.		
sídlo/místo podnikání dodavatele:	Masarykova 35, Hluboká nad Vltavou 373 41		
korespondenční adresa:	Masarykova 35, Hluboká nad Vltavou 373 41		
jméno a podpis osoby/osob oprávněné/oprávněných jednat jménem či za dodavatele:	[redacted] jednatel společnosti		
IČO:	466 78 573		
DIČ:	CZ46678573		
kontaktní osoba:	[redacted]		
telefonní spojení:	[redacted]		
e-mailová adresa:	[redacted]		
bankovní spojení:	[redacted]		
malý a střední podnik ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES	ano		
Nabídková cena			
DPH [DODAVATEL vyplní sazbu]			21%
Obsah nabídkové ceny (cena předmětu veřejné zakázky dle čl. IV. zadávací dokumentace)	Nabídková cena bez DPH	Výpočet DPH	Nabídková cena včetně DPH
	7 387 982,57 Kč	1 551 476,34 Kč	8 939 458,91 Kč
Čestné prohlášení k vázanosti Záväzným vzorem smlouvy			
Výše uvedený dodavatel tímto čestně prohlašuje, že plně a bezvýhradně akceptuje Záväzný vzor smlouvy, který tvoří Přílohu č. 3 zadávací dokumentace a je si vědom toho, že bude-li vybrán k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, bude s ním uzavřena smlouva v souladu s tímto Záväzným vzorem smlouvy.			
Dodavatel dále uvádí kontaktní údaje pověřeného zaměstnance dle čl. XII., odst. 3. Záväzného vzoru smlouvy: tel., mob. a mail:	[redacted]		
Osoba oprávněná jednat za dodavatele			
Podpis oprávněné osoby	Dne 31.5.2021		[redacted]
Titul, jméno, příjmení	[redacted]		
Funkce	jednatel společnosti		

BANKOVNÍ SPOJENÍ



TELEFON: [redacted]

IČ 72114011

E-MAIL: [redacted]

INTERNET: [redacted]

ID Datové schránky: 7puaa4c

FINANČNÍ HARMONOGRAM + FAKTURAČNÍ TERMÍNY

Orientační plán fakturace

31.7.2021	cca 20% z celkové ceny díla tj.: <u>1.477.596,514</u> Kč bez DPH
31.8.2021	cca 25% z celkové ceny díla tj.: <u>1.846.995,643</u> Kč bez DPH
30.9.2021	cca 25% z celkové ceny díla tj.: <u>1.846.995,643</u> Kč bez DPH
31.10.2021	cca 10% z celkové ceny díla tj.: <u>738.798,257</u> Kč bez DPH
30.11.2021	cca 10% z celkové ceny díla tj.: <u>738.798,257</u> Kč bez DPH
31.12.2021	cca 10% z celkové ceny díla tj.: <u>738.798,257</u> Kč bez DPH

Celková cena(100%): 7.387.982,57 Kč bez DPH

Pozn.: Termíny orientační, posunuly by se v případě posunutí termínu předání staveniště a s ohledem na skutečně provedené práce.

V Hluboká nad Vltavou dne 31.5.2021

Demostav, spol. s r.o.



jednatel společnosti

