

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Olomouc

Nerudova 1

Olomouc 779 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 16697/2021-SŽ-OŘ OLC-ST OLC

Smlouva: E633-S-1494/2020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:
Adresa místa plnění:

TO Olomouc, TO Zábřeh na Mor., TO Hanušovice

Zpracoval:
Tel. číslo:
Email:
Dodavatel:

TOMI - REMONT a.s.

Přemyslovka 2514/4

796 01 Prostějov 1

IČO: 25508571

Notifikace:

1.7.2021 07:48

DIČ: CZ25508571

Termín dodání:

30.9.2021

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 2 749 606,56

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:
Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účetna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Svařování, navařování, broušení, výměna ocel. souč. výh. a kolejnic	soubor	1,000	2 749 606,56

Pokračování je na straně 2
Přílohy:

1

Záruční doba:

Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Olomouc, dne: 1.7.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno:

Prostějov 1, Akceptováno dne: 1.7.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Břetislava Vyhlídalová

Dodavatel:

Zpracoval:
Tel. číslo:
Email:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás dle Rámcové dohody na provedení stavebních prací č. E633-S-1494/2020 "Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2020 – OLC VTMI", č.j. : 1451/2020-SŽDC-OŘ OLC-NPI práce u TO Jeseník, TO Hanušovice, TO Šumperk, TO Zábřeh na Mor. a TO Olomouc.

Opravné práce zejména v plánovaných výlukách i mimo výluky za provozu:

03.-06.07.2021, Červenka-Štěpánov: údržbové a opravné práce, likvidace vegetace, odstranění def. vad s výměnou kolejnic v žel. přejezdu P6521 u zastávky Střeň

27.07.-11.08.2021, Olomouc-Blatec: údržbové a opravné práce, likvidace vegetace, odstranění def. vad s výměnou kolejnic v žel. přejezdu P7596 u zastávky Nemilany

02.-05.08.2021, Červenka - Litovel předměstí – Senice na Hané, Litovel předměstí – Mladeč, údržbové a opravné práce, lokální oprava krytu žel. přejezdů

01.-30.09.2021, Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem a Hanušovice - Červený Potok, údržbové a opravné práce, lokální oprava krytu žel. přejezdů P4145 a P4146, výměna kolejnicových pasů včetně zřízení bezstykové koleje.

Přijatá cena Díla:	2 749 606,56
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	3.7.2021
Lhůta pro dokončení Díla:	30.9.2021
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	03.-06.07.2021, Červenka-Štěpánov, 27.07.-11.08.2021, Olomouc-Blatec 02.-05.08.2021, Červenka - Litovel předměstí – Senice na Hané, Litovel předměstí – Mladeč 01.-30.09.2021, Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem a Hanušovice - Červený Potok
Místo realizace Díla (Staveniště)	TO Olomouc, TO Zábřeh na Mor., TO Hanušovice
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	jedna faktura po dokončení díla
Další údaje:	obvod VTMI
Přílohy:	příloha č. 1

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1767512

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b38dd0b0-a728-46fa-ad7e-f0efe3fff15f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.07.2021 14:08:01



f3432e87-a2e9-46eb-bd64-de7c1815409a