

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2** **Montážní jáma Kačerov**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

BREMA, spol. s r.o.

IČO: **44264321**

Modletice 127

DIČ: **CZ44264321**

251 01

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Montážní jáma Kačerov	0,00				
A01	Konstrukčně stavební část	0,00				
B01	Bourací práce	0,00				
C03	Zdravotechnika	0,00				
C04	Stlačený vzduch	0,00				
C05	Elektromontáže	0,00				
T01	Technologie jámy	0,00				
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00				
Celkem za stavbu		0,00				

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
15	Roubení	HSV				
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
D1	Díl 1	HSV				
711	Izolace proti vodě	PSV				
713	Izolace tepelné	PSV				

720	Zdravotechnická instalace	PSV		
721	Vnitřní kanalizace	PSV		
767	Konstrukce zámečnické	PSV		
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV		
784	Malby	PSV		
M21	Elektromontáže	MON		
M23	Montáže potrubí	MON		
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON		
M99	Ostatní práce "M"	MON		
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU		
Cena celkem				

Položkový rozpočet

S:	2	Montážní jáma Kačerov
O:	1	Montážní jáma Kačerov
R:	A01	Konstrukčně stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Díl: 1		Zemní práce						
1	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3				RTS 21/ I	RTS 20/ I

zásyp jámy : 75

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání						
2	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30 XC2 - cl0,40-Dmax22-S3	m3				RTS 21/ I	RTS 20/ I

Skladba S2, konstrukční část :

32,52*2,45*0,18

2,9*0,585*0,18*2

3,8*0,76*0,18*2

4*0,54*0,18

Mezisoučet

Skladba S1, konstrukční část, Skladba S3 :

podlahová deska : (250,6-88)*0,29

zesílení lemu jámy : (32,52)*0,3*2

Mezisoučet

3	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2				RTS 21/ I	RTS 20/ I
---	--------------	--	----	--	--	--	-----------	-----------

Skladba S2, konstrukční část :

(32,52+2,45)*2*0,2

(2,9+2*0,585)*0,2*2

(3,8+2*0,76)*0,2*2

4*0,54*0,89

Mezisoučet

Skladba S1, konstrukční část :

podlahová deska : (91-37,8)*0,29

zesílení lemu jámy : (32,52)*0,586*2

Mezisoučet

Položkový rozpočet

S:	2	Montážní jáma Kačerov
O:	1	Montážní jáma Kačerov
R:	A01	Konstrukčně stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
4	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2				RTS 21/ I	RTS 20/ I
5	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t				RTS 21/ I	RTS 20/ I
		D.SO-03.1.2.C1 - Skladba S2 : 2160,6/1000 D.SO-03.1.2.C2 - Skladba S1 : 4976,9/1000						
6	273361821R00	Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R)	t				RTS 21/ I	RTS 20/ I
		D.SO-03.1.2.C1 - Skladba S2 : 473,2/1000 D.SO-03.1.2.C2 - Skladba S1 : 4275,4/1000						
7	27332X001	D+M statické prvky betonu, distanční vložky, pracovní spáry apod. dle zvyklosti dodavatele	kpl				Vlastní	Kalkul
8	27332X002	D+M ochrana proti bludným proudům dle zvyklosti dodavatele	kpl				Vlastní	Indiv
9	27332X003	D+M odvtřání otvorů dle profesí	kpl				Vlastní	Indiv
10	273313621R00	Beton základových desek prostý C 20/25	m3				RTS 21/ I	RTS 20/ I
		Skladba S1 : (250,6-88)*0,08*1,1 Skladba S2 : podkladní beton : (88)*0,08*1,1 podlité : 5,77*1,1*1,1						
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce						
11	311311912R00	Beton nadzákladových zdí prostý C 20/25	m3				RTS 21/ I	RTS 20/ I
		svislé stěny : 32,52*1,62*0,35*2 2,45*1,62*0,59*2 2,5*1,335*1,04*2+1,11*1,935*1,2*2						
12	311351111R00	Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - zřízení	m2				RTS 21/ I	RTS 20/ I
		svislé stěny : 32,52*1,62*2 2,45*1,62*2						

Položkový rozpočet



S:	2	Montážní jáma Kačerov
O:	1	Montážní jáma Kačerov
R:	A01	Konstrukčně stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	311351112R00	Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - odstr.	m2				RTS 21/ I	RTS 20/ I
14	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení	m2				RTS 21/ I	RTS 20/ I
jámy brzd : 3,8*1,9*2								
15	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2				RTS 21/ I	RTS 20/ I
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy								
16	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3				RTS 21/ I	RTS 20/ I
238*3								
17	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222	m3				RTS 21/ I	RTS 20/ I
714*3*2								
18	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3				RTS 21/ I	RTS 20/ I
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
19	952901221R00	Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních	m2				RTS 21/ I	RTS 20/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
20	998022021R00	Přesun hmot pro haly monolitické výšky do 20 m	t				RTS 21/ I	RTS 20/ I
Díl: 711 Izolace proti vodě								
21	711111006RZ3	Izolace proti vlhkosti vodor.,nátěr penetr.emulzí včetně emulze Dekprimer 0,3 kg/m2	m2				RTS 21/ I	RTS 20/ I
22	711112006RZ4	Izolace proti vlhkosti svis.,nátěr penetr.emulzí včetně emulze Dekprimer 0,4 kg/m2	m2				RTS 21/ I	RTS 20/ I
23	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2				RTS 21/ I	RTS 20/ I
Skladba S1, S3 :								
plocha : 250,6-88								
zpětný spoj (zdvojení) : 88*0,635								
zpětný spoj (zdvojení) : 88*0,15								
Skladba S2 : 88								



Položkový rozpočet

S:	2	Montážní jáma Kačerov
O:	1	Montážní jáma Kačerov
R:	A01	Konstrukčně stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením <i>Svislá izolace jámy : 74*1,665</i> <i>Svislá izolace obvodu : 91*0,31</i> <i>Svislá izolace přípravy pro kalové čerpadlo : (0,6*4)</i>	m2				RTS 21/ I	RTS 20/ I
25	62852251R	Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 special mineral <i>vodorovná : 319,68*1,15</i> <i>svislá : 153,82*1,2</i>	m2				RTS 21/ I	RTS 20/ I
26	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t				RTS 21/ I	RTS 20/ I
Díl: 713		Izolace tepelné						
27	713121118R00	Montáž dilatačního pásu podél stěn <i>95</i>	m				RTS 21/ I	RTS 20/ I
28	28600764R	Páska dilatační K369 Giacomini 250 x 8 mm	m				RTS 21/ I	RTS 20/ I
29	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t				RTS 21/ I	RTS 20/ I
Díl: 721		Vnitřní kanalizace						
30	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm <i>Chráníčka stlačeného vzduchu : 15</i>	m				RTS 21/ I	RTS 20/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						
31	767X001	D+M L profil 70/70/6mm, vč. kotvení, pomocných prací, doplňků, dle PD <i>3,93*6,4*1,1</i> <i>3,72*6,4*1,1</i>	kg				Vlastní	Indiv
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot						
32	777216301RX1	D+M finální kompozit - epoxidový plastbeton tl. 5mm vč. penetrace <i>Skladba S1, S3 : 250,6-38,6</i> <i>Skladba: :</i>	m2				Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2	Montážní jáma Kačerov
O:	1	Montážní jáma Kačerov
R:	A01	Konstrukčně stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

- epoxidový finální nátěr s chem. odolností (na bázi Bisfenol F) s mírou protiskluzu R9 v barvě šedé RAL 7042 :

- epoxidový uzavíratelný nátěr s chem. odolností (na bázi Bisfenol F) :

- epoxidový plast-maltové tělo strojně hlazené v tl. 5mm :

- penetrace s přesypem písku :

- penetrace povrchu vyrovnávky :

33	777315182RX1	D+M epoxidová plast-maltová vyrovnávka do tl. 13mm	m2				Vlastní	Indiv
----	--------------	--	----	--	--	--	---------	-------

Skladba S1, S3 :

212

34	777315182RX2	D+M epoxidová penetrace podkladu s přesypem křemičitého písku	m2				Vlastní	Indiv
----	--------------	---	----	--	--	--	---------	-------

Skladba S1 :

212

Díl: 784		Malby						
35	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2				RTS 21/ I	RTS 20/ I
36	784165512R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2				RTS 21/ I	RTS 20/ I

Stěny : 120

120,00000

Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení						
37	M24X001	D+M napojovací potrubí VZT pr. 200mm, XPS, zděný kanál, lože, vč. pomocných prací, doplňků, kotvení dle PD, kompletní dodávka	m				Vlastní	Indiv

Celkem								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	2	Montážní jáma Kačerov
O:	1	Montážní jáma Kačerov
R:	A01	Konstrukčně stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	2	Montážní jáma Kačerov
O:	1	Montážní jáma Kačerov
R:	B01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Díl: 1		Zemní práce						
1	130901123RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách bagrem s kladivem	m3				RTS 21/ I	RTS 20/ I
		stěny : 50,481*0,5*1,72 deska vč. podkladního betonu : 49*0,35 schody : 0,8*1,14						
2	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3				RTS 21/ I	RTS 20/ I
		postupné podkopání po 0,5m a vyroubení děr pro sloupky : výkop u stěn jámy : (25,8+2,5+2,4+3)*2,015						
3	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3				RTS 21/ I	RTS 20/ I
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3				RTS 21/ I	RTS 20/ I
		Předpoklad 10% z celku : Nový výkop pro novou jámu : 52*2,015*0,1 pod deskou : 49*0,35*0,595*0,1 rýhy pro vedení přírodních instalací jámy : (6,705+6,705+4,2+2,645+1,215)*0,5*0,6 příprava pro kalové čerpadlo : 1,5*1,04*0,36						
5	131201202R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3				RTS 21/ I	RTS 20/ I
		Předpoklad 90% z celku : Nový výkop pro novou jámu : 52*2,015*0,9 pod deskou : 49*0,35*0,595*0,9						
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3				TS 21/ I	RTS 20/ I
		výkop u stěn jámy : 67,9055 Ostatní výkop : 18,50102+103,48583 Mezisoučet zásyp : 75						

Položkový rozpočet

S:	2	Montážní jáma Kačerov
O:	1	Montážní jáma Kačerov
R:	B01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Mezisoučet

7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3				RTS 21/ I	RTS 20/ I
				výkop u stěn jámy : 67,9055				
				Ostatní výkop : 18,50102+103,48583				
8	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3				RTS 21/ I	RTS 20/ I
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3				RTS 21/ I	RTS 20/ I

výkop u stěn jámy : 67,9055

Ostatní výkop : 18,50102+103,48583

Mezisoučet

zásyp : -75

Mezisoučet

10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3				RTS 21/ I	RTS 20/ I
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3				RTS 21/ I	RTS 20/ I

Díl: 15		Roubení						
----------------	--	----------------	--	--	--	--	--	--

12	15X3	D+M sloupků 100x160mm, vč. zabetonování betonem C20/25, pomocných prací, materiálů, doplňků, dle PD	soubor				Vlastní	Indiv
13	15X5	D+M osazení U profilů, vč. zabetonování betonem C20/25, pomocných prací, materiálů, doplňků, dle PD	soubor				Vlastní	Indiv
14	15X6a	D+M dřevěné kleštiny 2x100x60mm na sprážení U profilů a sloupků, pom. prací, mater., doplňků, dle PD	m				Vlastní	Indiv

1,5*32

2*4

15	15X6b	D+M dřevěné kleštiny 2x100x60mm na rozpěry, pom. prací, mater., doplňků, dle PD	m				Vlastní	Indiv
----	-------	---	---	--	--	--	---------	-------

4,175*2

3,43



Položkový rozpočet

S:	2	Montážní jáma Kačerov
O:	1	Montážní jáma Kačerov
R:	B01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		6,11						
		2,93						
16	15X7	Odstranění rozpěr, vč. pom. prací, mater., doplňků, dle PD	kpl				Vlastní	Indiv
17	15X0	D+M dřevěné pažiny 40x200mm na sloupky, pom. prací, mater., doplňků, dle PD	m2				Vlastní	Indiv
		81,4*2,965						
18	15X9	Seřiznutí hranolů a pažin, vč. pom. prací, mater., doplňků, dle PD	kpl				Vlastní	Indiv
19	15X10	Obnažení a Seřiznutí U profilů pod HI, vč. pom. prací, mater., doplňků, dle PD	kpl				Vlastní	Indiv
Díl: 96 Bourání konstrukcí								
20	965042241RT5	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3				RTS 21/ I	RTS 20/ I
		podlaha +0,000 : (214,14-49)*0,2						
		deska -0,200 : (214,14-49)*0,2						
21	965049112RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3				RTS 21/ I	RTS 20/ I
22	970251400R00	Řezání železobetonu hl. řezu 400 mm	m				RTS 21/ I	RTS 20/ I
		81,4						
		52-4,6-1,88						
23	970051160R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm	m				RTS 21/ I	RTS 20/ I
		37 ks jádr. vrt. hl. 650mm : 37*0,65						
24	970057160R00	Příp. za časté přem. str. jád. vrt. ŽB do D 160 mm	m				RTS 21/ I	RTS 20/ I
25	970031250R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 250 mm	m				RTS 21/ I	RTS 20/ I
		D240 : 0,5						
26	970033250R00	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 250mm	m				RTS 21/ I	RTS 20/ I
27	970034250R00	Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 250mm	m				RTS 21/ I	RTS 20/ I

Položkový rozpočet

S:	2	Montážní jáma Kačerov
O:	1	Montážní jáma Kačerov
R:	B01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
28	970251100R00	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm vyfrézování stávající podlahy v tl. 20mm : 37,8 3,75	m				RTS 21/ I	RTS 20/ I
29	965048541R00	Frézování betonových povrchů do tl. 30 mm vyfrézování stávající podlahy v tl. 20mm : 37,8*0,6 3,75*1	m2				RTS 21/ I	RTS 20/ I
30	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 dlažba na desce jámy : 17,4	m2				RTS 21/ I	RTS 20/ I
31	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 stěny : 36*1,47	m2				RTS 21/ I	RTS 20/ I
Díl: 711		Izolace proti vodě						
32	711140101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst podlaha +0,000 : 214,14	m2				RTS 21/ I	RTS 20/ I
33	711140201R00	Odstr.izolace proti vlhk.svis. pásy přitav.,1vrs obvod jámy : 52*1,7 obvod haly : (91,26-37,9)*0,5	m2				RTS 21/ I	RTS 20/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				511 482,54		
34	979096205R00	Plnění mobilní drticí jednotky stavební suti	t				RTS 21/ I	RTS 20/ I
35	979096211R00	Drcení stavební suti mobilní drticí jednotkou	t				RTS 21/ I	RTS 20/ I
36	979096221R00	Třídění stavební suti mobilní třídící jednotkou	t				RTS 21/ I	RTS 20/ I
37	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t				RTS 21/ I	RTS 20/ I
38	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t				RTS 21/ I	RTS 20/ I
39	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t				RTS 21/ I	RTS 20/ I
40	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t				RTS 21/ I	RTS 20/ I
41	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t				RTS 21/ I	RTS 20/ I
42	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t				RTS 21/ I	RTS 20/ I

Položkový rozpočet

S:	2	Montážní jáma Kačerov
O:	1	Montážní jáma Kačerov
R:	B01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Celkem								
---------------	--	--	--	--	--	--	---	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2	Montážní jáma Kačerov
O:	1	Montážní jáma Kačerov
R:	C03	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 720 Zdravotechnická instalace								
1	720X001	D+M Zdravotechnická instalace dle přílohy	kpl				Vlastní	Indiv
Celkem								

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2	Montážní jáma Kačerov
O:	1	Montážní jáma Kačerov
R:	C04	Stlačený vzduch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M23		Montáže potrubí						
1	M23X001	D+M Stlačený vzduch dle přílohy	kpl				/lastní	Indiv
Celkem								

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2	Montážní jáma Kačerov
O:	1	Montážní jáma Kačerov
R:	C05	Elektromontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže						
1	M21X001	D+M Elektroinstalace - silnoproud dle přílohy	kpl				Vlastní	Indiv
2	M21X002	D+M Elektroinstalace - slaboproud dle přílohy	kpl				Vlastní	Indiv
Celkem								

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2	Montážní jáma Kačerov
O:	1	Montážní jáma Kačerov
R:	T01	Technologie jámy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M99		Ostatní práce "M"						
1	M99X001	D+M technologie montážní jámy, kompletní dodávka vč. pomocných prací, doplňků	kpl				Vlastní	Indiv
2	M99X003	D+M Regloskop, kompletní dodávka vč. pomocných prací, doplňků	kpl				Vlastní	Indiv
3	M99X002	D+M přístroj pro měř. geom. autobusů a nákl. voz., kompletní dodávka vč. pomocných prací, doplňků	kpl				Vlastní	Indiv
4	M99X009	Kompletní demontáž stávající technologie vč. odvozu a likvidace (popř. uskladnění dle pokynů objednatele)	kpl				Vlastní	Indiv
Celkem								

Položkový rozpočet

S:	2	Montážní jáma Kačerov
O:	1	Montážní jáma Kačerov
R:	VON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: D1		Díl 1						
1	3	Vybudování zařízení staveniště a náklady spojené s případným vypracováním podrobné projektové, dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště,	kpl				Vlastní	Indiv
2	4	Provoz zařízení staveniště a vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, osvětlení staveniště, náklady na potřebný úklid v	kpl				Vlastní	Indiv
3	5	Odstranění zařízení staveniště. Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady	kpl				Vlastní	Indiv
4	6	Zajištění oplocení prostoru ZS po dobu výstavby, montáž a demontáž	kpl				Vlastní	Indiv
5	10	Geodetické zaměření skutečného provedení díla včetně výškopisu a polohopisu a nově položených IS, v, , rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	kpl				Vlastní	Indiv
6	16	Zkoušky a revize, veškeré náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí,, předepsaných technickými normami nebo objednatel a které jsou pro provedení díla nezbytné a které	kpl				Vlastní	Indiv
7	18	Stavební a funkční zkoušky stanovené SoD, Individuální funkční zkoušky, které jsou pro provedení díla , , nezbytné a které nejsou obsaženy v seznamu prací.	kpl				Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2	Montážní jáma Kačerov
O:	1	Montážní jáma Kačerov
R:	VON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	22	Fotodokumentace celkového průběhu výstavby, včetně zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí,, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty. Zajištění fotodokumentace stávajícího stavu	kpl				Vlastní	Indiv
9	24	Dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhl. 499/2006 Sb., samostatné vypracování utajované a,, neutajované části, tištěná a digitální podoba	kpl				Vlastní	Indiv
10	25	Vypracování dílenské realizační dokumentace včetně profesních děl (konstrukční část - spodní stavba , , , konstrukční část - horní stavba, VZT, ÚT, chlazení, fasádní výplně otvorů, zámečnické výrobky,	kpl				Vlastní	Indiv
11	26	Koordinační a kompletační činnost s dodavateli technologií	kpl				Vlastní	Indiv
12	27	Uvedení stávajících ploch, dotčených činností zhotovitele , do původního stavu	kpl				Vlastní	Indiv

Celkem								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání