

**Dodatek č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O PROVÁDĚNÍ LESNICKÝCH ČINNOSTÍ S PRODEJE DŘÍVÍ**  
**od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025 ze dne 2.11.2020**  
**Číselný kód části veřejné zakázky: 235403**  
**Název části veřejné zakázky: Loučná**

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále též „Smlouva“)

### I. Smluvní strany

1. **Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,  
zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540,  
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451,  
zastoupený Ing. Pavlem Rusem, ředitelem Oblastního ředitelství severní Čechy na základě 1.1  
Základní směrnice 02/2021 Podpisový řád

(dále jako „Lesy ČR“) na straně jedné

**a**

2. **UNILES, a.s.**

se sídlem Jiříkovská 913/18, Rumburk, PSČ 408 01,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  
oddíl B, vložka 340  
IČO: 47307706, DIČ: CZ47307706  
zastoupená Ing. Petrem Jelínkem, předsedou představenstva

(dále jako „Smluvní partner“) na straně druhé

(Lesy ČR a Smluvní partner též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek následujícího znění:

### II. Předmět dodatku – změna Smlouvy

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava práv a povinností Smluvních stran v souvislosti se snahou Lesů ČR zabránit dalšímu vývoji, množení a šíření škodlivých organismů, tedy zajistit včasnou, a především efektivní ochranu lesa, a to prostřednictvím asanace fumigací, která bude u kůrovcového dříví zadaného dle čl. VII. Smlouvy a Smluvním partnerem dle Smlouvy zpracovaného zajišťována na náklady Lesů ČR.

2. Smluvní strany ujednaly, že Smlouva se mění následovně:

- čl. VI. odst. 6 Smlouvy se mění a nově zní takto:

*„6. Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR písemně potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí Číselníků nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností provedou Lesy ČR kontrolu převzatých dokumentů a provedených těžebních činností, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jejich převzetí. V případě vad některého z převzatých dokumentů či vadně poskytnutého plnění (zejména v rozporu se Smlouvou, Těžebním projektem, Zadávacím listem pro těžební činnosti nebo Přílohou č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést námitku a zároveň stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě*

vznesení námítky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit příslušný Zadávací list pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností či Číselník. Pokud Lesy ČR po provedené kontrole neshledají důvody ke vznesení námitek, učiní do 3 pracovních dnů od provedené kontroly, a v případě asanace fumigací na náklad Lesů ČR do 14 pracovních dnů od převzetí Číselníku, akceptaci převzatých dokumentů, a to jejich čitelným podpisem spolu s uvedením data akceptace. Akceptací Zadávacího listu pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že příslušná těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že pouhý podpis Číselníku nebo Zadávacího listu pro těžební činnosti bez uvedení slova „akceptace“ nebo slova shodného významu se nepovažuje za akceptaci Zadávacího listu pro těžební činnosti nebo Číselníku.“

- v čl. VII odst. 1 Smlouvy se za slova „způsobu a termínu asanace kůrovcového dříví“ vkládají slova „(popř. zpracování v případech fumigace na náklady Lesů ČR)“.

- za čl. VII. odst. 12 Smlouvy se vkládají nové odst. 13 a odst. 14, které zní následovně:

„13. Smluvní strany mohou písemně ujednat, že Smluvní partner provede včasné zpracování (a po asanaci fumigací rovněž odvoz) kůrovcového dříví v termínu stanoveném Lesy ČR, zatímco Lesy ČR u takto zpracovaného dříví zajistí asanaci fumigací, a to na svůj náklad (tzv. fumigace na náklady Lesů ČR). V těchto případech nárok na příspěvek na zvýšené náklady ve smyslu čl. VIII. odst. 6 Smlouvy Smluvnímu partnerovi nevzniká.

14. Pro případy fumigace na náklady Lesů ČR dle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy platí následující:

a) Smluvní partner se zavazuje zpracovat kůrovcové dříví jemu předané dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy, u něž byla ujednána fumigace na náklady Lesů ČR, v termínu stanoveném Lesy ČR v Zadávacím listu – objednávce asanace, přičemž lhůta na zpracování nesmí být kratší než 5 pracovních dnů a delší než 15 kalendářních dnů. Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování kůrovcového dříví prodloužit. Ze Zadávacího listu – objednávky asanace musí být zřejmé, že se jedná o případ asanace fumigací na náklady Lesů ČR (např. poznámka na Zadávacím listu – objednávce asanace).

b) Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno v souladu s písm. a) tohoto odstavce, a to ani do 7 kalendářních dnů po termínu zpracování stanoveném Zadávacím listem – objednávkou asanace, Smluvní partner již není oprávněn zpracování dle převzatého Zadávacího listu – objednávky asanace provést. Zadávací list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým (do té doby předaným, ale nezpracovaným) dřívím naložit jiným způsobem dle svého uvážení (např. učinit jej i předmětem dalšího (nového) Zadávacího listu).

c) Smluvní partner se zavazuje zpracovat kůrovcové dříví a uložit jej do hrání na místě určeném Lesy ČR takovým způsobem, aby byly splněny zejména následující podmínky:

- maximální výška hráně 4 m, maximální šířka hráně 10 m, délka je neomezena,
- minimální velikost hráně 200 PRM,
- minimální překryv plachty musí být nejméně 1 m na každou stranu hráně,
- kolem hráně musí být volný manipulační prostor nejméně 5 m ve všech směrech,
- hráň musí být stabilní (dostatečně zabezpečená proti pohybu, sesunutí, pádu).

d) Po převzetí Číselníků od Smluvního partnera, nebudou-li zjištěny nedostatky v provedených činnostech, Lesy ČR zajistí asanaci zpracovaného dříví fumigací, a to nejpozději do 14 pracovních dnů ode dne jejich převzetí. K akceptaci Číselníků ze strany Lesů ČR nedojde dřívě, než bude provedena asanace fumigací na náklady Lesů ČR.

e) Po asanaci fumigací na náklady Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje takto asanované dříví odvézt nejpozději do 6 měsíců od konce měsíce, v němž ze strany Lesů

ČR došlo k akceptaci Číselníku, s výjimkou případů, kdy je lokalita, na níž je prováděna asanace fumigací, určena k opakovanému využití pro tento účel; v takovém případě se Smluvní partner zavazuje asanované dříví odvézt nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k akceptaci Číselníku. Údaj o tom, že je lokalita určena k opakovanému využití, bude vyznačen v Zadávacím listu – objednavce asanace.“

### III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení Smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti upravená Smlouvou, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí Smlouvou.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 5 stejnopisů, z nichž 3 stejnopisy obdrží Lesy ČR a 2 stejnopisy Smluvní partner.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, jeho obsahu plně rozumí, náležitě zvážily veškeré právní i jiné následky, které s sebou ujednaná změna přinese, a vyslovují tímto souhlas s celým jeho obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují níže svými podpisy.

V Teplicích dne 29.6.2021



---

Ing. Pavel Rus  
ředitel Oblastního ředitelství severní Čechy  
Lesy České republiky, s.p.



Ing. Petr Jelínek  
předseda představenstva  
UNILES, a.s.

