

REKAPITULACE STAVBY

Kód: z_2018_02_rev04_AC

Stavba: Lichtenštejnské dědictví - SO 04.02 - Drobná architektura - Zídka u hlavní cesty - Odstranění pařezu opr.

KSO:
Místo: Šternberk

CC-CZ:
Datum: 01.08.2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ARCHATT, s.r.o., Branky 291/16, 664 49 Ostopovice

IČ: 46960180
DIČ: CZ46960180

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			9 406,75
---------------------	--	--	-----------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	9 406,75	1 975,42
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	11 382,17
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: z_2018_02_rev04_AC

Stavba: Lichtenštejnské dědictví - SO 04.02 - Drobná architektura - Zídka u hlavní cesty - Odstranění pařezu opr.

Místo: Šternberk

Datum: 01.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ARCHATT, s.r.o., Branky 291/16, 664 49 Ostopovice

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

		9 406,75	11 382,17
SO 04	Drobná architektura	9 383,20	11 353,67
SO 04.02	Drobná architektura - Zídka u hlavní cesty	9 383,20	11 353,67
VON	Vedlejší a ostatní náklady	23,55	28,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lichtenštejnské dědictví - SO 04.02 - Drobná architektura - Zídka u hlavní cesty - Odstranění pařezu opr.

Objekt:

SO 04 - Drobná architektura - Odstranění pařezu

Soupis:

SO 04.02 - Drobná architektura - Zídka u hlavní cesty

KSO:

Místo: Šternberk

Zadavatel:

Uchazeč:

ARCHATT, s.r.o., Branky 291/16, 664 49 Ostopovice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.08.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

46960180

DIČ:

CZ46960180

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

9 383,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 383,20	21,00%	1 970,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 353,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lichtenštejnské dědictví - SO 04.02 - Drobná architektura - Zídka u hlavní cesty - Odstranění pařezu opr.

Objekt:

SO 04 - Drobná architektura - Odstranění pařezu

Soupis:

SO 04.02 - Drobná architektura - Zídka u hlavní cesty

Místo:

Šternberk

Datum:

01.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ARCHATT, s.r.o., Branky 291/16, 664 49 Ostopovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 383,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lichtenštejnské dědictví - SO 04.02 - Drobná architektura - Zídka u hlavní cesty - Odstranění pařezu opr.

Objekt:

SO 04 - Drobná architektura

Soupis:

SO 04.02 - Drobná architektura - Zídka u hlavní cesty

Místo:

Šternberk

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ARCHATT, s.r.o., Branky 291/16, 664 49 Ostopovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 383,20

	K	112201127R00	Odstranění pařezů o průměru do 80 cm, svah	kus	1,0000	7 280,00	7 280,00	SC RTS II/2020
			Naložení a poplatek za skládku BIO odpad, ON-LINE	soubor	1,0000	2 103,20	2 103,20	individuální cena viz ON-LINE

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lichtenštejnské dědictví - SO 04.02 - Drobná architektura - Zídka u hlavní cesty - Odstranění pařezu opr.

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Sternberk

CC-CZ:

Datum: 01.08.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCHATT, s.r.o., Branky 291/16, 664 49 Ostopovice

IČ: 46960180

DIČ: CZ46960180

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

23,55

DPH základní
snížená

Základ daně

23,55

Sazba daně

21,00%

Výše daně

4,95

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

28,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lichtenštejnské dědictví - SO 04.02 - Drobná architektura - Zídka u hlavní cesty - Odstranění pařezu opr.

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Šternberk
Zadavatel:
Uchazeč: ARCHATT, s.r.o., Branky 291/16, 664 49 Ostopovice

Datum: 01.08.2019

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	23,55
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	23,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lichtenštejnské dědictví - SO 04.02 - Drobná architektura - Zídka u hlavní cesty - Odstranění pařezu opr.

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Šternberk

Datum: 01.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ARCHATT, s.r.o., Branky 291/16, 664 49 Ostopovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

23,55

D	VRN	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
6	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,0025	9 383,20	23,55