

Oprava schodů u kotelny a na hořejším nádvoří, ÚSMH AV ČR, v.v.i, V Holešovičkách, Praha 8

Oprava povrchů 2 ks schodišť

Náklady celkem
Práce PSV
773 Podlahy teracové
783 Nátěry
Oprava - výměna zábradlí
VRN

205 999,15 Kč
194 338,82 Kč
175 274,06 Kč
7 756,81 Kč
11 307,95 Kč
11 660,33 Kč

PSV

773 Podlahy teracové

773212100 Obklady přírodním litým teracem schodnic rozvinuté šířky do 400 mm m² 20,400 1 470,00 Kč 29 988,00 Kč 1,01204 ÚRS 2020/II

2,5*(15+9)*0,27+9)*15*0,23*1,5+0,35*1,8
 19,6425

Stupnice z litého teraca

84,000 756,80 Kč 63 571,20 Kč firma Vřtalo

772211414 Montáž obkladu stupňů deskami podstupnicovými kladenými do malty z kamene měkkého tl do 50 mm m 84,000 345,00 Kč 28 980,00 Kč 0,67200 ÚRS 2020/II
 (15+9)*2,5+15*1,5+1,5
 84

Podstupnice z litého teraca

m 84,000 457,00 Kč 38 388,00 Kč firma Vřtalo

772991111 Penetrace podkladu dlažby z kamene m² 32,018 47,20 Kč 1 511,25 Kč 0,00961 ÚRS 2020/II
 19,643+82,5*15
 32,018

771591185 Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné kus 81,000 19,70 Kč 1 595,70 Kč ÚRS 2020/II
 řezání schodnic, podstupnic a dlažby podesty
 2*(15+9+15)+3
 81

781779197 Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za lepení m² 32,018 44,60 Kč 1 428,00 Kč ÚRS 2020/II
 lepidlem dvojusložkovým

985231192 Příplatek ke spárování hl do 40 mm za plochu do 10 m² jednotlivě m² 32,018 32,40 Kč 1 037,38 Kč ÚRS 2020/II

998773202 Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité v objektech v do 12 m % 3,710 1 665,00 Kč 6 177,13 Kč ÚRS 2020/II

998771292 Příplatek k přesunu hmot procentní 773 za zvětšený přesun do 100 m % 1,560 1 665,00 Kč 2 597,39 Kč ÚRS 2020/II

783 Nátěry**7 756,81 Kč**

783906851	Odstranění nátěrů z betonových podlah obroušením	m ²	32,018	56,80 Kč	1 818,62 Kč	0,00128	ÚRS 2020/II
783906857	Odstranění nátěrů z betonových podlah odstraňovačem nátěrů	m ²	32,018	103,00 Kč	3 297,85 Kč	0,00128	ÚRS 2020/II
789123250	Čištění oklepem ocelových konstrukcí třídy III	m ²	4,950	166,00 Kč	821,70 Kč	0,00035	ÚRS 2020/II
	očistění hran schodů z L profilů						
	(115+9)·2,5+15·1,5·0,06				4,95		
783401303	Bezoplachové odrezivění konstrukcí před provedením nátěru	m ²	4,950	82,00 Kč	405,90 Kč	0,00007	ÚRS 2020/II
783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m ²	4,950	62,40 Kč	308,88 Kč		
783314203	Základní antikorozi jednonásobný syntetický	m ²	4,950	119,00 Kč	589,05 Kč	0,00014	ÚRS 2020/II
	šamozákladující nátěr zámečnických konstrukcí						
783417103	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí	m ²	4,950	104,00 Kč	514,80 Kč	0,00014	ÚRS 2020/II

Oprava - výměna zábradlí**11 307,95 Kč**

	Demontáž ocelového zábradlí	m	10,750	95,45 Kč	1 026,14 Kč		
	Vysekaní dřezáků madel	ks	8,000	89,09 Kč	712,73 Kč		
	Oprava povrchů zdi po vysekaných dřezácích madel	ks	8,000	213,64 Kč	1 709,09 Kč		
	Montáž zábradlí nerez	m	12,000	185,00 Kč	2 220,00 Kč		
	Zábradlí nerez	m	12,000	415,00 Kč	4 980,00 Kč		
	Pomocný a spojovací materiál	kpl	1,000	180,00 Kč	180,00 Kč		
	Přesun hmot pro výměnu zábradlí	kpl	1,000	480,00 Kč	480,00 Kč		

VRN**11 660,33 Kč**

	Mimostaveništní doprava	%	3,500	1 943,39 Kč	6 801,86 Kč		ÚRS 2020/II
	Ostatní VRN	%	2,500	1 943,39 Kč	4 858,47 Kč		ÚRS 2020/II

V Praze dne 29.6.2024

Vypracoval:

Profis B&B s.r.o., Chocholova 895, 149 00 Praha 4