

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202101
Stavba: **Oprava střešní krytiny**

KSO:
Místo: HP Květná

CC-CZ:
Datum: 25.05.2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk

IČ: 60976021
DIČ: CZ7205065769

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|---------------------|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | 706 000,00 |
|---------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|--------------|------------|-------------------|-------------------|
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| | 21,00% | 706 000,00 | 148 260,00 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 854 260,00 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202101

Stavba: Oprava střešní krytiny

Místo: HP Květná

Datum: 25.05.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 706 000,00 | 854 260,00 |
| 202101 | Oprava střešní krytiny | 706 000,00 | 854 260,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní krytiny

Objekt:

202101 - Oprava střešní krytiny

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25.05.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk

IČ:

60976021

DIČ:

CZ7205065769

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

706 000,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 706 000,00 | 21,00% | 148 260,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

854 260,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní krytiny

Objekt:

202101 - Oprava střešní krytiny

Místo:

Datum: 25.05.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

706 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

668 746,80

762 - Konstrukce tesařské

120 638,20

764 - Konstrukce klempířské

463 937,80

765 - Krytina skládaná

74 770,80

783 - Dokončovací práce - nátěry

9 400,00

M - Práce a dodávky M

37 253,20

21-M - Elektromontáže

37 253,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní krytiny

Objekt:

202101 - Oprava střešní krytiny

Místo:

Datum: 25.05.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

706 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV

668 746,80

D 762 Konstrukce tesařské

120 638,20

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|--|--|
| 1 | K | 762342214 | Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm | m2 | 640,000 | | |
| 2 | M | 605141140 | řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované | m3 | 6,079 | | |
| 3 | K | 762342441 | Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60° | m | 658,000 | | |
| 4 | M | 605141141 | řezivo jehličnaté lat' impregnovaná | m3 | 1,738 | | |
| 5 | K | 762342812 | Demontáž laťování střeš z latí osové vzdálenosti do 0,50 m | m2 | 640,000 | | |
| 6 | K | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny | m3 | 7,817 | | |
| 7 | K | 998762102 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m | t | 4,482 | | |

D 764 Konstrukce klempířské

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|---------|--|--|
| 8 | K | 764001801 | Demontáž podkladního plechu do suti | m | 88,000 | | |
| 9 | K | 764001821 | Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti vč. okapové hrany | m2 | 640,000 | | |
| 10 | K | 764001851 | Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do suti | m | 44,000 | | |
| 11 | K | 764002801 | Demontáž závětrné lišty do suti | m | 28,000 | | |
| 12 | K | 764004803 | Demontáž podokapního žlabu vč. háku k dalšímu použití | m | 88,000 | | |
| 13 | K | 764004863 | Demontáž svodu k dalšímu použití | m | 14,000 | | |
| 14 | K | 76401 | Montáž okapní větrací mřížka univerzální | m | 88,000 | | |
| 15 | M | 59244006 | pás okapní ochranný a větrací šířky 100mm | m | 88,000 | | |
| 16 | K | 764011613 | Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 250 mm | m | 88,000 | | |
| 17 | K | 764101141 | Montáž krytiny střešy rovné z taškových tabulí sklonu do 30° | m2 | 640,000 | | |
| 18 | M | 553508 | krytina plech. velkoformátová taška, povrch min. 50mikronů PU vč. spojovacího materiálu tl 0,54 mm | m2 | 640,000 | | |
| 19 | K | 764211615 | Oplechování větraného hřebene s těsněním a perforovaným plechem z Pz s povrch úpravou rš 400 mm | m | 44,000 | | |
| 20 | K | 764212634 | Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 28,000 | | |
| 21 | K | 764212663 | Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm | m | 88,000 | | |
| 22 | K | 764316643 | Větrací komínek izolovaný s průchodkou na skládané krytině z taškových tabulí s povrch úprav D 110mm | kus | 5,000 | | |
| 23 | K | 764501103 | Montáž žlabu podokapního půlkulatého | m | 88,000 | | |
| 24 | K | 764501105 | Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab | kus | 94,000 | | |
| 25 | K | 764508131 | Montáž kruhového svodu | m | 14,000 | | |
| 26 | K | 998764102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m | t | 3,794 | | |

D 765 Krytina skládaná

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|--|--|
| 27 | K | 765191021 | Montáž pojistné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve | m2 | 640,000 | | |
| 28 | M | 283292820 | fólie 220 g/m2 s lepicími okraji vč. prořezu | m2 | 704,000 | | |
| 29 | K | 765191031 | Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě | m | 658,000 | | |
| 30 | M | 283293040 | páska těsnící | m | 796,400 | | |
| 31 | K | 765191901 | Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° | m2 | 640,000 | | |
| 32 | K | 998765102 | Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m | t | 0,128 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| D | | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | 9 400,00 |
| 33 | K | 783201401 | Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru | m2 | 44,000 | | |
| 34 | K | 783217101 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí | m2 | 44,000 | | |
| 35 | K | 783301303 | Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí | m2 | 23,000 | | |
| 36 | K | 783301401 | Ometení zámečnických konstrukcí | m2 | 23,000 | | |
| 37 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 23,000 | | |
| 38 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 23,000 | | |
| 39 | K | 783401303 | Bezoplachové odrezivění klempířských konstrukcí před provedením nátěru | m2 | 25,000 | | |
| 40 | K | 783401401 | Ometení klempířských konstrukcí před provedením nátěru | m2 | 25,000 | | |
| 41 | K | 783414101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí | m2 | 25,000 | | |
| 42 | K | 783417101 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí | m2 | 25,000 | | |
| D | | M | Práce a dodávky M | | | | |
| D | | 21-M | Elektromontáže | | | | |
| 43 | K | 210891001 | Demontáž stávajícího hromosvodu | m | 99,500 | | |
| 44 | K | 210891002 | Montáž rozvodu hromosvodu vč. svodových drátů, nových kotev a jímacích tyčí | m | 99,500 | | |
| 45 | K | 210891003 | Celková revize hromosvodu | kus | 1,000 | | |