

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem zakázky je rekonstrukce elektroinstalace v pavilonu jídelny (mimo kuchyně), tělocvičny a ve spojovacím krčku A, v rozsahu specifikovaném v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Jedná se o provedení nové zásuvkové a světelné instalace, dodávku a montáž nových LED svítidel, instalaci rozvodů slaboproudu a datových rozvodů. Dále provedení akustických obkladů v jídelně školy.

Předmětem zakázky je také demontáž původních rozvodů elektroinstalace a slaboproudu, provedení souvisejících stavebních, malířských a natěračských prací, provedení opatření pro ochranu podlahových krytin před poškozením, likvidace suti a demontovaných svítidel, průběžný a závěrečný úklid staveniště a uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu.

2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek, nebo ve smluvených částech, v souladu:

- a) se zadávací dokumentací,
- b) s touto smlouvou o dílo,
- c) s projektovou dokumentací:

A. Projektová dokumentace pro provádění stavby – „ZŠ Vsetín, Trávníky – rekonstrukce elektroinstalace – II. etapa – pavilon jídelny“, vypracovaná projektantem Milanem Zálešákem, Okružní 454, 755 01 Vsetín, říjen 2019, aktualizace 04/2021,

B. Projektová dokumentace pro provádění stavby – „ZŠ Vsetín, Trávníky – rekonstrukce elektroinstalace – III. etapa – pavilon tělocvičny a krček A“, vypracovaná projektantem Milanem Zálešákem, Okružní 454, 755 01 Vsetín, březen 2021,

C. Akustická studie „Návrh akustických úprav ZŠ Vsetín, Trávníky – jídelna“, vypracovaná projektantem AAP akustika a hluk s.r.o., Krmelínská 197/226, 724 00 Ostrava, zakázka č. 21-02-05, duben 2021 – VARIANTA 1,

- d) a se soupisem stavebních prací a dodávek a služeb, které tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, jakož i provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména pak:

- a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
- b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- c) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
- d) provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení povrchů podlah a dalších konstrukcí na staveništi,
- e) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,
- f) řádné označení staveniště, řádné zabezpečení staveniště proti vniknutí nepovolaných osob, včetně přiměřené ostrahy stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- g) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
- h) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),