

REKAPITULACE NÁKLADŮ stavby v tisících Kč		verze 41.00	
Označení ( název) stavby dle zadávacího návrhu	Broumov, Kladská přepojení síť		
Číslo definice projektu dle zadávacího návrhu	10111213		
Verze NZ, Datum:	00197	15.06.2021	
Okres:			
Počet SOBS VB majitelé / spolumajitelé			
Počet dohod o omezení v užívání			
Počet LV v ks			
<b>I. Projektové a průzkumné práce</b>	<b>0,0</b>		
Cena PD	0,0		
Administrace SOBS VB a dohod o omezení	0,0		
Geodetické práce při zpracování PD	0,0		
Správní poplatky včetně ostatních nákladů	0,0		
Zajištění BOZP v rámci PD	0,0		
Geologický průzkum			
	Sečtená hodnota	Upraveno vzorcem	
<b>II.+III. Provozní soubory a stavební objekty</b>	<b>55,0</b>	<b>0,0</b>	
Investiční dodávky (SaZ + traťa)			
Materiály dodávané DSO (mimo SaZ a traf)			
Materiály dodávané zhotovitelem	17,8		
Práce	37,2		
Materiály rozpočtované mimo KROS (viz. rek.obj.)			
Práce rozpočtované mimo KROS (viz. rek.obj.)			
<b>VII. Ostatní náklady</b>	<b>12,3</b>	<b>0,0</b>	
Vytýčení podzemních zařízení	0,0	0,0	
Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy	4,5	0,0	
Revize	1,8	0,0	
Zábory	0,0	0,0	
Skládkovné	0,5	0,0	
Ekonomické újmy na plodinách		0,0	
Koordinační činnost zhotovitele	5,5	0,0	
Archeologický dohled	0,0	0,0	
Dopravní značení		0,0	
Hutní zkoušky		0,0	
Další náklady zhotovitele (viz.rekapitulace objektů)		0,0	
<b>IX. Jiné investice</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	
Inženýring DSO	0,0	0,0	
Manipulace, vypínání, diagnostika a činnost ČDS (s použitím metody PPN nebo bez)	0,0	0,0	
Koordinátor BOZP	0,0	0,0	

Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS		0,0
Jednorázové náhr. za omezení užívání		0,0
Geometrické plány pro dohody o omezení		0,0
Věcná břemena celkem	0,0	0,0
Věcná břemena vklady		0,0
Věcná břemena náhrady		0,0
Geometrické plány pro VB		0,0
Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby		0,0
Geodetické zaměření skutečného stavu		0,0
Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do KN		0,0
Geometrické plány pro účel odkupu pozemku		0,0
Kupní cena pozemku		0,0
Další náklady DSO (viz.rekapitulace objektů)		0,0
Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	2,5	0,0
Stavebně montážní činnost	69,8	0,0
Celkové náklady stavby	69,8	0,0