



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PT-006923

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Závod Praha  
Na Pankráci 546/56, 14000, Praha 4  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

### Poskytovatel:

IBR Consulting, s.r.o.  
Sokolovská 352/215  
190 00 Praha 9  
č.ú. 8969260267/5500  
IČO: 250 234 46  
DIČ: CZ 250 234 46

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Kontaktní osoba Objednatele:** [REDACTED]

**Fakturuje:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás zakázku: „D1 modernizace - úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov – EXIT 134 Měřín - správa dat ASPE“ dle Přílohy č. 1 Soupis prací.**

**Lhůta pro dodání či termín dodání: Po nabytí účinnosti objednávky do 02.07.2021.**

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 225.000,- Kč / 272.500,-Kč**

V případě akceptace objednávky Objednatele Poskytovatel objednávku potvrdí prostřednictvím datové schránky ŘSD zjq4rhz. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis prací

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby:

---


Ředitelství silnic a dálnic ČR

██████████

Vedoucí oddělení modernizace D1, Závod Praha

Za Dodavatele:

Podpis oprávněné osoby:

 Datum: 2021.06.29  
14:05:27 +02'00'

---

jednatel společnosti

**D1 modernizace – úsek 10, EXIT 75 HOŘICE – EXIT 81 KOBEROVICE**

**Zpracování expertního posudku uznatelných finančních nároků předloženými v souvislosti s claimovými událostmi „Neodstranění pařezů“, „Konzol komorových nosníků na SO 204.2“ a „Nesoudržný skalní svah“ stavby D1 modernizace – úsek 10, EXIT 75 HOŘICE – EXIT 81 KOBEROVICE**

Rozpis činností v rozsahu:	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	Cena celkem (CZK)
<b>Expertní posudek uznatelných finančních nároků Zhotovitele</b>				
Základní analýza projektu, studium projektové dokumentace, smluvní dokumentace vč. obchodních podmínek (ve znění zvláštních obchodních podmínek), analýza harmonogramů stavby, studium předložených finančních nároků vč. jejich doplnění.				
Komplexní analýza předloženého finančního nároku v návaznosti na VOP/ZOP a změny během výstavby. Rozbor důvodnosti jednotlivých dílčích nároků.				
Vypracování výstupního protokolu - Expertní posudek uznatelné výše finančního nároku (nejedná se o znalecký posudek se znaleckou doložkou)				
Průběžné konzultační služby, projednání dílčích výstupů, zpracování požadavků na doplnění/upřesnění předložených nároků.				
Osobní projednání výstupů na pracovišti objednatele, případně účast na online jednáních v požadovaném rozsahu.				
<b>Celkem za technickou pomoc bez DPH</b>				<b>225 000 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>				<b>47 250 Kč</b>
<b>Celkem vč. DPH</b>				<b>272 250 Kč</b>