

SOUPIS PRACÍ (příloha č.2)

 Stavba: Údržba, opravy a odstranění závad u ST 2021
 Objekt: Údržbové práce SO - 04
 Část:

PS Ostrava Svinov

 na měsíc: **červenec** **2021**

 Správa železnic, státní organizace
 Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov
 07.06.2021

Č.p.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst./ trat'	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	Zajištění výluky / datum, od -do	NUTNO DODRŽET			
											VON 7	VON 8	VON 11	VON 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
84	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus		20,00		O.Bartovice	mezi výh.č.50/10	výluka	01.07.2021	X	X	X	
280	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus		40,00			ROV 23102A		7:10 - 18:00	X	X	X	
300	5908060020	Oprava rozchodu koleje přebitím podkladnice 4 vrtule	úl.pl.		5,00						X	X	X	
318	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus		10,00						X	X	X	
773	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t		2,10									
794	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t		2,10									
86	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus		10,00		O.Kunčice	výh.č.16	výluka	02.07.2021	X	X	X	
300	5908060020	Oprava rozchodu koleje přebitím podkladnice 4 vrtule	úl.pl.		5,00			ROV 23102B		07:10 - 14:00	X	X	X	
318	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus		10,00						X	X	X	
280	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus		20,00						X	X	X	
794	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t		1,20									
773	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t		1,20									
88	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus		9,00		O.Kunčice	výh.č.60	výluka	07.07.2021	X	X	X	
323	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus		5,00			ROV 23102C		7:10 - 16:00	X	X	X	
322	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus		5,00						X	X	X	
280	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus		28,00						X	X	X	
300	5908060020	Oprava rozchodu koleje přebitím podkladnice 4 vrtule	úl.pl.		4,00						X	X	X	
794	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t		1,50									
773	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t		1,50									
86	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus		5,00		O.Kunčice	výh.č.79	výluka	09.07.2021	X	X	X	
87	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus		4,00			ROV23102D		7:10 - 16:00	X	X	X	
280	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus		18,00						X	X	X	
321	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus		6,00						X	X	X	
322	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus		6,00						X	X	X	
794	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t		1,30									
773	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t		1,30									
85	5906010020	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus		30,00		O.Svinov	mezi výh.č.6/11	výluka	27 + 28.7.21	X	X	X	
318	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus		8,00			ROV 23106C		7:00 - 17:00	X	X	X	
280	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus		60,00						X	X	X	
300	5908060020	Oprava rozchodu koleje přebitím podkladnice 4 vrtule	úl.pl.		8,00						X	X	X	
794	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t		2,90									
773	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t		2,90									
88	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus		10,00		O.Svinov	výh.č.21,23	výluka	30.07.2021	X	X	X	
323	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus		6,00			ROV 23106D		7:00 - 16:00	X	X	X	
280	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus		20,00						X	X	X	
300	5908060020	Oprava rozchodu koleje přebitím podkladnice 4 vrtule	úl.pl.		4,00						X	X	X	
322	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus		6,00						X	X	X	

794	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	1,90									
773	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	1,90									
319	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	50,00						provoz	X	X	X
568	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	7,00						provoz	X	X	X
327	5909010410	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus	15,00						provoz	X	X	X
328	5909010420	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus	15,00						provoz	X	X	X
329	5909010430	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus	15,00						provoz	X	X	X
318	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	30,00						provoz	X	X	X
49	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3	7,00						provoz	X	X	X
66	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinelé ručně v koleji	m3	7,00						provoz	X	X	X
397	5910075010	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	15,00					O.Vítkovice		X	X	X
406	5910075220	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	18,00							X	X	X
400	5910075060	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm	m	15,00							X	X	X
402	5910075120	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	36,00							X	X	X
404	5910075160	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm	m	8,00							X	X	X
408	5910075260	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm	m	25,00							X	X	X
417	5910080210	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm	kus	0,00							X	X	X
421	5910080810	Opravné broušení srdcovky dvojité do 2 mm	kus	0,00							X	X	X
6	34111001	Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	hod	0,00									

celkem:

VRN

7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020									
8	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010									
11	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravy s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010									
12	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravy s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	0,015									

celkem:

celková cena	417 960,39
--------------	------------