
STÁTNÍ FOND Společně pro zelenou Evropu
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Tento projekt byl podpořen grantem

grants ČESKÉ REPUBLIKY z Norských fondů.

Smlouva o dílo č. 2021/1498
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Martina Červinková, vedoucí odboru životního prostředí
Odborný garant: Ing. Libor Rak M.Sc., vedoucí oddělení ochrany životního

prostředí, odbor životního prostředí
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 426511/0100
(dále jen „Objednatel")

a

Zhotovitel Atregia s.r.o.
Sídlo: Vážného 99/10, 621 00 Brno
Zastoupený: Ing. Martinem Vokřálem, jednatelem
IČO: 02017342
DIČ: CZ02017342
Spisová značka: C 79922 vedená u Krajského soudu v Brně

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

tímto uzavírají tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), jako výsledek
výběrového řízení s názvem „Adaptační strategie pro Statutární město Hradec Králové" (dále jen
„výběrové řízení"), na základě něhož byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější.

Úvodní ustanovení

1) Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy
prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními před
pisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

2) Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle
této smlouvy, a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.
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stát ní fond Společně pro zelenou Evropu
Norway O životního prostředí Tento projekt byl podpořen grantem

grants české republiky z Norských fondů.

3) Tato smlouva se uzavírá za účelem zpracování „Adaptační strategie pro Statutární město Hra
dec Králové".

4) Tato smlouvaje uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu dle
nabídky zhotovitele ze dne 21. 5. 2021 č.j.: MMHK/091017/2021 a rozhodnutí Rady města Hra
dec Králové ze dne 8. 6. 2021, č. RM/2021/665

I. Předmět plnění [„dílo")
1) Předmětem smlouvy je vytvoření Strategie adaptace na změnu klimatu v souladu s podmínkami

výzvy NF SGS-3-3.4.1.1 „Oslo - Tvorba adaptačních a mitigačních strategií a plánu" Předmětem
Adaptační strategie na změnu klimatu je vytvoření strategického dokumentu, který stanoví pří
stup k problémům souvisejících se změnou klimatu a identifikuje adaptační a mitigační opatření
na její působení. Výhled platnosti zpracovávaného dokumentu je do roku 2050.

Vytvoření Strategie bude realizováno v rámci 4 aktivit:
1. Mapování zranitelnosti města
2. Mapování potenciálu adaptačních a mitigačních opatření
3. Návrh adaptační strategie
4. Komunikace (v souladu s Komunikačním plánem projektu - viz. příloha č. 6 zadávací doku

mentace) a Publicita (v souladu s Manuálem publicity pro žadatele a konečné příjemce z

Norských fondů - volně dostupný na https://www.sfzp.cz/dokumenty/detail/?id=2012)

2) Podrobná specifikace díla je vymezena v Příloze k této smlouvě - „Specifikace předmětu plnění
pro projekt Adaptační strategie pro Statutární město Hradec Králové", obsahující požadavky
na technické zpracování díla a zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto specifikací.

II. Doba a místo plnění
1) Zhotovitel provede dílo v následujících termínech

Předpokládaný termín podpisu smlouvy Květen 2021

Vstupní jednání iniciované zadavatelem a předání podkladů Do 14 kalendářních dní od
nabytí účinnosti smlouvy

Ukončení aktivity mapování zranitelnosti města Do 15.07.2021

Ukončení aktivity mapování potenciálu adaptačních a mitigač Do 30.09.2021
ních opatření

Ukončení aktivity tvorby návrhu a tvorby adaptační strategie, Do 15.12.2021
předání díla

Ukončení aktivity komunikace V Do 15.12.2021
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2) Veškeré aktivity v rámci harmonogramu budou prováděny v souladu s Komunikačním plánem
projektu a pravidly Manuálu publicity pro žadatele a konečné příjemce z Norských fondů -
volně dostupný na https://www.sfzp.cz/dokumentv/detail/?id=2012)

3) Dílo bude předáno objednateli v sídle objednatele. Dílo bude vyhotoveno ve 4 paré a v elek
tronické verzi textových i grafických příloh a příloh .pdf. Geoprostorová data budou předána
ve strojově čitelných formátech umožňujících vložení do programu ArcGIS objednatele.

III. Cena díla
1) Cena díla činí na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované na základě zadávací doku

mentace a činí celkem:

Položka Cena v Kč bez DPH DPH Cena v Kč vč. DPH
Zpracování Adaptační strategie 750.000,- 157.500,- 907.500,-
Výdaje na publicitu 75.000,- 15.750,- 90.750,-
CELKEM 825.000,- 173.250,- 998.250,-

Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje celý předmět plnění dle
této smlouvy.

2) Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému
provedení všech smlouvou sjednaných činností.

3) Zhotovitel je povinen se před podpisem smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a pod
mínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu. Veškeré náklady
zhotovitele vyplývající z této smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

4) Sjednaná cena celkem může být navýšena pouze v případě změny zákona č. 235/2004 Sb.,
o DPH, týkající se sazby DPH.

IV. Podklady pro provedení díla
1) Podklady pro provedení díla jsou:

Specifikace předmětu plnění pro projekt „Adaptační strategie pro Statutární město Hra
dec Králové" (Příloha Smlouvy o dílo č. 1)
Komunikační plán projektu Adaptační strategie pro Statutární město Hradec Králové (Pří
loha Smlouvy o dílo č. 2)

2) Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech těchto dokumentů mu byly předány (nebo je již má ve
svém vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy.

3) Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy
dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

V

V. Platební podmínky
1) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem a

doručených objednateli po ukončení a předání dílčí částí předmětu díla, a to v následujícím
členění:
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40% ceny díla bude vyúčtováno zhotovitelem po ukončení aktivit 1 a 2 mapování zrani
telnosti města a potenciálu adaptačních a mitigačních opatření- analytická část

- 60% bude vyúčtováno po úplném ukončení a předání díla
- Cena za výdaje na publicitu bude účtována odděleně od ceny za zpracování Adaptační

strategie
2) Faktura vystavená poskytovatelem musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hod
noty, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat:

• označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
• identifikační údaje objednatele včetně DIČ;
• identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ;
• název projektu; Adaptační strategie pro Statutární město Hradec Králové, údaj o

tom, že je projekt financovaný prostřednictvím FM Norska v období let 2014-2021 v
rámci programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu"

• popis obsahu účetního dokladu (zejména odlišení ceny za publicitu a zpracování
Adaptační strategie);

• datum vystavení;
• datum splatnosti;
• datum uskutečnění zdanitelného plnění;
• výši ceny bez daně celkem;
• podpis odpovědné osoby zhotovitele;
• přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu;
• náležitosti stanovené § 435 NOZ;

3) Faktura bude zaslána zhotovitelem na adresu objednatele. Splatnost faktury činí 30 kalendář
ních dní. Pokud nebude faktura obsahovat povinné náležitosti, je objednatel ji oprávněn zho
toviteli vrátit a běh lhůty splatnosti se tímto pozastavuje. Opětovně začíná lhůta splatnosti
faktury běžet po odstranění nedostatků.

4) Faktura se považuje za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka připsána na účet doda
vatele nejpozději v den splatnosti faktury.

5) Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, má zhotovitel právo na zaplacení
zákonného úroku z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku.

VI. Provádění díla
1) Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:

Ing. Martin Vokřál, jednatel,
Martin.vokral@atregia.cz. tel. 777 551 594
Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:
odborný garant: Ing. Libor Rak, vedoucí oddělení životního prostředí,
libor.rak@mmhk.cz. tel: 49570765
Ing. Karolína Kozlovská, referent ochrany životního prostředí,
karolina.kozlovska@mmhk.cz. tel: 495707644

2) Pro účely kontroly průběhu plnění díla je zhotovitel povinen svolat kontrolní dny v termínech
nezbytných pro řádné provádění kontroly. Zhotovitel je povinen oznámit konání kontrolního

Stránka 4 z 11

O
statní fond Společně pro zelenou Evropu
životního prostředí Tento projekt byl podpořen grantem 
české republiky z Norských fondu.

40% ceny díla bude vyúčtováno zhotovitelem po ukončení aktivit 1 a 2 mapování zrani
telnosti města a potenciálu adaptačních a mitigačních opatření - analytická část

- 60% bude vyúčtováno po úplném ukončení a předání díla
- Cena za výdaje na publicitu bude účtována odděleně od ceny za zpracování Adaptační 

strategie
2) Faktura vystavená poskytovatelem musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hod
noty, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat:

• označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
• identifikační údaje objednatele včetně DIČ;
• identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ;
• název projektu; Adaptační strategie pro Statutární město Hradec Králové, údaj o 

tom, že je projekt financovaný prostřednictvím FM Norska v období let 2014-2021 v 
rámci programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu"

• popis obsahu účetního dokladu (zejména odlišení ceny za publicitu a zpracování 
Adaptační strategie);

• datum vystavení;
• datum splatnosti;
• datum uskutečnění zdanitelného plnění;
• výši ceny bez daně celkem;
• podpis odpovědné osoby zhotovitele;
• přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu;
• náležitosti stanovené § 435 NOZ;

3) Faktura bude zaslána zhotovitelem na adresu objednatele. Splatnost faktury činí 30 kalendář
ních dní. Pokud nebude faktura obsahovat povinné náležitosti, je objednatel ji oprávněn zho
toviteli vrátit a běh lhůty splatnosti se tímto pozastavuje. Opětovně začíná lhůta splatnosti 
faktury běžet po odstranění nedostatků.

4) Faktura se považuje za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka připsána na účet doda
vatele nejpozději v den splatnosti faktury.

5) Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, má zhotovitel právo na zaplacení 
zákonného úroku z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku.

VI. Provádění díla
1) Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:

Ing. Martin Vokřál, jednatel,
Martin.vokral@atregia.cz. tel. 777 551 594
Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou: 
odborný garant: Ing. Libor Rak, vedoucí oddělení životního prostředí, 
libor.rak@mmhk.cz. tel: 49570765 

Ing. Karolína Kozlovská, referent ochrany životního prostředí, 
karolina.kozlovska@mmhk.cz. tel: 495707644

2) Pro účely kontroly průběhu plnění díla je zhotovitel povinen svolat kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly. Zhotovitel je povinen oznámit konání kontrolního

Norway
grants

Stránka 4 z 11



STÁTNÍ FOND Společně pro zelenou Evropu
Norway ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Tento projekt byl podpořen grantem

grants ČESKÉ REPUBLIKY z Norských fondů.

dne písemně a nejméně 5 dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne
nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.

3) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového
plnění provádění prací a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Na kontrolním
dnu předkládá zhotovitel objednateli průběžnou zprávu o postupu prací, popřípadě před
kládá k projednání alternativy možných řešení.

4) Vedením kontrolních dnů je pověřen zhotovitel.
5) Zhotovitel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání v elektronické podobě, který předá elek

tronicky (e-mail) nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zú
častněným.

6) Kontrolní den se uskuteční nejméně lx za 2 měsíce, a to v sídle zadavatele nebo formou te-
lekonference.

7) Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, případně může stanovit mimo
řádné kontrolní dny, pokud to vyžadují okolnosti při provádění díla a zhotovitel je povinen na
toto přistoupit.

8) Na kontrolním dnu je povinen se zúčastnit vždy vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo
osoba s obdobnými kompetencemi.

9) Vedle kontrolních dní budou probíhat jednání pracovní skupiny, které bude řídit zpracovatel.
Pracovní skupina se bude skládat ze zástupců objednatele i externích odborníků, které ob
jednatel do projektu zapojí. Pracovní skupina bude svolána objednatelem k aktivitám mapo
vání zranitelnosti města, mapování potenciálu i návrhu a tvorby adaptační strategie.

10) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů ma
jící příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objedna
tele povinen předložit.

11) Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
12) Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat dle svých nejlepších znalostí a svého nej

lepšího vědomí a svědomí a dodržovat při tom veškeré právní předpisy, technické normy a
zadání a pokyny objednatele. Na chybné pokyny objednatele je zhotovitel povinen bezod
kladně upozornit, jinak nese odpovědnost za eventuální škody tímto vzniklé.

13) Věci, které jsou potřebné k zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
14) Zhotovitel je povinen k předání a převzetí příslušné části díla přizvat na požádání objednatele

i své poddodavatele.
15) Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost díla. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel

není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče
zkontrolovat při předání a převzetí díla jeho správnost a úplnost ve všech souvislostech. Za
tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost díla a nemůže se v budoucnu dovo
lávat toho, že dílo bylo objednatelem převzato bez jakýchkoliv výhrad.

16) Pokud činností zhotovitele nebo v důsledku nesprávného či neúplného provedení díla dojde
ke způsobení újmy objednateli nebp třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo ne
plněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývají
cích ze smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto újmu odstranit a není-li
to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel
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odpovídá i za újmu způsobenou činností těch, kteří pro něj části díla provádějí (poddodava-
telé).

17) Zhotovitel se zavazuje předložit objednavateli seznam poddodavatelů v souladu s ustanove
ním § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, tzn.
jaká část plnění veřejné zakázky byla zadána třetím osobám, o které osoby se jednalo (iden
tifikační údaje dle § 28 odst. 1 písm. g) zákona). Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů
v průběhu plnění této smlouvy, jsou možné pouze na základě písemné dohody smluvních
stran. Změna poddodavatele uvedeného v nabídce, předložené do zadávacího řízení před
cházející uzavření této smlouvy, v průběhu plnění této smlouvy je možná pouze se souhlasem
objednavatele, a to i tehdy, pokud zhotovitel pomocí tohoto poddodavatele neprokazoval
splnění kvalifikace. Pokud však zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pomocí poddoda
vatele, je oprávněn ho nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kva
lifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Objednavatel není oprávněn souhlas s výměnou
poddodavatele bez objektivního důvodu odmítnout.

18) Zhotovitel podpisem smlouvy o dílo uděluje souhlas poskytovateli dotace a jeho zástupcům
získávat a využívat pořízený fotografický materiál a filmové záběry a ty dále poskytovat třetím
stranám.

19) Dílo a veškeré jeho výstupy bude vyhotoveno v českém jazyce.

VII. Vyšší moc
1) Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které ne

mohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat, a které nebyly
způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce,
požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek
úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

2) Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o
jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní pro
středky pro splnění smlouvy.

3) Trvá-li vyšší moc déle než 2 měsíce a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alter
nativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

4) V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou
úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

Vlil. Předání a převzetí díla a užití výstupů provádění díla
1) Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo (část

díla) se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a ne
dodělky.

2) O převzetí díla (příp. částí díla, jak jsou specifikovány v čl. II. odst. 1. smlouvy) pořídí objed
natel se zhotovitelem zápis o předáňí a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve
dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho
části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část
přejímá, soupis příloh. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Stránka 6 z 11

Norway
grants

STÁTNÍ FOND 

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
ČESKÉ REPUBLIKY

Společně pro zelenou Evropu
Tento projekt byl podpořen grantem 
z Norských fondů.

odpovídá i za újmu způsobenou činností těch, kteří pro něj části díla provádějí (poddodava- 
telé).

17) Zhotovitel se zavazuje předložit objednavateli seznam poddodavatelů v souladu s ustanove
ním § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, tzn. 
jaká část plnění veřejné zakázky byla zadána třetím osobám, o které osoby se jednalo (iden
tifikační údaje dle § 28 odst. 1 písm. g) zákona). Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů 
v průběhu plnění této smlouvy, jsou možné pouze na základě písemné dohody smluvních 
stran. Změna poddodavatele uvedeného v nabídce, předložené do zadávacího řízení před
cházející uzavření této smlouvy, v průběhu plnění této smlouvy je možná pouze se souhlasem 
objednavatele, a to i tehdy, pokud zhotovitel pomocí tohoto poddodavatele neprokazoval 
splnění kvalifikace. Pokud však zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pomocí poddoda
vatele, je oprávněn ho nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kva
lifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Objednavatel není oprávněn souhlas s výměnou 
poddodavatele bez objektivního důvodu odmítnout.

18) Zhotovitel podpisem smlouvy o dílo uděluje souhlas poskytovateli dotace a jeho zástupcům 
získávat a využívat pořízený fotografický materiál a filmové záběry a ty dále poskytovat třetím 
stranám.

19) Dílo a veškeré jeho výstupy bude vyhotoveno v českém jazyce.

VII. Vyšší moc
1) Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které ne

mohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat, a které nebyly 
způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, 
požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek 
úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

2) Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o 
jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní pro
středky pro splnění smlouvy.

3) Trvá-li vyšší moc déle než 2 měsíce a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alter
nativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

4) V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou 
úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

Vlil. Předání a převzetí díla a užití výstupů provádění díla
1) Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo (část 

díla) se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a ne
dodělky.

2) O převzetí díla (příp. částí díla, jak jsou specifikovány v čl. II. odst. 1. smlouvy) pořídí objed
natel se zhotovitelem zápis o předáňí a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve 
dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho 
části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část 
přejímá, soupis příloh. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Stránka 6 z 11



STÁTNÍ FOND Společně pro zelenou Evropu
Norway ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Tento projekt byl podpořen grantem

grants ČESKÉ REPUBLIKY z Norských fondů.

3) Zhotovitel předloží objednateli 1 paré dané části projektu (jak je specifikováno v čl. II. odst.
1. Smlouvy) k odsouhlasení, a to 7 dnů před stanoveným datem předání díla. Na konci lhůty
objednatel prohlásí, zda dílo (část díla) přejímá či nikoliv. V případě, že dílo (část díla) přejímá,
je objednatel povinen na konci této lhůty za předpokladu, že bude zhotovitelem doložen po
žadovaný počet a formát vyhotovení dle článku II. odst. 3, podepsat zápis o předání a převzetí
díla.

4) Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného
termínu převzato.

5) V případě, že objednatel odmítne dílo (část díla) převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uve
dou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

6) Místem plnění je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy. Dílo bude předáno osobně na
odbor životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové.

7) Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a
převzetí díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.

8) Předáním díla (nebo jeho příslušné části) objednateli dává zhotovitel objednateli výhradní
právo a souhlas s užitím a užíváním díla pro účely, ke kterým je dílo určeno.

9) Objednatel má zejména právo dílo a jeho výsledky a výstupy libovolně rozvíjet, používat pro
svou činnost, předávat třetím osobám, zajišťovat ochranu právem duševního vlastnictví a
jinak s ním (s nimi) nakládat dle svých potřeb.

IX. Odpovědnost za vady, záruka
1) Zhotovitel se zavazuje, že dílo (veškeré části díla) bude mít vlastnosti stanovené touto
smlouvou a jejími přílohami, a všemi normami, které se vztahují k předmětu plnění a pracím
prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke
smluvenému, jinak obvyklému účelu.

2) Zhotovitel poskytuje na dílo (na veškeré části díla) záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo
činí 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla na základě předávacího proto
kolu dle čl. X. Po stejnou dobu, po kterou je poskytnuta záruka, odpovídá zhotovitel i za vady,
které dílo mělo již v době předání. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po celou
tuto dobu.

3) Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud
bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s od
straňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstra
nit, a to na své náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen od
stranit vady díla nejpozději do 14 dnů od jejich nahlášení.

X. Smluvní pokuty
1) Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem provedení celého díla dle čl. III. odst. 1) této

smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla
za každý započatý den prodlení.

2) Pokud zhotovitel neodstraní záruční vady díla ve lhůtě uvedené v čl. Vlil. odst. 2) této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny díla za každý
započatý den prodlení.
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1. Smlouvy) k odsouhlasení, a to 7 dnů před stanoveným datem předání díla. Na konci lhůty 
objednatel prohlásí, zda dílo (část díla) přejímá či nikoliv. V případě, že dílo (část díla) přejímá, 
je objednatel povinen na konci této lhůty za předpokladu, že bude zhotovitelem doložen po
žadovaný počet a formát vyhotovení dle článku II. odst. 3, podepsat zápis o předání a převzetí 
díla.

4) Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného 
termínu převzato.

5) V případě, že objednatel odmítne dílo (část díla) převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uve
dou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

6) Místem plnění je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy. Dílo bude předáno osobně na 
odbor životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové.

7) Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a 
převzetí díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.

8) Předáním díla (nebo jeho příslušné části) objednateli dává zhotovitel objednateli výhradní 
právo a souhlas s užitím a užíváním díla pro účely, ke kterým je dílo určeno.

9) Objednatel má zejména právo dílo a jeho výsledky a výstupy libovolně rozvíjet, používat pro 
svou činnost, předávat třetím osobám, zajišťovat ochranu právem duševního vlastnictví a 
jinak s ním (s nimi) nakládat dle svých potřeb.

IX. Odpovědnost za vady, záruka
1) Zhotovitel se zavazuje, že dílo (veškeré části díla) bude mít vlastnosti stanovené touto 

smlouvou a jejími přílohami, a všemi normami, které se vztahují k předmětu plnění a pracím 
prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke 
smluvenému, jinak obvyklému účelu.

2) Zhotovitel poskytuje na dílo (na veškeré části díla) záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo 
činí 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla na základě předávacího proto
kolu dle čl. X. Po stejnou dobu, po kterou je poskytnuta záruka, odpovídá zhotovitel i za vady, 
které dílo mělo již v době předání. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po celou 
tuto dobu.

3) Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud 
bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s od
straňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstra
nit, a to na své náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen od
stranit vady díla nejpozději do 14 dnů od jejich nahlášení.

X. Smluvní pokuty
1) Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem provedení celého díla dle čl. III. odst. 1) této 

smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla 
za každý započatý den prodlení.

2) Pokud zhotovitel neodstraní záruční vady díla ve lhůtě uvedené v čl. Vlil. odst. 2) této smlouvy, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny díla za každý 
započatý den prodlení.
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3) Pokud zhotovitel změní osoby realizačního týmu bez souhlasu objednatele za jinou osobu, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou takovou změnu.

4) Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou (fakturou). Ve
vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty
opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

5) Povinná strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 14 dnů od dne
obdržení příslušného vyúčtování.

6) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody způsobené
mu porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

XI. Změna a ukončení smlouvy
1) Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně na

zvaným dodatek ke smlouvě, chronologicky číslovaným. Jiné zápisy, protokoly apod. se za
změnu nepovažují.

2) Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných
k podpisu smlouvy.

3) Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku
ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů
ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku ke smlouvě.

4) Tuto smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran, výpovědí nebo odstou
pením od smlouvy.

5) Objednatel je oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět i bez uvedení důvodů, a to s výpo
vědní dobou dva měsíce, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího
po doručení výpovědi zhotoviteli.

6) Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit odstoupením od smlouvy, a to z důvodů uvede
ných v občanském zákoníku a dále rovněž z následujících důvodů:

a) pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla ani ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření této
smlouvy

b) pokud zhotovitel nepředá celé dílo objednateli ani do 30 dnů po vypršení lhůty pro
jeho předání.

c) pokud zhotovitel i přes upozornění objednatele provádí dílo v rozporu s touto
smlouvou, zadáním či pokyny objednatele nebo v rozporu s právními předpisy či
technickými normami

d) pokud je objednatel v prodlení s úhradou faktury o více než 60 dnů
7) Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících,

je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke
kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana
od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku oprav
ňuje. Bez těchto náležitostí je odstoúpení neplatné.

8) Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení
o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně.

9) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující:
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a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněný shodným
způsobem, jakým byla stanovena sjednaná cena,

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, vyčíslení doposud uhraze
ných částek, a zpracuje „dílčí konečnou fakturu",

c) zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3
dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení",

d) strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

XII. Důvěrnost informací a duševní vlastnictví
1) Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu smlouvy, s nimiž bude zhotovitel

přicházet v průběhu plnění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány
nikomu kromě objednatele a - podle dohody s ním - dalším povolaným osobám, např. pod-
dodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provedení díla podle této
smlouvy.

2) Za důvěrné informace se nepovažují informace, které:
? jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud je

jich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. ulo
žené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo

? jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na provádění díla
dle této smlouvy, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji
třetím osobám.

3) Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění díla neposkytne nebo neumožní získat infor
mace týkající se díla třetím osobám a že přijme v této souvislosti dostatečná bezpečnostní
opatření.

4) Veškerá majetková práva duševního vlastnictví, která vzniknou k výsledkům činností provádě
ných na základě této smlouvy, vznikají vždy a pouze objednateli a zhotovitel není oprávněn si
na ně činit jakékoli nároky.

XIII. Závěrečná ustanovení
1) Pokud není v předchozích ustanoveních uvedeno jinak, platí ustanovení občanského zákoníku.
2) Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

3) Objednatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně
účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. Pokud je v českých právních předpisech sta
novena lhůta delší, platí tato delší lhůta.

4) Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a do
kumentaci související s realizací prpjektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených or
gánů ČR nebo EU a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kon
troly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Tuto
povinnost je zhotovitel zajistit u svých poddodavatelů.
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povinnost je zhotovitel zajistit u svých poddodavatelů.
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české republiky z Norských fondu.

5) Smlouva je zpracována ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení ob
drží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

6) Obě strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, že jí rozumí, že se dohodly ve všech
částech této smlouvy a na důkaz z výše uvedeného připojují vlastnoruční podpisy svých statu
tárních zástupců.

7) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se
dohodly, že uveřejnění této smlouvy prostřednictvím registru smluv zajistí v zákonné lhůtě
objednatel. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství podle
§ 504 občanského zákoníku a celé její znění lze poskytnout na základě žádosti podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

8) Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění
smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění meta-
dat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují,
že uvedený rozsah metadat:

identifikace smluvních stran:
- Statutární město Hradec Králové
- Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ
- IČ: 00268810
- DS: bebb2in
- a
- Atregia s.r.o. Vážného 99/10, 621 00 Brno
- IČ: 02017342
- DS: khzyrax
- vymezení předmětu smlouvy: Smlouva o dílo - Adaptační strategie pro Statutární město
Hradec Králové"

- cena: 825.000,- Kč bez DPH
- datum uzavření smlouvy:
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o STÁTNÍ FOND Společně pro zelenou EvropuNorway
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Tento projekt byl podpořen grantem

grants ČESKÉ REPUBLIKY z Norských fondu.

9) Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění pro projekt „Adaptační strategie pro Statutární
město Hradec Králové"
Příloha č. 2 - Komunikační plán projektu Adaptační strategie pro Statutární město Hradec
Králové

V Brně dne 25.6.2021 ...........dne07. 2021
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Základní informace
Předmětem plnění je vytvoření Strategie adaptace na změnu klimatu v souladu s podmínkami výzvy NF SGS-
3-3.4.1.1 „Oslo - Tvorba adaptačních a mitigačních strategií a plánu". Adaptační strategie na změnu klimatu je
vytvoření strategického dokumentu, který stanoví přístup k problémům souvisejících se změnou klimatu a
identifikuje adaptační amitigační opatření na její působení. Výhled platnosti zpracovávaného dokumentuje rok
2050.

Vytvoření Strategie bude realizováno v rámci 4 aktivit:

1. Mapování zranitelnostiměsta
2. Mapování potenciálu adaptačních amitigačních opatření
3. Návrh adaptační strategie
4. Komunikace (v souladu s Komunikačním plánem projektu - viz. příloha č. 6 zadávací

dokumentace) a Publicita (v souladu s Manuálem publicity pro žadatele a konečné příjemce z
Norských fondů - volně dostupný na https://www.sfzp.cz/dokumenty/detail/?id=2012)

Metodický rámec
Adaptační strategie bude vypracována v souladu s níže uvedenými dokumenty:

Adaptační strategie EU,
Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR,
Politika ochrany klimatu v České republice,
Státní politika životního prostředí.

Při zpracování adaptační strategie bude zpracovatel vycházet z níže uvedených dokumentů:
Od zranitelnosti k resilienci Adaptace venkovských oblastí na klimatickou změnu
METODIKA TVORBY MÍSTNÍ ADAPTAČNÍ STRATEGIENA ZMĚNU KLIMATU
Metodika tvorby adaptační strategie sídel na změnu klimatu
PLANNING FORADAPTATIONTO CLEVLATECHANGE. GUIDELINES FORMUNICIPALITIES

Adaptační strategie bude schválena zastupitelstvem statutárního města Hradec Králové.

Zpracovatel je dále povinen řídit se pokyny zadavatele stran povinné publicity (dle „Manuálu publicity") a
dalších závazků plynoucích ze spolufinancování projektu. Relevantní pokyny jsou k dispozici na stránkách
eeagrants.cz a sfzp.cz

Cíl projektu

Cílem projektuje zpracování analýzy rizik a adaptační strategie města na změnu klimatu a její začlenění mezi
strategické dokumenty města. Výstupem budou dvě pare tištěného čistopisu a elektronická verze na datovém
nosiči. Předání dílčích výstupů jednotlivých etap budou elektronická.

Základní popis řešeného území
Statutární město Hradec Králové se nachází v Královéhradeckém kraji. Na území města se nachází evropsky
významné lokality systémuNATURA 2000. Jedná se o lokality Orlice a Labe, Slatinná louka u Roudničky, Na
Plachtě a Piletický a Librantický potok. Dále jsou v území maloplošná chráněná území, přechodně chráněné
plochy, přírodní park i VKP. Intravilán města je místem soutoku Labe aOrlice. V zastavěném území se nachází
také řada malých vodních ploch a více než 40 000 dřevin. Rozloha města činí 105.6 km2.

Výstupem budou 4 paré díla a elektronická v^rze textových i grafických příloh a příloh .pdf. Geoprostorová da
ta budou předána ve strojově čitelných formátech umožňujících vložení do programu ArcGIS objednatele..
Předání dílčích výstupů jednotlivých etap budou elektronická. Minimální rozsah strategie je 40 normostran.
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Harmonogram
Aktivita Termín/období
Předpokládaný termín podpisu smlouvy květen 2021
Vstupní jednání iniciované zadavatelem a předání podkladů Do 14 dní od nabytí účinnosti

smlouvy
Ukončení aktivity mapování zranitelnosti města Do 15.07.2021
Ukončení aktivity mapování potenciálu adaptačních a mitigačních Do 30.09.2021
opatření
Ukončení aktivity tvorby návrhu a tvorby adaptační strategie, předání Do 15.12. 2021
díla
Ukončení aktivity komunikace Do 15.12. 2021

Veškeré aktivity v rámci harmonogramu budou prováděny v souladu s Komunikačním plánem projektu a
pravidly Manuálu publicity pro žadatele a konečné příjemce z Norských fondů - volně dostupný na
https://www.sfzp.cz/dokumenty/detail/7kH2012).

V průběhu realizace zakázky budou dále probíhat kontrolní dny v sídle zadavatele, nebo formou telekonference
s frekvencí alespoň 1 za dva měsíce, pokud zadavatel neurčí jinak. Dodavatel je povinen se kontrolních dní
účastnit.

Vedle kontrolních dní budou probíhat jednání pracovní skupiny, které bude řídit zpracovatel. Pracovní skupina
se bude skládat ze zástupců města i externích odborníků, které zadavatel do projektu zapojí. Pracovní skupina
bude svolána zadavatelem k aktivitám mapování zranitelnosti města, mapování potenciálu i návrhu a tvorby
adaptační strategie.

Technické zpracování
Mapování zranitelnosti města
V rámci první etapy dojde k mapování zranitelnosti města a vypracování analýzy rizik. Pro stanovení
zranitelnosti budou identifikovány jednotlivé dopady změny klimatu - hrozby (např. bleskové povodně,
dlouhodobé sucho, vlny vedra, ledové vlny, extrémní sněhové srážky, extrémní větrné poryvy, degradace půdy).
Zranitelnost pro každou dílčí lokalitu ve městě vychází z expozice dané lokality a citlivosti na danou hrozbu.

Pro měření expozice území vypracuje zpracovatel časoprostorovou analýzu časových řad charakteristik
prostředí, které vycházejí ze satelitních měření celého území. Sledované charakteristiky a požadavky na jejich
prostorové a časové rozlišení jsou:

teplota povrchu (land surface temperature) - 2015-2020, všechny existující měření odfiltrována od
oblačnosti, min. rozlišení 100 m/obrazový bod;
vegetační index (např. NDVI) - 2017-2020, všechny existující měření odfiltrována od oblačnosti, min.
rozlišení 10 m/obrazový bod;
index listové plochy (LAI) - 2017-2020, všechny existující měření odfiltrována od oblačnosti, min.
rozlišení 10 m/obrazový bod;
index vlhkosti povrchu z radarových dat - 2017-2020, pouze v extravilánu a nezastavěných plochách,
všechny existující měření v období březen-prosinec, min. rozlišení 100 m/obrazový bod.

Výsledkem datové analýzy bude podrobné zmapování a posouzení skutečných projevů dopadů sucha na zeleň
ve městě, meziroční a sezónní dynamiky vegetace a její vitality v letech 2017-2020, zmapování propustnosti
povrchů, teplotní stratifikace města a identifikace přehřívaných míst a k posouzení dostatku zeleně v okolí
jednotlivých budov ve městě. Předpokládaný rozsah dat roku 2020 je do 31.12.2020.
Dále budou tato měřená data současného a nedávného stavu prostředí města dány do kontextu prognóz
klimatické změny s využitím otevřených modelových dat pro Evropu o teplotě, srážkách, vlnách veder amrazů.
Budou použita modelová data EURO-CORDEX pro Evropu a použité horizonty roky 2035 a 2050.
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V rámci analýzy ohrožení bleskovými povodněmi bude zpracován výpočet hydrologických parametrů (délka a
sklon svahů, topografický vlhkostní index) z výškového digitálního modelu reliéfu (DMR 4. nebo 5. generace).

Pro stanovení expozice budou využity i další podklady (zejména dostupné vodohospodářské studie, studie
srážkových a odtokových poměrů, protipovodňový plán, eroze v území, dokumentace popisující charakter
chráněných území a lokalit).

Data o expozici a citlivosti umožní vytvořit geolokaližované mapy zranitelnosti, které budou implementovány
do GIS města pro další využití při rozhodování o správě i rozvoji města, ale i pro potřebu dlouhodobého
monitoringu vývoje klimatu v jednotlivých lokalitách a naplňování cílů adaptační strategie. Vedle mapy
zranitelnosti budou do GIS zadavatele předána i veškerá využitá podkladová data (relevantní zpracované
mezivýstupy), z nichž mapy zranitelnosti vychází. Data potřebná pro výpočet citlivosti na klimatickou změnu
(socioekonomická, sociodemografícká) budou zpracována v rozlišení odpovídajícímu datům poskytnutých
zadavatelem.

Mapování zranitelnosti poskytne spolu s dalšími podklady dostatek informací pro vytvoření Analýzy rizik.
Zpracovatel vytvoří tabulku nejvýznamnějších rizik spojených s dopady klimatické změny. Charakteristika rizik
bude - název, popis rizika, pravděpodobnost výskytu rizika, dopad projevu rizika.
Pro mapování zranitelnosti budou zpracovatelem zahrnuty a poskytnuty zpracovateli i podklady z dalších
strategických dokumentů města Hradec Králové, a to konkrétně:
- Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje, vydány 8.9.2011
- Územní plán města Hradec Králové, schválen 21.1.2000
- Strategický plán rozvoje města Hradec Králové do roku 2030, schválený 17.12.2013
- Strategie integrované územní investice (ITI) Hradecko-pardubická aglomerace, plánovací období 2014 - 2020
několik koncepcí zaměřených na sociální oblast:
6. plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb města HK 2019 -2021:
https://www.hradeckralove.org/dokumenty/d-55195/pl=25082
Koncepce prorodinné politiky 2016 - 2020: https://www.hradeckralove.org/koncepce-prorodmnepolitiky-
mesta/d-55219/p1=25784
Koncepce prevence kriminality 2020 - 2023: https://www.hradeckralove.org/koncepce-prevencekriminality/
d-55185/pl=20041
Koncepce podpory pozitivního, aktivního, zdravého a stárnutí 2018 - 2022:
https://www.hradeckralove.org/koncepce-podpory-pozitivniho-aktivniho-a-zdraveho-stamuti/ms-
25790/pl=25790
- Aktualizace pasportu zeleně StatutárníhoměstaHradec Králové, Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., Bmo
2012
- Inventarizace zeleně Statutárního města Hradec Králové, Atregia s.r.o., 2014- 2016 (včetně kontrolního
systému)
- Plán ÚSES - pro celé území ORP Hradec Králové, aktualizace vymezení systému ekologické stability, 2015,
Ageris s.r.o.
- Územní studie krajiny správního obvodu ORP Hradec Králové, říjen 2019, Atelier T-plan, s.r.o.,
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Mapování potenciálu adaptačních a mitigačních opatření
V návaznosti na zranitelnost města na dopady klimatické změny budou pro jednotlivé hrozby specifikována
adaptační opatření, které snižují pravděpodobnost projevu dané hrozby nebo zmírňují její dopad. Pro doporučení
vhodných opatření pro adaptaci města na konkrétní hrozby bude zpracovatel adaptační strategie vycházet z
příkladů dobré praxe (například v Adapterra awards, nebo http://www.opatreni-adaptace.cz/ organizace
CzechGlobe, zahraniční partner projektu). Adaptační opatření budou přiřazena k jednotlivým hrozbám a bude
charakterizováno, jakým způsobem má zadavatel postupovat s jejich přípravou tak, aby měla vysoký potenciál
mírnit dopady klimatické změny.

Ve druhé etapě dojde také k rozšíření stávající energetické koncepce území. Obsahem tohoto rozšíření bude:

Posouzení možností pro provedení emisní inventury a metodik stanovení baseline pro snižování emisí
Posouzení potenciálu zmírňujících (mitigačních) opatření dle jednotlivých sektorů
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Energeticky úsporná opatření:
o na budovách a zařízeních v majetku města
o v bytovém a domovním fondu
o mimo majetek města
o veřejné osvětlení

Opatření v dopravě
Opatření ve výrobě elektřiny a tepla
Zemědělství
Urbanismus a územní plánování
Nákladová křivka jednotlivých opatření v rámci ČR
Potenciál projektů EPC
Identifikace synergií mezi adaptačními a mitigačními opatřeními

V rámci zpracování dojde také k identifikaci hlavních aktérů v rámci města pro spolupráci na mitigačních
projektech a k vytvoření seznamu možných finančních zdrojů a podpůrných organizací (Pakt starostů a
primátorů atd.). Bude vypracován také seznam možných zdrojů externího financování. Ten bude před
ukončením projektu aktualizován v případě, že dojde k dalšímu vývoji - upřesnění - prioritních os, či prvních
výzev v rámci nového programového období Evropských strukturálních fondů, nebo tzv. „Norských fondů“.

Návrh adaptační strategie
Adaptační strategie v návrhové části stanoví několik strategických cílů týkajících se zejména adaptace,
doplňkově pakmitigace klimatické změny (minimálně 3). Tyto budou dále rozpracovány na úroveň specifických
cílů, ke kterým budou přiřazená vhodná opatření, která mají potenciál tyto cíle naplnit. Cíle budou odpovídat
metodě SMART (konkrétní, měřitelné, akceptované zadavatelem, reálné z hlediska zadavatele a s časovým
horizontem naplnění). Jednotlivým cílům budou stanoveny priority reflektující analýzu rizik a dosahování
strategických cílů bude rozděleno do logických etap s časovými horizonty.

Stanovené budou investiční i neinvestiční cíle. Od neinvestičních cílů a opatření zadavatel očekává, že budou
mít potenciál vytvořit podmínky pro realizovatelnost a dosažení přínosů takových akcí a projektů, které
zadavatel plně nekontroluje (tedy například opatření realizovaná na pozemcích mimomajetek zadavatele, změna
chování občanů apod.) a které jsou přesto potřeba k dosažení strategických cílů města.

Navržené cíle budou vycházet z mapování zranitelnosti města a z potenciálu adaptačních amitigačních opatření
stanovených v předchozích částech strategie. Na základě jednání se zadavatelem bude pro každý z cílů
stanovená odpovědná osoba, odbor, či organizace odpovědná za realizaci aktivit vedoucí k naplnění stanovených
cílů.

V rámci aktivity „Návrh adaptační strategie" bude vytvořen také plán implementace strategie a akční plán.

Implementace a akční plán
Zpracovatel popíše, jaké kroky má zadavatel provést k tomu, aby efektivně zavedl Adaptační strategii do
rozhodovací praxe magistrátu a příslušných organizací.

Adaptační strategie má být realizována v dlouhodobém horizontu. K efektivnímu naplnění bude zadavatel
pravidelně vyhodnocovat postup dosahování jednotlivých cílů strategie. Zpracovatel navrhne ke každému z cílů
monitorovací indikátory a způsob ověření jejich naplňování, včetně doporučené frekvence aktualizace dosažení
monitorovacích indikátorů.

Zpracovatel dále vypracuje akční plán pro 5 let následujících po ukončení vypracování adaptační strategie,
minimálně o 15 aktivitách/projektech (investičních i neinvestičních) s uvedením popisu aktivity/projektu,
charakteru a popisu, cíli adaptační strategie, odpovědnosti, odhadovaných nákladů, zdrojů financování.
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Komunikace a pracovní skupina
Zpracovatel poskytne zadavateli součinnost nutnou k naplnění publicity a propagace projektu, a to v souladu s
Komunikačním plánem projektu Adaptační strategie pro Statutární město Hradec Králové, který je přílohou
zadávací dokumentace a Smlouvy o dílo. Náplní součinnosti bude:

1. Řízení, facilitace jednání pracovní skupiny, ze kterých pořídí zápis
2. Řízení, facilitace veřejných projednání vč. workshopu, ze kterých pořídí zápis
3. Pořízení banneru/roll-upu, který bude využit při jednání pracovní skupiny, při veřejných projednáních,

při workshopu, případně při terénním šetření
4. Grafická příprava plakátů na veřejná projednání
5. Zajištění webových stránek, včetně obsahu v českém a anglickém jazyce, aktualizace.
6. Zajištění průzkumu mezi občany se vzorkem min. 500 občanů, zejména elektronicky. Pokud proběhne

šetření terénním sběrem, bude tazatel vybaven tričkem s potiskem akce, znakem města a logem fondu
7. Příprava článků pro tiskové zprávy do médií provozovaných městem Hradec Králové a facebook.

Zpracovatel se bude účastnit jednání pracovní skupiny, které bude v koordinaci s projektovým manažerem
zadavatele svolávat. V rámci spolupráce s externími experty (odbornou veřejností) proběhnou tři pracovní
semináře, při kterých bude projednána analytická a návrhová část strategie. Předpokládaná délka seminářů je
vždy půl dne, v případě příznivé epidemiologické situace proběhnou jednání v prostorách města Hradec
Králové.

Zejména před finalizací analytické a návrhových částí dojde k transferu know-how a přenosu dobré praxe.

Vše bude řešeno v souladu s Manuálem publicity, který je součástí Výzvy Oslo SGS-3-

Soulad s dalšími strategickými aktivitami a připravovanými projekty
města
Adaptační strategie bude zpracována v souladu s platnými strategickými a koncepčními dokumenty zadavatele
a relevantními nadřazenými dokumenty, zejména:

- Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR
- Politika ochrany klimatu v České republice
- Státní politika životního prostředí
- Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje, vydány 8.9.2011
- Územní plán města Hradec Králové, schválen 21.1.2000
- Strategický plán rozvoje města Hradec Králové do roku 2030, schválený 17.12.2013
- Strategie integrované územní investice (ITI) Hradecko-pardubická aglomerace, plánovací

období 2014-2020
Zadavatel poskytne zpracovateli relevantní, existující podklady (připravované projekty, realizované studie či
koncepční materiály) zejména z oblastí:

1. územního plánování a ochrany životního prostředí;
2. vodohospodářství, protierozní a protipovodňové ochrany;
3. urbanismu, krajinné architektury a rozvoje veřejných prostranství;
4. komunitních a vzdělávacích programů vč. EWO;
5. energetiky, průmyslu, socioekonomického rozvoje;

Osnova Adaptační strategie
Zpracovatel dodrží minimálně následující osňpvu. Její změny můžou být v průběhu zpracování provedeny po
projednání se zadavatelem.

Manažerské shrnutí
Úvod
Mapování zranitelnosti města
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3. Pořízení banneru/roll-upu, který bude využit při jednání pracovní skupiny, při veřejných projednáních, 

při workshopu, případně při terénním šetření
4. Grafická příprava plakátů na veřejná projednání
5. Zajištění webových stránek, včetně obsahu v českém a anglickém jazyce, aktualizace.
6. Zajištění průzkumu mezi občany se vzorkem min. 500 občanů, zejména elektronicky. Pokud proběhne 

šetření terénním sběrem, bude tazatel vybaven tričkem s potiskem akce, znakem města a logem fondu
7. Příprava článků pro tiskové zprávy do médií provozovaných městem Hradec Králové a facebook.

Zpracovatel se bude účastnit jednání pracovní skupiny, které bude v koordinaci s projektovým manažerem 
zadavatele svolávat. V rámci spolupráce s externími experty (odbornou veřejností) proběhnou tři pracovní 
semináře, při kterých bude projednána analytická a návrhová část strategie. Předpokládaná délka seminářů je 
vždy půl dne, v případě příznivé epidemiologické situace proběhnou jednání v prostorách města Hradec 
Králové.

Zejména před finalizací analytické a návrhových částí dojde k transferu know-how a přenosu dobré praxe.

Vše bude řešeno v souladu s Manuálem publicity, který je součástí Výzvy Oslo SGS-3-

Soulad s dalšími strategickými aktivitami a připravovanými projekty 
města
Adaptační strategie bude zpracována v souladu s platnými strategickými a koncepčními dokumenty zadavatele 
a relevantními nadřazenými dokumenty, zejména:

- Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR
- Politika ochrany klimatu v České republice
- Státní politika životního prostředí
- Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje, vydány 8.9.2011
- Územní plán města Hradec Králové, schválen 21.1.2000
- Strategický plán rozvoje města Hradec Králové do roku 2030, schválený 17.12.2013
- Strategie integrované územní investice (ITI) Hradecko-pardubická aglomerace, plánovací 

období 2014-2020
Zadavatel poskytne zpracovateli relevantní, existující podklady (připravované projekty, realizované studie či 
koncepční materiály) zejména z oblastí:

1. územního plánování a ochrany životního prostředí;
2. vodohospodářství, protierozní a protipovodňové ochrany;
3. urbanismu, krajinné architektury a rozvoje veřejných prostranství;
4. komunitních a vzdělávacích programů vč. EWO;
5. energetiky, průmyslu, socioekonomického rozvoje;

Osnova Adaptační strategie
Zpracovatel dodrží minimálně následující osňpvu. Její změny můžou být v průběhu zpracování provedeny po 
projednání se zadavatelem.

Manažerské shrnutí 
Úvod
Mapování zranitelnosti města
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• Jednotlivé hrozby
• Analýza rizik

Mapování potenciálu adaptačních amitigačních opatření
Cíle adaptační strategie
Implementace
Monitoring a hodnocení postupu adaptace
Akční plán
Přílohy
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Implementace
Monitoring a hodnocení postupu adaptace
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0>Q—
STATNI FONDNorway životního prostřed!

grants České republiky

Úvod

Předkládaný komunikační plán byl vyhotoven pro účely podání žádosti o dotace v rámci
Norských fondů 2014 - 2021, výzvy č. SGS-3 „Oslo“, k projektu „Adaptační strategie pro
Statutární město Hradec Králové". Předkládaný komunikační plán projektu je dokument,
jehož cílem je zajistit přehlednou, konzistentní a efektivní prezentaci předkládaného projektu,
programu i Norských fondů. Všechny informační a komunikační aktivity projektu budou
realizovány v souladu s tímto komunikačním plánem, v případě potřeby bude plán v souladu
s Manuále publicity pro žadatele a konečné příjemce v programu Životní prostředí, ekosystémy
a změna klimatu aktualizován.

V regionu Střední Evropy podle klimatických modelů lze očekávat nárůst negativních jevů jako
je sucho, vlny veder, extrémní přívalové srážky a bleskové povodně. Vyšší intenzita
klimatických extrémů je přitom patrná již z dat z posledních let.

Tyto změny jsou však spojeny s rozličnými dopady, které se více či méně promítají do všech
oblastí lidské činnosti a tedy i městského prostředí.

Adaptační strategie pro Statutární město Hradec Králové by tak měla zmapovat a zhodnotit
zranitelnost statutárního města ve vztahu ke klimatickým změnám a navrhnout konkrétní
opatření ke zmírnění dopadů těchto změn na život obyvatel statutárního města.

Plánovaná adaptační strategie bude zásadním podkladem pro tvorbu dalších strategických a
koncepčních dokumentů.
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Norway životního prostředí
grants ČESKÉ REPUBLIKY

1. Strategie a obsah informačních a komunikačních aktivit

Proč vytváříme komunikační plán?

Předkládaný komunikační plán byl vyhotoven pro účely podání žádosti o dotace v rámci
Norských fondů 2014 - 2021, výzvy č. SGS-3 „Oslo", k projektu Adaptační strategie pro
Statutární město Hradec Králové".

1.1 CO? Jaké informace budou zveřejněny?

Informace o tom, že Norské fondy přispívají ke snižování hospodářských a sociálních
rozdílů v Evropském hospodářském prostoru
Informace o tom, že Norské fondy posilují bilaterální vztahy mezi Norskem a Českou
republikou
Aktivity projektu
Výstupy projektu
Výstupy z akcí v souvislosti s projektem
Činnost projektového týmu
Dílčí zprávy z realizace projektu

1.2 PROČ? Jakého cíle chceme dosáhnout?

Zvýšit informovanost o tom, že Norské fondy přispívají ke snižování hospodářských a
sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru
Zvýšit informovanost, že Norské fondy posilují bilaterální vztahy mezi Norskem a
Českou republikou
Informovat Státní fond životního prostředí ČR o všech událostech, které se vztahují k
propagaci projektu (slavnostní zahájení, den otevřených dveří, semináře a další)
Informovat jednotlivé cílové skupiny projektu o plnění cílů, výstupů, indikátoru a
rozpočtu projektu

1.3 JAK? Jaké budeme využívat komunikační nástroje?

V rámci komunikačního plánu budou používány níže uvedené komunikační nástroje:

Povinná sdělení

- Povinné sdělení na faktury a objednávky

Všechny objednávky a faktury budou opatřeny větou „Financováno z Fondů EHP a Norska
2014-2021 - program CZ-ENVIRONMENT". Faktury, které nebudou takto označeny,
nebudou považovány za uznatelný dóklad a výdaje nebudou považovány za způsobilé.
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cřQ— STATNÍ fond

Norway OŽIVOTNÍHOPROSTfiEDl
grants ČESKÉ REPUBLIKY

Povinné sdělení na ostatní materiály

Povinné sdělení budou sloužit k informování veřejnosti o spolufinancování projektu z
prostředků Norských fondů (pro materiály vydané v anglickém jazyce použijte anglickou verzi
věty) a je shrnuto do následující věty: „Tento projekt byl podpořen grantem z Norských
fondu." „Supported by grant from the people of Norway. Bude použit font Arial. Velikost
písma povinného sdělení na tištěných materiálech bude vždy taková, aby byla zachována
dobrá čitelnost. Pokud bude text umístěn na formátu A4, pak bude minimální velikost písma
8 bodu. Na větších plochách, jako jsou například plakáty nebo roll-upy, bude velikost písma
přímo úměrná velikosti plochy

Loga a slogan

Všechny propagační materiály související s implementací projektu budou opatřeny
viditelnými logy Norských fondů a Státního fondu životního prostředí ČR a případně také
sloganem programu. Bude nutné používat loga, která jsou dostupné v anglickém i českém
provedení na stránkách programu, a to jak samostatně, tak i se sloganem programu v
různých formátech. Jazykovou variantu (logo Norských fondů je vždy v angličtině) město
vhodně uzpůsobí typu materiálu a cílové skupině. Umístění loga bude v souladu s
požadavky uvedenými v https://www.sfzp.cz/dokumentv/detail/?id=2012 (Manuál publicity
Norské fondy).

Informační banner programu

Informační banner programu se například použije na tištěné materiály (brožury, letáky,
plakáty nebo školicí a informační materiály vydané za účelem informování o projektu,
prezenční listiny apod.).

Fotodokumentace projektu

Fotografie, videa a další grafické materiály jsou účinným nástrojem, který oživí komunikační
aktivity a získá si pozornost publika. Město jako každý příjemce finanční podpory z programu
je povinen dodat zprostředkovateli fotografie projektu v tiskové kvalitě, a to minimálně v
počtu 10 kusů. Poskytnuté fotografie budou využívány pro účely propagace projektů,
programu a fondů EHP a Norska. Fotografie by měly vystihovat podstatu projektu. Je
důležité se zaměřit především na „akční fotografie", které zobrazují osoby či místa během
implementační fáze řešeného projektu. Mezi činnosti, ze kterých je vhodné pořídit
fotodokumentaci patří například semináře, workshopy, vzdělávací akce, průběh měření
znečišťujících látek, sečení luk, komunikační aktivity s veřejností atp. V případě projektů,
jejichž realizací dojde k viditelné změně (například projekty na revitalizaci území), je vhodné
mimo snímků z realizace pořídit pro srovnání také fotografie před zahájením a po dokončení
projektu. Kvalita fotografie by měla být co nejlepší, nicméně odvíjí se od možností žadatele a
vybavení, kterým budou fotografie pořízeny. Minimální velikost fotografií by měla být 72 dpi a
minimálně tři fotografie by měly být dodány v rozlišení 300 dpi, tedy vhodné pro tisk. Pokud
bude město používat fotografie/videa jiných lidí/institucí, je nutné se ujistit se, že je právo na
využívání těchto materiálů a že je u snímků uveden jejich autor.

Internetová propagace a komunikace

Internetové stránky budou obsahovat minimálně níže uvedené informace:

• o daném projektu

o dosaženém pokroku během realizace
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vybavení, kterým budou fotografie pořízeny. Minimální velikost fotografií by měla být 72 dpi a 
minimálně tři fotografie by měly být dodány v rozlišení 300 dpi, tedy vhodné pro tisk. Pokud 
bude město používat fotografie/videa jiných lidí/institucí, je nutné se ujistit se, že je právo na 
využívání těchto materiálů a že je u snímků uveden jejich autor.

Internetová propagace a komunikace

Internetové stránky budou obsahovat minimálně níže uvedené informace:

• o daném projektu

o dosaženém pokroku během realizace

cřQ—
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o výsledcích a úspěchu

• o spolupráci se subjekty z Norska

• relevantní fotografie

• kontaktní údaje

jasný odkaz na Norské fondy:

o stránky Státního fondu životního prostředí ČR: www.sfzp.cz/norskefondv

o stránky Ministerstva financí České republiky: www.norskefondy.cz

o oficiální stránku Fondů EHP a Norska: www.eeaarants.org.

o v případě, že byl využit také grant z Bilaterálního fondu: bf.sfep.cz

Dále bude dbáno na:

Aktuálnost a jednoduchost

• Srozumitelnost textů

Používat pralinky, aby si čtenář mohl dohledat informovanost o projektu (dbát na jejich
aktuálnost)

• Aby použité fotografie odpovídaly textu

Publikovat použitá fakta

- Sociální sítě a web

Webová stránka žadatele www.hradeckralove.org

Twitter (informace pro novináře)

• Facebook (fotografie)

Bude dbáno, aby nedokázalo ke krmení trollů.

Workshopy, semináře a akce pro veřejnost

Statutární město uspořádá alespoň tři informační akce, které se týkají dosaženého pokroku,
úspěchu a výsledků projektu.

1. Workshop bude v termínu léto 2020, bude se jednat o workshop, kde bude
představen projekt, jeho cíle, cílové skupiny. Workshop bude určen pra novináře,
volené zástupce a odbornou veřejnost. Bude se jednat o půldenní workshop.
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2. Workshop bude v termínu jaro 2021, bude se jednat o workshop, kde budou
představeny dílčí výstupy z realizace projektu. Workshop bude určen pro novináře,
volené zástupce a odbornou veřejnost. Bude se jednat o půldenní workshop.

3. Workshop bude v termínu léto 2021, bude se jednat o workshop, kde budou
představeny konečné dokumenty, výsledky a výstupy projektu a splnění jednotlivých
cílů projektu.

1.4 KDY? Jaký je harmonogram naší komunikace?

Zajištění povinné publicity bude probíhat od zahájení projektu (od podpisu smlouvy o dílo
do ukončení projektu k 15.12.2021.

1. workshop proběhne v červnu 2021 při zahájení projektu
workshop proběhne v září 2021, kdy budou představeny dílčí výstupy projektu

3. workshop proběhne v listopadu/prosinci 2021, kdy budou představeny konečné
výstupy projektu

1.5 KÝM? Kdo zodpovídá v našem týmu za komunikaci projektu?

V předinvestiční fázi byl vytvořen projektový tým z členů vybraných dle schopností, dovedností
a zkušeností tak, aby byl projekt z hlediska personálního zabezpečen ve všech svých fázích.
Tým zajišťuje bezproblémovou přípravu, realizaci a udržitelnost projektu.

Ustanovený tým měl v roce 2020 několik pracovních jednání se zástupci zpracovatele žádosti
o dotaci, vedení statutárního města a odborníky na klimatickou změnu. Hlavními prioritami
realizačního týmu bude dosažení stanoveného cíle projektu, a to při dodržení 3E principů a
standardů projektového řízení. Tým používá pro organizaci a kontrolu práce interní projektový
SW.

Projektový tým pracuje odpovědně se systémem řízením rizik, která byla analyzována
v předinvestiční fáze a v rámci plánu jejich řízení jsou stanoveny jasné nástroje na hodnocení,
eliminaci či zmírnění dopadu.

Je vytvořen systém plné zastupitelnosti jednotlivých členů projektového týmu. Průběžné
výstupy, dílčí plnění budou vždy k dispozici všem členům na společném úložišti, s průběžnými
zálohami. Specifická pozornost bude věnována externím dodavatelům projektu.

Klíčové osoby managementu projektu:

Statutární zástupce - prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. (primátor města)
b) Manažer projektu:
c) Odborná
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d) Statutární zástupci

Projekt plně respektuje zásady rovných příležitostí.

Výstupy projektu budou dodávány dodavatelsky. Projektový tým bude vybranému dodavateli
zabezpečovat odpovídající součinnost. Realizace workshopů bude realizována vlastními
lidskými zdroji úřadu.
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2. Cíle a cílové skupiny

V rámci projektu byly identifikovány níže uvedené cílové skupiny:

Obyvatelé statutárního města (92 763 obyvatel)

Volení zástupci (37 zastupitelů)

Podnikatelé (27 522 subjektů v roce 2019)

Návštěvníci statutárního města (milióny návštěvníků / rok)

Adaptační strategie bude zpracována dodavatelsky, Na workshopy a na veřejná projednávání
bude přizvána odborná veřejnost, která bude zajišťovat připomínkování v odborné rovině.
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3. Popis informačních akcí

Město uspořádá alespoň tři informační akce, které se týkají dosaženého pokroku, úspěchu a
výsledků projektu. Může jít například o workshopy, semináře, akce pro tisk, slavnostní zahájení
nebo ukončení projektu.

Harmonogram akcí:

Zajištění povinné publicity bude probíhat od zahájení projektu (od podpisu smlouvy o dílo
do ukončení projektu k 15.12.2021.

workshop proběhne v červnu 2021 při zahájení projektu
2. workshop proběhne v září 2021, kdy budou představeny dílčí výstupy projektu

workshop proběhne v listopadu/prosinci 2021, kdy budou představeny konečné
výstupy projektu

Stručný popis akcí:

Statutární město Hradec Králové uspořádá alespoň tři informační akce, které se týkají
dosaženého pokroku, úspěchu a výsledků projektu.

1. Workshop bude v termínu červen 2021, bude se jednat o workshop, kde bude
představen projekt, jeho cíle, cílové skupiny. Workshop bude určen pro novináře,
volené zástupce a odbornou veřejnost. Bude se jednat o půldenní workshop.

2. Workshop bude v termínu září 2021, bude se jednat o workshop, kde budou
představeny dílčí výstupy z realizace projektu. Workshop bude určen pro novináře,
volené zástupce a odbornou veřejnost. Bude se jednat o půldenní workshop.

3. Workshop bude v termínu listopad/prosinec 2021, bude se jednat o workshop, kde
budou představeny konečné dokumenty, výsledky a výstupy projektu a splnění
jednotlivých cílů projektu.
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4. Informace o administrativních útvarech

Komunikaci a projektu bude mít na starosti vedoucí odboru
životního prostředí

je vedoucí odboru životního prostředí
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5. Vyhodnocování informačních a komunikačních aktivit

Vyhodnocení informačních a komunikačních aktivit bude zajišťovat odbor životního prostředí.
V rámci tohoto procesu vznikne stručná správa, která bude obsahovat stručné shrnutí
jednotlivých cílů a dopadů komunikačního plánu na cílové skupiny. V níže uvedené tabulce je
uveden přehled základních indikátorů, které budou sledovány:

U veškerých materiálů budou dodrženy pravidla publicity programu.

Tabulka 1: Plnění indikátorů

V rámci této
položky
proběhnou 3

Počet akcí 3 ks workshopy, které
jsou popsány 15.12.2021
v kapitole 4
tohoto
dokumentu.
Předpokládá se, 15.12.2021
že každý
workshopů

Počet návštěvníků 150 osoby navštíví cca 50
osob, což za
všechny akce činí
celkem 150 osob.
V rámci publicity 15.12.2021
projektu bude

Počet vyrobených vyrobeno 300 ks
informačních 300 ks drobných
předmětů propagačních

předmětů
s publicitou
programu.
V rámci projektu 15.12.2021
bude vytištěno
1000 ks
informačních
letáčků, které
budou obsahovat

Počet tištěných informace o
materiálů ks výstupech

projektu v ČJ/AJ
a budou
k dispozici
v městských
prostorách a
budou obsahovat
pravidla publicity.

Zdroj: Žadatel, 2020
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6. Aktivity pro zpřístupnění informací o projektu

Internetové stránky budou obsahovat minimálně níže uvedené informace:

o daném projektu
• o dosaženém pokroku během realizace
• o výsledcích a úspěchu
• o spolupráci se subjekty z Norska
• relevantní fotografie

kontaktní údaje
• jasný odkaz na Norské fondy:
o stránky Státního fondu životního prostředí ČR: www.sfzp.cz/norskefondv
o stránky Ministerstva financí České republiky: www.norskefondy.cz
o oficiální stránku Fondů EHP a Norska: www.eeaqrants.orQ.
o v případě, že byl využit také grant z Bilaterálního fondu: bf.sfzp.cz

Informace o projektu budou uvedeny na podstránce stránek statuárního města Hradec
Králové: www.hradeckralove.org
Dále bude dbáno na:

Aktuálnost a jednoduchost
• Srozumitelnost textů
• Používat prolinky, aby si čtenář mohl dohledat informovanost o projektu (dbát na jejich

aktuálnost)
• Aby použité fotografie odpovídaly textu

Publikovat použitá fakta
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Závěr

V předkládaném komunikačním plánu byly definované veškeré nezbytné aktivity pro zajištění
publicity projektu, dle pravidel publicity Programu a dále byly definovány role u projektové
týmu, který se bude na realizaci publicity projektu podílet. Předkládaný komunikační plán bude
v případě potřeby pravidelně aktualizován.
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