

<b>Název:</b>	Stavební úpravy podlahových krytín v budovách COP - sanace, stavební úpravy podlah, penetrace, sponkování, broušení		
Zadavatel:	VOŠ SŠ COP Sezimovo Ústí Budějovická 421 3910 2 Sezimovo Ústí	Zhotovitel:	Pavel Míka - FALIKO Čsl. Armády 2244 390 03 Tábor
IČ:	12907731	IČ:	18325297
DIČ:	CZ12907731	DIČ:	CZ6406151037

Váha /W/parametr pro hodnocení nabídky	Název položky	MJ	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ bez DPH*W
5	Demontáže stávajících krytín	m2	32,5	162,5
4	Demontáže obkladových koberců za stěn	m2	55	220
5	Sanace podkladu - sešívání (sponkování) betonů	m	246	1230
4	Sanace podkladu - opravy výtluků do 0,5 m2 - rychletuhnoucí správkovou hmotou	kpl	558	2232
4	Sanace podkladu - opravy výtluků přes 0,5 m2 - do 1 m2 - rychletuhnoucí správkovou hmotou	kpl	1144	4576
3	Sanace podkladu - rychletuhnoucí správková hmota	kg	38	114
3	Sanace stěn - vyspravení odpadných omítek, štuků do výšky 15 cm u podkladu	m	162	486
3	Sanace stěn - opravný tmel na lokální vyspravení stěn	kg	33	99
3	Úprava podkladu - celoplošné tmelení podkladu	m2	49,5	148,5
3	Úprava podkladu - přebroušení podkladu před penetrací	m2	18,5	55,5
3	Úprava podkladu - celoplošné tmelení RR	m2	72,4	217,2
2	Úprava podkladu - penetrace disperzní	m2	26,8	53,6
2	Úprava podkladu - penetrace PU, epoxidová	m2	210	420
3	Samonivelační stěrka - pevnost 25 Mpa, tl. 3 mm	m2	192	576
2	Příplatek za další 2 mm samonivelační stěrky	m2	94	188
3	Samonivelační stěrka s vláknem - pevnost min 30 Mpa, tl. 5	m2	322	966
2	Příplatek za další 2 mm samonivelační stěrky s vláknem	m2	102	204
2	Přebroušení podkladu (stěrek)	m2	18,5	37
1	Doprava + přesun hmot	kpl	550	550
	<b>CELKEM bez DPH</b>			12535,3

Datum: 24.6. 2021

Razítko, podpis:

