

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vyčištění příkopu

KSO:

Místo: Karviná - Ráj

CC-CZ:

Datum: 25. 6. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

130 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	130 500,00	21,00%	27 405,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

157 905,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vyčištění příkopu

Místo: Karviná - Ráj

Datum: 25. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

130 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV

130 500,00

1 - Zemní práce

103 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

27 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vyčištění příkopu

Místo: Karviná - Ráj

Datum: 25. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

130 500,00

D HSV Práce a dodávky HSV 130 500,00

D 1 Zemní práce 103 500,00

1	K	111211201	Odstranění křovin sklonu terénu přes 1:5 ručně	m2	980,000	75,00	73 500,00
2	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin	m2	1 000,000	30,00	30 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 000,00

3	K	938132111	Údržba svahu a svahových kuželů v okolí říms a křídel	m2	20,000	190,00	3 800,00
4	K	938902201	Čištění příkopů objem nánosů do 0,15 m3/m včetně doplnění nerovností tímto zemním nánosem	m	200,000	116,00	23 200,00