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Fakturační adresa (adresa příjemce)

Strana

Adresa dodavatele

Vaše reference

Severočeská stavební, a.s.
Velká Hradební 231/17
40001 Ústí nad Labem
Česká republika

DIČ dodavatele
IČ dodavatele

CZ25458426
25458426

1

Z124210224

Datum vystavení dokladu 29.06.2021
Pož. datum příjmu 27.08.2021
Způsob platby Bankovním převodem

401 00 Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8
Magistrát města Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem

Platební podmínky Splatnost 14 dnů
F-006810Číslo dodavatele

Způsob dodávky

Sídlo dodavatele
Severočeská stavební, a.s.
Velká Hradební 231/17
40001 Ústí nad Labem
Česká republika

Česká republika

Počet měsíců záruky 24

Číslo objednávky

Popis Množství
Měrná
jednotka

Jednotková
cena

Cena
celkemDPH ID

Oprava hlavního vstupu do ZŠ Ústí nad Labem,
1A. České 702/17, p.o. 147 954,55 147 954,55SP

Celkem CZK včetně DPH 147 954,55

Na plnění dle této objednávky se nevztahuje přenesená daňová povinnost podle ust. §92e

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Fakturováno tedy musí být s daní z přidané hodnoty.

Na faktuře nebo dodacím listu za tuto práci musí být dle možností podpis a razítko příslušného zařízení a přiložena kopie této objednávky.
Na faktuře uvádějte číslo objednávky a jméno nákupčího.V příloze faktury bude dle povahy zakázky rozpis práce, výkaz materiálu, případně kopie
zápisů ze stavebního nebo montážního deníku. V případě vad provedeného díla zjištěných v záruční době, bude dohoda o odstranění závad respektovat
lhůtu max. 15 dnů, ode dne nahlášení zhotoviteli. Dokončení díla a závady neodstraněné v dohodnutém termínu budou penalizovány 0,1% z ceny díla
včetně DPH za každý den prodlení. Vztahy zde neuvedené se řídí Občanským zákoníkem.
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