Reditelstvi silnic Zlinského kraje,
prispévkova organizace

K majéku 5001, 761 23 Zlin

I1C 70934860

SMLOUVA O DILO & SMIL/0394/21

»MOST EV. C. 497-003, BREZOLUPY, CISTENI POD MOSTEM*

uzaviena podle z. ¢. 89/2012 Sb. ob¢ansky zdkonik

Clanek 1.

Smluvni strany

Objednatel:

Adresa:

Zapis v obchodnim rejstiiku:

IC:

DIC:

Zastoupeny:

K jednani o technickych vécech povéten:
Tel.:

Technicky dozor:

E-mail:

Bankovni spojeni:

Zhotovitel:
Adresa:

IC:

DIC:

Zastoupeny:

Tel.:

E-mail:
Bankovni spojeni:

Reditelstvi silnic Zlinského kraje,
prispévkova organizace

K Majaku 5001, 760 01 Zlin
Krajsky soud Brno, oddil Pr., vlozka 295
709 34 860

CZ70934860

Ing. Bronislav Maly, feditel
XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Jifi Vajd’ak
XXXXXXXXX
69742111
XXXXXXXXX9
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXKXXXXXXXX

Clanek 1.

Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila:

.MOST EV. C. 497-003, BREZOLUPY, CISTENI POD MOSTEM*

vcetné provedeni vSech dalSich ¢innosti specifikovanych v ¢l. III. Rozsah a obsah dila.
Dilo bude provedeno dle cenové nabidky ze dne 22.6.2021.

2. Zavazek zhotovitele je splnén objednatelovym pievzetim fadné zhotoveného dila bez vad a
nedodélkl. Radné zhotovenym dilem se rozumi splnéni veskerych stavebnich praci a dalSich

¢innosti souvisejicich s realizaci dila.
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O prevzeti dila bude pofizen pisemny piedavaci protokol, ktery podepiSe zhotovitel i
objednatel.

Clanek III.
Rozsah a obsah dila

Predmétem zakazky je provedeni Cisténi koryta potoka Bieznice pod mostem ev. ¢. 497-003
a Vv jeho okoli v obci Bfezolupy. Vytézena zemina bude odvezena a uloZena na pozemku obce
Btezolupy.

_ Clanek V.
Cas a misto plnéni dila
Termin splnéni dila: do 31.7. 2021
Misto plnéni: silnice 11/497, Btezolupy
Misto piedani dokladl pro piedani dila: sidlo objednatele
Clanek V.

Cena za dilo

Cena za zhotoveni dila podle ¢l. III. této smlouvy je pevnd a je stanovena ve vysi:

Cena bez DPH celkem 74.550,00 K¢
DPH 21 % 15.655,50 K¢
Cena celkem vé. DPH 90.205,50 K¢

(slovy devadesattisic dvéstépét korun ¢eskych, 50/100)

DPH v zakonem stanovené vysi bude zaplacena postupem dle z. ¢. 235/2004 Sb. v platném
znéni.

Cena dila obsahuje veskeré naklady zhotovitele nezbytné k fadnému a vcasnému provedeni

dila.

Objednatel pripousti zmeénu ceny v pribehu realizace dila v ptipadé zmény zakonné sazby
DPH. V piipadé¢, ze v pribéhu plnéni zdvazku dojde ke zméné sazby DPH, bude k cen¢ dila
ptipoctena DPH ve vysi platné ke dni zdanitelného plnéni.
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Clanek VI.
Zaplaceni ceny

1. Objednatel neposkytuje zalohy. Zhotoviteli vznika narok na zaplaceni dila pfevzetim fadné
zhotoveného dila bez vad a nedodé€lku ve stanoveném terminu.

2. Fakturace je dohodnuta takto:

a)
b)

d)

f)

9)

h)

Fakturace bude na zaklad¢ zapisu o predani a prevzeti fadné zhotoveného dila.

Faktura zhotovitele musi obsahovat nalezitosti obchodni listiny dle § 435 obcanského
zakoniku a daitového dokladu dle zékona €. 563/1991 Sb., o Gcetnictvi, ve znéni pozdéjsich
piedpist a dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich
ptedpist.

Zhotovitel vystavi po splnéni dila fakturu (danovy doklad), kde bude uveden nazev stavby
vV plném znéni dle smlouvy o dilo a ¢islo smlouvy objednatele (dodatku smlouvy).
Fakturace dodate¢nych stavebnich praci dle fadn€ uzavienych dodatkii ke smlouvé budou
fakturovany samostatn¢.

Faktura zhotovitele musi obsahovat nalezitosti obchodni listiny dle § 435 obcanského
zakoniku a daitového dokladu dle zdkona €. 563/1991 Sb., o G€etnictvi, ve znéni pozd¢jSich
predpist a dle zédkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpisii.

V piipadé€, ze faktura (danovy doklad) nebude mit stanovené nalezitosti nebo bude
obsahovat chybné udaje, je objednatel opravnén tuto fakturu ve lhaté splatnosti vratit
zhotoviteli, aniz by se tim dostal do prodleni s thradou. Nova lhtita splatnosti po¢ina bézet
dnem prokazatelného doruceni opravené nebo novée vystavené faktury. Duvod ptipadného
vraceni faktury musi byt objednatelem jednoznac¢né vymezen.

Ptilohou danového dokladu a jeho nedilnou soucasti bude piedavaci protokol, v némz bude
zfeteln€ uvedeno fakturacni obdobi.

Soucasti zjistovaciho protokolu bude soupis provedenych praci a ¢innosti podepsany
pfisluSnymi pracovniky obou smluvnich stran. Tento soupis praci ptfedloZi zhotovitel
objednateli vzdy nejpozd€ji druhy pracovni den nésledujiciho mésice po terminu
zdanitelného plnéni fakturovanych praci a ¢innosti k odsouhlaseni.

Danovy doklad bude objednateli prokazatelné¢ dorucen na adresu sidla objednatele
nejpozdéji do 7 kalendainich dnli po skonceni fakturacniho obdobi, v némz byly provedeny
smluvné sjednané prace a ¢innosti.

Pokud faktura obsahuje veskeré nalezitosti a ptilohy a je vystavena na opravnénou castku,
objednatel nesmi odmitnout elektronickou fakturu vystavenou zhotovitelem za plnéni dila
z dtivodu jejiho formatu, ktery je v souladu s evropskym standardem elektronické faktury.

3. Protcely zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty v platném znéni plati, Ze zdanitelné
plnéni se povazuje za uskutecnéné dnem piedani a pfevzeti dila ve sjednaném rozsahu a
sjednanych lhttach.

4. Splatnost faktury je 14 kalendafnich dnti ode dne prokazatelného doruceni danového dokladu
do sidla objednatele. Fakturovana ¢astka bude objednatelem poukdzana na Ucet zhotovitele
uvedeny ve smlouvé.

5. Zhotovitel neni opravnén pirevést sva prava a povinnosti €i jejich ¢ast z uzaviené smlouvy o
dilo platné jinému pravnimu subjektu ani je zatiZit pravy tfetich osob.

3



Reditelstvi silnic Zlinského kraje,
prispévkova organizace

K majéku 5001, 761 23 Zlin

I1C 70934860

Clanek VII.
Provadéni dila

Vesker¢ véci potiebné k provedeni dila véetn€ odvozu a likvidace odpadl zajisSt'uje zhotovitel
na sviij naklad a nebezpeci.

Zhotovitel zodpovida za to, ze predmét této smlouvy bude zhotoveny podle uzaviené smlouvy.
Odpovédnost za vady dila bude fesena podle § 2615 a nasl. Zakona ¢. 89/2012 Sb.

Zhotovitel bude pfi zhotoveni dila postupovat s nalezitou odbornou péci v souladu s § 2589 a
nasl. Zakona ¢. 89/2012 Sb.

Clanek VIII.
Smluvni pokuty, odstoupeni od smlouvy

Za poruseni smluvni povinnosti zhotovitele zhotovit dilo v dob¢ sjednané v ¢l. IV smlouvy
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila za kazdy den prodleni.
Ujednani o smluvni pokuté nemaji vliv na odpovédnost za Skodu, jeji uplatiiovani a vymahani.

Za poruseni smluvni povinnosti zhotovitele pisemné se vyjadtit k reklamaci vady dila v dobé
sjednané v ¢l. IX smlouvy zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny
dila za kazdy den prodleni. Ujedndni o smluvni pokuté nemaji vliv na odpovédnost za Skodu,
jeji uplatiiovani a vymahani.

Objednatel zaplati arok z prodleni ve vysi 0,2 % za kazdy den prodleni s tthradou faktury
zhotovitele po dni splatnosti az do dne uhrady.

V piipadé, ze zhotovitel nesplni fadné sviij zdvazek ve sjednané dobé, jedna se o zavazné
poruseni jeho smluvni povinnosti a objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit.

Clanek I X.
Zavérecéna ustanoveni

Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu a U¢innosti dnem jejiho uvetejnéni
prostfednictvim registru smluv. Reditelstvi silnic Zlinského kraje zajisti zvetejnéni smlouvy
Vv registru smluv postupem dle zédkona ¢. 340/2015 Sb.

Smluvni strany prohlasuji, ze Zadna ¢ast smlouvy nenapliiuje znaky obchodniho tajemstvi dle
§ 504 zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist.

Tuto smlouvu lze ménit, doplinovat nebo rusit jen pisemnymi dodatky, které budou podepsany
objednatelem a zhotovitelem — jinak jsou neplatné.

Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro
zhotovitele.
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5. Ob¢ smluvni strany potvrzuji autenti¢nost této smlouvy svymi podpisy. Zarovenn smluvni
strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu projednaly a Ze nebyla ujedndna v tisni ani za jinak
jednostranné nevyhodnych podminek.

Ve Zlin¢ 28. 6. 2021



