
DÍLČÍ SMLOUVA -  VZOR
Číslo související rámcové dohody: 01PU-004772 

Číslo dílčí smlouvy: 17ZA-003263 
ISPROFOND: 500 115 0009

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami

(dále jako „Dílčí smlouva"):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem 

IČO:

DIČ:

právní forma: 

bankovní spojení: 

zastoupeno:

(dále jen ,,ŘSD“)

Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 -  Nusle

659 93 390

CZ65993390

příspěvková organizace

............. ........................................

............................................................................

a

Společnost Opravy dálnice AHV a MA, MTS Infra -  MTS DS 

Společník 1 -  správce:

Metrostav Infrastructure a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

IČO: 24204005

DIČ: CZ24204005

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17819 

právní forma: akciová společnost

bankovní spojem: ................................... .. .....................................

zastoupen: ...........................................................................

................................................................................



Společník 2:

Metrostav DS a.s.

se sídlem: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava -  městská časť Ružinov,

Slovenská republika 

IČO: 46120602

DIČ: SK2023231892

zápis v obchodním rejstříku: OS Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 7059/B 

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení: ............................................................................................

............................

................................................................

zastoupen: .................................................................... 

.................................................................

(dále jen ,,Dodavatel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 
stranami dne 9. 2. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí 
smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění: 

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): SO 101, SO 102 a SO 180 

množství / rozsah Plnění: dle Přílohy č. 1 -  Položkový rozpočet Plnění

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou 
dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek 
dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude 
vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo:

• Dl v km 44,8 -  15,5 LS
• km 15,5-21,0 PS
• km 2,0 -  0,0 PS/LS
• MÚK Modletice
• DO km 76,0 -81,5 PS/LS (mosty)



6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 30.11.2021.

7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 
. odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

8. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 
jejich elektronický originál.

9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy je její příloha č. 1 -  Položkový rozpočet Plnění.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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Opravy vozovek dálnic AHV a MA - oblast 2 
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet Plnění

Poř. č. P.č. dle OTSKP Název položky Měrná
jednotka

Počet měrných 
jednotek

Cena za MJ 
Kč bez DPH

Celkem 
Kč bez DPH

SO 101 - Lokální výměna AHV (pokládka finišerem)
1 11372D_sol01 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOS ROZPADŮ ..... ......... ............. ................

včetně odvozu, povinný odkup zhotovitelem - 85,08 Kč/t - neplatí v případě, že se jedná o 
nebezpečný odpad
frézování AB vozovky - obrusná, případně ložní vrstva - 80 mm, lokálně sanace

2 14122_sol01 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) . ....... ........... ...........
kalkulovaný rozsah pracuje s případným uložením frézovaného materiálu na skládku, včetně 
vícenákladů za manipulaci s odpadem

4 919111_sol01 ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM ... ......... ......... ..............
řezání a frézování proběhne na dvě etapy a s odstupňováním (dle kčních vrstev)

5 919112_sol01 REZANl ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM ... ........... ......... ................
řezání a frézování proběhne na dvě etapy a s odstupňováním (dle kčních vrstev)

6 572214_sol01 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 ..... ........... ......... ..............
PS-CP - 0,35kg/m2 - na frézovaný povrch pod ACL a mezi ACL a SMA + pod vysprávku 
podkladní nebo ložní vrstvy

7 57475_sol01 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY ..... ........... ........... ................
dodání geomříže ze skelných vláken, očištění podkladu

8 574D08_sol01 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S ..... ....... .............. ................
ACL 22S PMB 25/55-60 - oprava ložní vrstvy v různé tloušťce + lokální vysprávky ložní či 
podkladní vrstvy

9 574D78_sol01 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM ..... ........... ........... ................
ACL 22S PMB 25/55-60 - plocha opravy

11 574J54_sol01 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM ..... ........... ........... ..................
SMA 11S PMB 45/80-60

12 576411_sol01 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 ..

...

........... ......... ..............
posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 1,5 kg/m2

13 113763_sol01 FRÉZOVANÍ DRÁŽKY PRUREZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE ... ........... ......... ..............
14 931323_sol01 TĚSNĚNI PRACOVNÍCH SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRUR DO 300MM2 ... ........... ......... ................

těsnící hmota zálivek spař (pružná modifik.asfaltová zálivka za horka) + sanace trhlin 
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spař a přípravy povrchu

l)Po vyčistění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové 
požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít).
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Opravy vozovek dálnic AHV a MA - oblast 2 
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet Plnění

2)musf splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EM 13108-1, ČSN EN 13108-5, ČSN 736121, TKP 7 
V případě zásahy do krajnice bude obnoven stávající stav - bude odhrnuta a přihrnuta zpět.

SO 102 - Oprava výtluků v AHV (ruční pokládka)
1 11372E_sol02 FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ ..... ......... .............. ..................

včetně odvozu, povinný odkup zhotovitelem - 85,08 Kč/t - neplatí v případě, že se jedná o 
nebezpečný odpad

frézování AB vozovky - obrusná vrstva - 40 nebo 50mm, případně další vrstva 40mm
2 14122_sol02 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) . ......... ........... ..............

kalkulovaný rozsah pracuje s případným uložením frézovaného materiálu na skládku, včetně 
vícenákladů za manipulaci s odpadem

4 919111_sol02 ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM ... .............. ......... ..................
5 919112_sol02 ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM ... ........... ......... ................
6 572214_sol02 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 ..... .............. ......... ................

PS-CP - 0,35kg/m2

7 57475_sol02 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY ..... ........... ........... ................

dodání geomříže ze skelných vláken, očištění podkladu, pokládka dle tepř mezi 2 vrstvy MA

10 575D03_sol02 LITÝ ASFALT MA 1 (SILNICE, DÁLNICE) 11 MODIFIK ..

...

....... ................ ................
vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch MA 111 PMB 25/55-60

11 575D53_sol02 LITÝ ASFALT MA 1 (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM MODIFIK .... .............. ........... ..................
pokládka 2x40 mm případně lx  40 mm, MA 111 PMB 25/55-60
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich
těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd.

14 57643_sol02 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 15KG/M2 .... .............. ......... ................
zdrsňující posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 8 kg/m2

15 113763_sol02 FRÉZOVANÍ DRÁŽKY PRUREZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE ... .............. ......... ................
16 931323_sol02 TĚSNĚNI PRACOVNÍCH SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRUR DO 300MM2 ... .............. ......... ..................

průžná modifik.asfaltová zálivka za horka
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spař a přípravy povrchu

pozn.: 1) Po vyčistění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové 
požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít).
2) musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, 
TKP 7.
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Opravy vozovek dálnic AHV a MA - oblast 2 
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet Plnění

SO 180 - DIO
2 02720b POMOC PRAČE ZŘIZ NEBO ZAJÍST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY ... ....... ................ ..................

DIO - pracovní místo dlouhodobé, zúžení ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2
dle schématu DD 230 (obdobně DD 330) resp DD 240 (obdobně DD 340), předpoklad uzavírka 
dl. lkm/2 dny - maximální doba trvání uzavírky je 48 hodin
2x A15, E3a - 2000m zvýraznění ŽZ fluo., třída 3
2x A15, E3a - 800m
2x IP18b - 600m
2x B20a -100
2x IPlSb - 200m
předzvěstná šipka S8c
2x B20a - 80
lOx Z4 + výstražné světlo typu 1
směrovací desky Z4 odstup max 18m - cca 60 ks/km
2x B26
Zahrnuje sestavení i rozebrání DIO + 2x kontrolu na místě
Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD

zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení (DD 220, atd.) dle provozní směrnice 11/17
9 02720Í POMOC PRAČE ZRIZ NEBO ZAJÍST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY ........... ....... ................ ..................

DIO přechodné SDZ před zúžením ze 3 pruhů na 1 NOČNÍ PRÁCE
dle schématu DK 357, předpoklad uzavírka dl. 1000 m/noc
2xA15, E3a + nad značkou výstražné světlo typu 1
předzvěstvný vozík (doporučeno LED) A15+E3a, B20a-100, + B20a-100 v SDP
předzvěstný vozík LED B20a-80, IP18b, E3a + B20a-80 v SDP
3x výstražné prahy, pžedzvěstná světelná šipka S8d
2xB20a - 60
výstražný vozík velký S8c, C4b
2x B20a - 60
ochranné vozidlo s hmotností min. 7,5t, výstražný vozík velký S8d, C4a
vodící desky Z5b (Leitboy typ IV nebo II) nebo směrovací desky Z4 odstup max 18m - cca 60 
ks/ 1000 m/den
2xB20a - 60
B 26
zahrnuje potřebné osvětlení pracoviště (minimálně 2 osvětlovací balóny na jednu noční 
uzavírku)
Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet Plnění

zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení tohoto typu dle schválených pracovních míst na 
dálnicích a dle provozní směrnice 11/17

Jedná se o orientační předpoklad využití pracovních míst na dálnicích, mohou být použita jakákoli schémata v souladu s platnou 
příručkou a směrnicí PS 11/17 dle intenzity provozu, denní doby, viditelnosti a umístění poruchy v příčném řezu komunikace.

Celkem j 2 382 682,22


