



Špráva Krkonošského národního parku

Jobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

Č: 00088455, DIČ: CZ00088455

el.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

✉-mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz

Dodavatel:

Forest Constructions s.r.o.

Břetislavova 305/3

Liberec - Liberec XIII-Nové Pavlovice

46001

IČ: 28608381

Objednávka č. OBJDEU-38-18/2021

Dodací adresa: (je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)

Předmět objednávky:

Na základě Rámcové dohody SMLDEU-38-2/2019 čl. 4 Zadávání veřejných zakázek - dílčí plnění u Vás objednááme provedení revitalizace mokřadů - malá a velká hrazení dle specifikace předmětu této objednávky – viz níže.

Datum plnění od: 1. 7. 2021

Datum plnění do: 30. 11. 2021

Předběžná cena: 7 850 000,00 Kč bez DPH

Příjemce (útvár): odd. ochrany přírody

Kontaktní osoba:

Příkazce operace: Böhnisch Robin, PhDr. Datum a podpis:

PhDr. Robin
Böhnisch

Digitálně podepsal PhDr. Robin
Böhnisch
DN: cn=PhDr. Robin Böhnisch,
givenName=Robin, sn=Böhnisch,
c=CE, ou=Špráva Krkonošského
národního parku, serialNumber=CA
-10473375
Datum: 2021.06.28 13:41:18 +0200

Správce rozpočtu: Mgr. Luděk Khol

Datum a podpis:

Mgr. Luděk
Khol

Digitálně podepsal
Mgr. Luděk Khol
Datum: 2021.07.08
13:00:00 +02'00'

Objednávka je vyhotovena 2x - 1x pro odběratele, 1x pro dodavatele. Na fakturu uveďte výše uvedené číslo objednávky, jinak nebude uhrazena.



Špráva Krkonošského národního parku

Jobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

Č: 00088455, DIČ: CZ00088455

el.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz

Specifikace předmětu objednávky:

Ve znění dodatku č. 2 SMLDEU 38-2/2019 objednáme stavbu přehrážek dle projektové dokumentace a vyznačení v terénu na lokalitách 5 - Alfrédka, 18 - Hraniční louka, 49 - Hrnčířské boudy 3, 50 - Lučiny - věž. Celkový počet malých přehrážek 223 ks, celkový počet velkých přehrážek 96 ks.

Provedené práce budou hrazeny z prostředků PPK, na faktuře bude uvedeno „Hrazeno z prostředků Programu péče o krajinu, Akce 120“, CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0005869.

Datum zahájení prací 1. 7. 2021, datum ukončení prací do 30. 11. 2021.

Změny této objednávky mohou být pouze písemně odsouhlasené oběma stranami.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv, je-li výše objednávky vyšší než 50 tisíc Kč bez DPH.

V dne

Souhlasím. Za dodavatele:

Forest Constructions s.r.o.

Břetislavova 305/3

Liberec - Liberec XIII-Nové Pavlovice 46001

IČ: 28608381

**Jiří
Ježek**

Digitálně
podepsal Jiří Ježek

Datum:

2021.06.30

13:27:18 +02'00'

Jméno a příjmení podepisujícího, pozice:

Podpis: