

# Položkový rozpočet stavby

Datum:

Stavba : 2018/030

Investice do odbor.učeben ZS a MS - Praha

Objednatel : Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200  
Lupáčova 1200/1  
130 00 Praha 3

IČO : 63831368

Zhotovitel : Ing. Tomas Richtr

IČO : 87322161

DIČ : CZ7911153701

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	589 676,00
DPH	21 %	123 832,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>713 508</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO01 ZŠ Lupáčova 1200/1 Praha 3	713 508	0	589 676	123 832	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>713 508</b>	<b>0</b>	<b>589 676</b>	<b>123 832</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO01	SO01 knihovna a čtenářský koutek	186 463	0	154 102	32 361	26,1
SO01	SO01 učebna biologie	255 796	0	211 402	44 394	35,9
SO01	SO01 učebna chemie	271 248	0	224 172	47 076	38,0
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>713 508</b>	<b>0</b>	<b>589 676</b>	<b>123 832</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	11,6	64 740	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0,8	0	4 620	0	0	0
725 Zařizovací předměty	2,3	0	12 736	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	1,5	0	8 236	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	1,7	0	9 212	0	0	0
776 Podlahy povlakové	26,4	0	147 083	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	4,1	0	22 949	0	0	0
781 Obklady keramické	1,6	0	8 758	0	0	0
784 Malby	8,8	0	48 863	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	4,9	27 053	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	1,9	10 687	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2,1	11 472	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	5,2	28 838	0	0	0	0

99	Přesun hmot	2,2	12 067	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	1,8	9 759	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	23,2	0	0	0	129 036	0
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>100,0</b>	<b>164 616</b>	<b>262 458</b>	<b>0</b>	<b>129 036</b>	<b>0</b>

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	8 541
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	11 122
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	13 903
Rezerva rozpočtu	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>33 566</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	SO01 knihovna a čtenářský koutek	JKSO	
<b>Objekt</b>		SKP	
<b>SO01</b>	ZŠ Lupáčova 1200/1 Praha 3	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>		Počet jednotek	0
<b>2018/030</b>	Investice do odbor.učeben ZŠ a MŠ - Praha	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	Dle výběrového řízení	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	43 873	Ztížené výrobní podmínky	2 128	
R	PSV celkem	62 516	Oborová přírážka	0	
N	M práce celkem	39 040	Přesun stavebních kapacit	0	
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
	ZRN celkem	145 429	Zařízení staveniště	2 909	
			Provoz investora	0	
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	3 636	
	ZRN+HZS	145 429	Ostatní náklady neuvedené	0	
	ZRN+ost.náklady+HZS	154 102	Ostatní náklady celkem	8 672	
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %			154 102 Kč
DPH		21,0 %			32 361 Kč
Základ pro DPH		0,0 %			0 Kč
DPH		0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>					<b>186 464 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	2018/030 Investice do odbor.učeben ZŠ a MŠ - Praha	Rozpočet :	SO01
Objekt :	SO01 ZŠ Lupáčova 1200/1 Praha 3		knihovna a čtenářský koutek

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž
61 Upravy povrchů vnitřní	17 375	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	7 428	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	3 082	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2 800	0	0	0
97 Prorážení otvorů	7 498	0	0	0
99 Přesun hmot	3 275	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	40 841	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	6 301	0	0
784 Malby	0	15 374	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	39 040
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	2 416	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>43 873</b>	<b>62 516</b>	<b>0</b>	<b>39 040</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna
Ztížené výrobní podmínky	0	2,0	106 390
Oborová přírážka	0	0,0	106 390
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	106 390
Mimostaveništní doprava	0	0,0	106 390
Zařízení staveniště	0	2,0	145 429
Provoz investora	0	0,0	145 429
Kompletační činnost (IČD)	0	2,5	145 429
Rezerva rozpočtu	0	0,0	145 429
<b>CELKEM VRN</b>			



## Položkový rozpočet

Stavba :	2018/030 Investice do odbor.učeben ZŠ a MŠ - Praha	Rozpočet: SO01
Objekt :	SO01 ZŠ Lupáčova 1200/1 Praha 3	knihovna a čtená

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
<b>Díl: 61</b>					
<b>Upravy povrchů vnitřní</b>					
1	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	46,00	169,50
2	612453551R00	Omítka rýh MC šířky do 15 cm,hlazená ocelí	m2	9,20	721,00
		46,00*0,20		9,20	
3	612456121R00	Potažení stěn z dílců jemnou vápenocem. maltou	m2	9,20	60,20
4	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi	m2	9,20	120,86
5	612481118U00	Potažení vni stěn sklovl+tmel	m2	9,20	139,00
<b>Celkem za</b>		<b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>			
<b>Díl: 94</b>					
<b>Lešení a stavební výtahy</b>					
6	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	56,06	132,50
		knihovna:1,60*2,00+3,14*6,70*6,70/4+3,14*6,70*6,70/8		56,06	
<b>Celkem za</b>		<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>			
<b>Díl: 95</b>					
<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>					
7	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	56,06	40,00
		knihovna:1,60*2,00+3,14*6,70*6,70/4+3,14*6,70*6,70/8		56,06	
8	R	Vytýčení tras vnitřních rozvodů	hod	3,00	280,00
		knihovna:3		3,00	
<b>Celkem za</b>		<b>95 Dokončovací kce na pozem.stav.</b>			
<b>Díl: 96</b>					
<b>Bourání konstrukcí</b>					
9	R	vyklizení stávajícího vybavení místnosti	hod	10,00	280,00
		knihovna:10		10,00	
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>			
<b>Díl: 97</b>					
<b>Prorážení otvorů</b>					
10	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	46,00	163,00
<b>Celkem za</b>		<b>97 Prorážení otvorů</b>			
<b>Díl: 99</b>					
<b>Přesun hmot</b>					
11	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	4,65	705,00
<b>Celkem za</b>		<b>99 Přesun hmot</b>			
<b>Díl: 776</b>					
<b>Podlahy povlakové</b>					
12	776101115R00	Vyrovnaní podkladů povlakových podlah stěrkou pevnosti 20MPa tl.3mm	m2	56,06	146,00
		knihovna:1,60*2,00+3,14*6,70*6,70/4+3,14*6,70*6,70/8		56,06	
13	776101121R00	Vodou ředitelná pnetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	56,06	27,30
		knihovna:1,60*2,00+3,14*6,70*6,70/4+3,14*6,70*6,70/8		56,06	
13	776411000R00	montáž obvodových lišt lepením	m	32,63	77,40
		knihovna:1,60*2+2,00+6,70*2+3,14*6,70*2/3		32,63	
15	776511810R00	Odstranění PVC podlah lepených bez podložky	m2	56,06	40,90
		knihovna:1,60*2,00+3,14*6,70*6,70/4+3,14*6,70*6,70/8		56,06	
16	776521100R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	56,06	113,00
		knihovna:1,60*2,00+3,14*6,70*6,70/4+3,14*6,70*6,70/8		56,06	
17	776590100U00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah povlakových	m2	56,06	10,10
		knihovna:1,60*2,00+3,14*6,70*6,70/4+3,14*6,70*6,70/8		56,06	
18	776590130U00	broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	56,06	24,00
		knihovna:1,60*2,00+3,14*6,70*6,70/4+3,14*6,70*6,70/8		56,06	
19	28412285	Podlahovina PVC Novoflor extra 1500x2,0 mm	m2	61,66	280,00
		knihovna:(1,60*2,00+3,14*6,70*6,70/4+3,14*6,70*6,70/8)*1,10		61,66	
20	28416080.A	lišta speciální soklová PVC 10271,30*30mm role 50m	m	32,63	21,80
		knihovna:1,60*2+2,00+6,70*2+3,14*6,70*2/3		32,63	
21	998776104R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 36 m	t	0,21	400,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	2018/030 Investice do odbor.učeben ZŠ a MŠ - Praha	Rozpočet: SO01
Objekt :	SO01 ZŠ Lupáčova 1200/1 Praha 3	knihovna a čtená

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
<b>Celkem za</b>		<b>776 Podlahy povlakové</b>			
<b>Díl:</b>	<b>777</b>	<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>			
22	777315161R00	Vyspravení podlah epoxidovou pryskyřicí z 20% knihovna:(1,60*2,00+3,14*6,70*6,70/4+3,14*6,70*6,70/8)*0,20	m2	11,21	562,00
<b>Celkem za</b>		<b>777 Podlahy ze syntetických hmot</b>			
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>			
23	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem Standard V1307 1 x knihovna:4,22*(1,875+2,00*2+6,67*2+1,91*2+1,465+1,47+1,47*5+1,76) -(1,47*2,93*5+1,50*1,97) 1,60*2,00+3,14*6,70*6,70/4+3,14*6,70*6,70/8	m2	179,61	17,90
24	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x knihovna:4,22*(1,875+2,00*2+6,67*2+1,91*2+1,465+1,47+1,47*5+1,76) -(1,47*2,93*5+1,50*1,97) 1,60*2,00+3,14*6,70*6,70/4+3,14*6,70*6,70/8	m2	179,61	45,90
25	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m knihovna:4,22*(1,875+2,00*2+6,67*2+1,91*2+1,465+1,47+1,47*5+1,76) -(1,47*2,93*5+1,50*1,97) 1,60*2,00+3,14*6,70*6,70/4+3,14*6,70*6,70/8	m2	179,61	21,80
<b>Celkem za</b>		<b>784 Malby</b>			
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>			
26	210040512R00	Ukončení vodičů + napojení 10	kus	10,00	94,90
27	210201050R00	Svítilno zářivkové stěnové zářivkové	kus	6,00	2 000,00
28	210201093R00	Svítilno zářivkové montáž	kus	6,00	309,00
29	210201100R00	Svítilno zářivkové demontáž	kus	6,00	191,00
30	210485666	dodávka a montáž zásuvky+ vypínače 6	ks	6,00	285,00
31	210564362	revize+odzkoušení	kpl	1,00	3 500,00
32	210800101RT2	Kabel CYKY do stávaj.lišt včetně dodávky kabelu	m	46,00	192,00
33	210800102R00	Demontáž stávajících.Kabelů CYKY 750	m	45,00	23,30
34	R	Dodávka a montáž,zapojení podružného rozvaděče	kpl	1,00	8 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>M21 Elektromontáže</b>			
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>			
35	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,84	360,00
36	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	36,80	13,70
37	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,84	213,00
38	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,84	116,00
39	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,84	350,00
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>			



řský koutek

celkem (Kč)
7 797,00
6 633,20
553,84
1 111,91
1 278,80
<b>17 374,75</b>
7 427,69
<b>7 427,69</b>
2 242,32
840,00
<b>3 082,32</b>
2 800,00
<b>2 800,00</b>
7 498,00
<b>7 498,00</b>
3 274,80
<b>3 274,80</b>
8 184,47
1 530,38
2 525,20
2 292,77
6 334,55
566,19
1 345,39
17 265,86
711,23
85,29

řský koutek
-------------

celkem (Kč)
<b>40 841,34</b>

6 300,92
----------

<b>6 300,92</b>
-----------------

3 214,93
----------

8 243,87
----------

3 915,39
----------

<b>15 374,20</b>
------------------

949,00
--------

12 000,00
-----------

1 854,00
----------

1 146,00
----------

1 710,00
----------

3 500,00
----------

8 832,00
----------

1 048,50
----------

8 000,00
----------

<b>39 039,50</b>
------------------

662,40
--------

504,16
--------

391,92
--------

213,44
--------

644,00
--------

<b>2 415,92</b>
-----------------

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>SO01</b>	<b>učebna biologie</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>			SKP	
<b>SO01</b>	<b>ZŠ Lupáčova 1200/1 Praha 3</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>			Počet jednotek	0
<b>2018/030</b>	<b>Investice do odbor.učeben ZŠ a MŠ - Praha</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	Dle výběrového řízení		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	57 443	Ztížené výrobní podmínky	3 107	
R	PSV celkem	97 896	Oborová přírážka	0	
R	M práce celkem	43 986	Přesun stavebních kapacit	0	
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
ZRN	celkem	199 326	Zařízení staveniště	3 987	
			Provoz investora	0	
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	4 983	
ZRN+HZS		199 326	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS		211 402	Ostatní náklady celkem	12 076	
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			211 402 Kč	
DPH	21,0 %			44 394 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>255 797 Kč</b>	

Poznámka :



Stavba :	2018/030 Investice do odbor.učeben ZŠ a MŠ - Praha	Rozpočet :	SO01
Objekt :	SO01 ZŠ Lupáčova 1200/1 Praha 3		učebna biologie

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž
61 Upravy povrchů vnitřní	21 907	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	9 833	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	3 808	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	4 336	0	0	0
97 Prorážení otvorů	9 904	0	0	0
99 Přesun hmot	4 230	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	2 310	0	0
725 Zařizovací předměty	0	6 368	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	2 878	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	3 666	0	0
776 Podlahy povlakové	0	53 227	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	8 341	0	0
781 Obklady keramické	0	4 379	0	0
784 Malby	0	16 727	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	43 986
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	3 425	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>57 443</b>	<b>97 896</b>	<b>0</b>	<b>43 986</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna
Ztížené výrobní podmínky	0	2,0	155 340
Oborová přírážka	0	0,0	155 340
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	155 340
Mimostaveništní doprava	0	0,0	155 340
Zařízení staveniště	0	2,0	199 326
Provoz investora	0	0,0	199 326
Kompletační činnost (IČD)	0	2,5	199 326
Rezerva rozpočtu	0	0,0	199 326
<b>CELKEM VRN</b>			



## Položkový rozpočet

Stavba :	2018/030 Investice do odbor.učeben ZŠ a MŠ - Praha	Rozpočet: SO01
Objekt :	SO01 ZŠ Lupáčova 1200/1 Praha 3	učebna bio

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
<b>Díl: 61</b>					
<b>Upravy povrchů vnitřní</b>					
1	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	58,00	169,50
2	612453551R00	Omítka rýh MC šířky do 15 cm,hlazená ocelí	m2	11,60	721,00
		58,00*0,20		11,60	
3	612456121R00	Potažení stěn z dílců jemnou vápenocem. maltou	m2	11,60	60,20
4	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi	m2	11,60	120,86
5	612481118U00	Potažení vni stěn sklovl+tmel	m2	11,60	139,00
<b>Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní</b>					
<b>Díl: 94</b>					
<b>Lešení a stavební výtahy</b>					
6	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	74,21	132,50
		biologie:7,58*9,79		74,21	
<b>Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy</b>					
<b>Díl: 95</b>					
<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>					
7	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	74,21	40,00
		biologie:7,58*9,79		74,21	
8	R	Vytýčení tras vnitřních rozvodů	hod	3,00	280,00
		biologie:3		3,00	
<b>Celkem za 95 Dokončovací kce na pozem.stav.</b>					
<b>Díl: 96</b>					
<b>Bourání konstrukcí</b>					
9	R	vyklizení stávajícího vybavení místnosti	hod	10,00	280,00
		biologie:10		10,00	
10	R	rýha v podlaze pro prodloužení vody a kanalizace	m	6,00	256,00
<b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>					
<b>Díl: 97</b>					
<b>Prorážení otvorů</b>					
11	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	58,00	163,00
12	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	3,94	114,16
		biologie:1,80*(1,19+1,00)		3,94	
<b>Celkem za 97 Prorážení otvorů</b>					
<b>Díl: 99</b>					
<b>Přesun hmot</b>					
13	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	6,00	705,00
<b>Celkem za 99 Přesun hmot</b>					
<b>Díl: 720</b>					
<b>Zdravotnická instalace</b>					
14	R	nové připojení vody a kanalizace	m	6,00	385,00
<b>Celkem za 720 Zdravotnická instalace</b>					
<b>Díl: 725</b>					
<b>Zařizovací předměty</b>					
15	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	99,00
		biologie:1		1,00	
16	725211603U00	Umyvadlo keram bez krytu 600 mm	soubor	1,00	1 720,00
		biologie:1		1,00	
17	725215101U00	Mtž umyvadla na konzoly	soubor	1,00	833,00
		biologie:1		1,00	
18	725820402R00	Souprava umyvadlová TE 825 B	kus	1,00	1 591,00
		biologie:1		1,00	
19	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	1,00	60,70
		biologie:1		1,00	
20	725829201RT1	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové včetně dodávky pákové baterie	kus	1,00	2 050,00
		biologie:1		1,00	
21	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,03	540,00
<b>Celkem za 725 Zařizovací předměty</b>					

## Položkový rozpočet

Stavba :	2018/030 Investice do odbor.učeben ZŠ a MŠ - Praha	Rozpočet: SO01
Objekt :	SO01 ZŠ Lupáčova 1200/1 Praha 3	učebna bio

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>			
22	762512245RT5	Položení podlah pod PVC šroubováním včetně dodávky, deska OSB tl. 22 mm	m2	5,20	553,49
		biologie zvýšený stupínek:4,00*1,00		4,00	
		0,20*(1,00*2+4,00)		1,20	
		<b>Celkem za 762 Konstrukce tesařské</b>			
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>			
23	R	konstrukce zvýšeného stupínku včetně výroby a montáž	m	15,60	235,00
		biologie:4,00+4,00+1,00+1,00+0,20*8+4,00		15,60	
		<b>Celkem za 767 Konstrukce zámečnické</b>			
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>			
24	776101115R00	Vyrovnání podkladů povlakových podlah stěrkou pevnosti 20MPa tl.3mm	m2	74,21	146,00
		biologie:7,58*9,79		74,21	
25	776101121R00	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	74,21	27,30
		biologie:7,58*9,79		74,21	
26	776411000R00	montáž obvodových lišt lepením	m	34,74	77,40
		biologie:7,58*2+9,79*2		34,74	
27	776511810R00	Odstranění PVC podlah lepených bez podložky	m2	74,21	40,90
		biologie:7,58*9,79		74,21	
28	776521100R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	74,21	113,00
		biologie:7,58*9,79		74,21	
29	776590100U00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah povlakových	m2	74,21	10,10
		biologie:7,58*9,79		74,21	
30	776590130U00	broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	74,21	24,00
		biologie:7,58*9,79		74,21	
31	28412285	Podlahovina PVC Novoflor extra 1500x2,0 mm	m2	81,63	280,00
		biologie:7,58*9,79*1,10		81,63	
32	28416080.A	lišta speciální soklová PVC 10271,30*30mm role 50m	m	34,74	21,80
		biologie:7,58*2+9,79*2		34,74	
33	998776104R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 36 m	t	0,28	400,00
		<b>Celkem za 776 Podlahy povlakové</b>			
<b>Díl: 777</b>		<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>			
34	777315161R00	Vyspravení podlah epoxidovou pryskyřicí z 20%	m2	14,84	562,00
		biologie:7,58*9,79*0,20		14,84	
		<b>Celkem za 777 Podlahy ze syntetických hmot</b>			
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>			
35	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	3,94	104,00
		biologie:1,80*(1,19+1,00)		3,94	
36	781101121R00	Provedení penetrace podkladu - práce	m2	3,94	15,70
		biologie:1,80*(1,19+1,00)		3,94	
37	781415014RT2	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x10 cm Monoflex (Schomburg)	m2	3,94	461,50
		biologie:1,80*(1,19+1,00)		3,94	
38	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	3,94	31,10
		biologie:1,80*(1,19+1,00)		3,94	
39	59781350	Obkládačka 20/10	m2	4,34	447,76
		biologie:1,80*(1,19+1,00)*1,10		4,34	
40	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,05	437,00



## Položkový rozpočet

Stavba :	2018/030 Investice do odbor.učeben ZŠ a MŠ - Praha	Rozpočet: SO01
Objekt :	SO01 ZŠ Lupáčova 1200/1 Praha 3	učebna bio

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
<b>Celkem za</b>		<b>781 Obklady keramické</b>			
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>			
41	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem Standard V1307 1 x <i>biologie:4,19*(9,79*2+7,58*2)+7,58*9,79</i> <i>-(2,27*2,94*3+1,34*1,97+0,86*1,97)</i>	m2	195,41 <i>219,77</i> <i>-24,36</i>	17,90
42	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x <i>biologie:4,19*(9,79*2+7,58*2)+7,58*9,79</i> <i>-(2,27*2,94*3+1,34*1,97+0,86*1,97)</i>	m2	195,41 <i>219,77</i> <i>-24,36</i>	45,90
43	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m <i>biologie:4,19*(9,79*2+7,58*2)+7,58*9,79</i> <i>-(2,27*2,94*3+1,34*1,97+0,86*1,97)</i>	m2	195,41 <i>219,77</i> <i>-24,36</i>	21,80
<b>Celkem za</b>		<b>784 Malby</b>			
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>			
44	210040512R00	Ukončení vodičů + napojení <i>10</i>	kus	10,00 <i>10,00</i>	94,90
45	210201042R00	Svítilno zářivkové dodávka	kus	6,00	2 200,00
46	210201093R00	Svítilno zářivkové montáž	kus	6,00	309,00
47	210201100R00	Svítilno zářivkové demontáž	kus	6,00	191,00
48	210485666	dodávka a montáž zásuvky+vypínače <i>10</i>	ks	10,00 <i>10,00</i>	285,00
49	210564362	revize+odzkoušení	kpl	1,00	3 500,00
50	210800101RT2	Kabel CYKY do stávaj.lišt včetně dodávky kabelu <i>58</i>	m	58,00 <i>58,00</i>	192,00
51	210800102R00	Demontáž stávajících.Kabelů CYKY 750	m	58,00	23,30
52	R	Dodávka a montáž,zapojení podružného rozvaděče	kpl	1,00	8 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>M21 Elektromontáže</b>			
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>			
53	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,61	360,00
54	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	52,17	13,70
55	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,61	213,00
56	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,61	116,00
57	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,61	350,00
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>			

ologie
--------

celkem (Kč)
-------------

9 831,00
8 363,60

698,32
--------

1 401,98
----------

1 612,40
----------

<b>21 907,30</b>
------------------

9 832,59
----------

<b>9 832,59</b>
-----------------

2 968,33
----------

840,00
--------

<b>3 808,33</b>
-----------------

2 800,00
----------

1 536,00
----------

<b>4 336,00</b>
-----------------

9 454,00
----------

450,02
--------

<b>9 904,02</b>
-----------------

4 230,21
----------

<b>4 230,21</b>
-----------------

2 310,00
----------

<b>2 310,00</b>
-----------------

99,00
-------

1 720,00
----------

833,00
--------

1 591,00
----------

60,70
-------

2 050,00
----------

14,37
-------

<b>6 368,07</b>
-----------------

ologie
--------

celkem (Kč)
-------------

2 878,15
----------

<b>2 878,15</b>
-----------------

3 666,00
----------

<b>3 666,00</b>
-----------------

10 834,40
-----------

2 025,88
----------

2 688,88
----------

3 035,12
----------

8 385,53
----------

749,50
--------

1 781,00
----------

22 856,12
-----------

757,33
--------

112,84
--------

<b>53 226,59</b>
------------------

8 340,98
----------

<b>8 340,98</b>
-----------------

409,97
--------

61,89
-------

1 819,23
----------

122,60
--------

1 941,58
----------

23,88
-------

logie
-------

celkem (Kč)
<b>4 379,14</b>

3 497,90
----------

8 969,48
----------

4 260,01
----------

<b>16 727,39</b>
------------------

949,00
--------

13 200,00
-----------

1 854,00
----------

1 146,00
----------

2 850,00
----------

3 500,00
----------

11 136,00
-----------

1 351,40
----------

8 000,00
----------

<b>43 986,40</b>
------------------

939,02
--------

714,70
--------

555,58
--------

302,57
--------

912,93
--------

<b>3 424,80</b>
-----------------

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>SO01</b>	<b>učebna chemie</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>			SKP	
<b>SO01</b>	<b>ZŠ Lupáčova 1200/1 Praha 3</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>			Počet jednotek	0
<b>2018/030</b>	<b>Investice do odbor.učeben ZŠ a MŠ - Praha</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	Dle výběrového řízení		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	63 299	Ztížené výrobní podmínky	3 307	
R	PSV celkem	102 045	Oborová přírážka	0	
R	M práce celkem	46 010	Přesun stavebních kapacit	0	
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
ZRN	celkem	211 355	Zařízení staveniště	4 227	
			Provoz investora	0	
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	5 284	
ZRN+HZS		211 355	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS		224 172	Ostatní náklady celkem	12 818	
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0	%	224 172 Kč	
DPH		21,0	%	47 076 Kč	
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč	
DPH		0,0	%	0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>271 249 Kč</b>	

Poznámka :



Stavba :	2018/030 Investice do odbor.učeben ZŠ a MŠ - Praha	Rozpočet :	SO01
Objekt :	SO01 ZŠ Lupáčova 1200/1 Praha 3		učebna chemie

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž
61 Upravy povrchů vnitřní	25 458	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	9 792	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	3 796	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	4 336	0	0	0
97 Prorážení otvorů	11 436	0	0	0
99 Přesun hmot	4 562	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	2 310	0	0
725 Zařizovací předměty	0	6 368	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	5 358	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	5 546	0	0
776 Podlahy povlakové	0	53 015	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	8 307	0	0
781 Obklady keramické	0	4 379	0	0
784 Malby	0	16 762	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	46 010
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	3 918	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>63 299</b>	<b>102 045</b>	<b>0</b>	<b>46 010</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna
Ztížené výrobní podmínky	0	2,0	165 344
Oborová přírážka	0	0,0	165 344
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	165 344
Mimostaveništní doprava	0	0,0	165 344
Zařízení staveniště	0	2,0	211 355
Provoz investora	0	0,0	211 355
Kompletační činnost (IČD)	0	2,5	211 355
Rezerva rozpočtu	0	0,0	211 355
<b>CELKEM VRN</b>			





## Položkový rozpočet

Stavba :	2018/030 Investice do odbor.učeben ZŠ a MŠ - Praha	Rozpočet: SO01
Objekt :	SO01 ZŠ Lupáčova 1200/1 Praha 3	učebna ch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
<b>Díl: 61</b>					
<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>					
1	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	67,40	169,50
2	612453551R00	Omítka rýh MC šířky do 15 cm,hlazená ocelí	m2	13,48	721,00
		67,40*0,20		13,48	
3	612456121R00	Potažení stěn z dílců jemnou vápenocem. maltou	m2	13,48	60,20
4	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi	m2	13,48	120,86
5	612481118U00	Potažení vni stěn sklovl+tmel	m2	13,48	139,00
<b>Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>					
<b>Díl: 94</b>					
<b>Lešení a stavební výtahy</b>					
6	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlaží do 2,5 m	m2	73,91	132,50
		chemie:9,75*7,58		73,91	
<b>Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy</b>					
<b>Díl: 95</b>					
<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>					
7	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	73,91	40,00
		chemie:9,75*7,58		73,91	
8	R	Vytýčení tras vnitřních rozvodů	hod	3,00	280,00
		chemie:3		3,00	
<b>Celkem za 95 Dokončovací kce na pozem.stav.</b>					
<b>Díl: 96</b>					
<b>Bourání konstrukcí</b>					
9	R	vyklizení stávajícího vybavení místnosti	hod	10,00	280,00
		chemie:10		10,00	
10	R	rýha v podlaže pro prodloužení vody a kanalizace	m	6,00	256,00
<b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>					
<b>Díl: 97</b>					
<b>Prorážení otvorů</b>					
11	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	67,40	163,00
		10*2+10+4,2*2+7*2+15		67,40	
12	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	3,94	114,16
		chemie:1,80*(1,19+1,00)		3,94	
<b>Celkem za 97 Prorážení otvorů</b>					
<b>Díl: 99</b>					
<b>Přesun hmot</b>					
13	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	6,47	705,00
<b>Celkem za 99 Přesun hmot</b>					
<b>Díl: 720</b>					
<b>Zdravotechnická instalace</b>					
14	R	nové připojení vody a kanalizace	m	6,00	385,00
<b>Celkem za 720 Zdravotechnická instalace</b>					
<b>Díl: 725</b>					
<b>Zařizovací předměty</b>					
15	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	99,00
		chemie:1		1,00	
16	725211603U00	Umyvadlo keram bez krytu 600 mm	soubor	1,00	1 720,00
		chemie:1		1,00	
17	725215101U00	Mtž umyvadla na konzoly	soubor	1,00	833,00
		chemie:1		1,00	
18	725820402R00	Souprava umyvadlová TE 825 B	kus	1,00	1 591,00
		chemie:1		1,00	
19	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	1,00	60,70
		chemie:1		1,00	
20	725829201RT1	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové včetně dodávky pákové baterie	kus	1,00	2 050,00
		chemie:1		1,00	
21	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,03	540,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	2018/030 Investice do odbor.učeben ZŠ a MŠ - Praha	Rozpočet: SO01
Objekt :	SO01 ZŠ Lupáčova 1200/1 Praha 3	učebna ch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
		<b>Celkem za 725 Zařizovací předměty</b>			
<b>Díl:</b>	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>			
22	762512245RT5	Položení podlah pod PVC šroubováním včetně dodávky, deska OSB tl. 22 mm <i>chemie zvýšený stupínek:4,00*2,00</i> <i>0,20*(4,00*2+2,00*0,20)</i>	m2	9,68 8,00 1,68	553,49
		<b>Celkem za 762 Konstrukce tesařské</b>			
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>			
23	R	konstrukce zvýšeného stupínku včetně výroby a montáž <i>chemie:4,00+4,00+4,00+2,00+2,00+0,20*8+2,00+4,00</i>	m	23,60 23,60	235,00
		<b>Celkem za 767 Konstrukce zámečnické</b>			
<b>Díl:</b>	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>			
24	776101115R00	Vyrovnání podkladů povlakových podlah stěrkou pevnosti 20MPa tl.3mm <i>chemie:9,75*7,58</i>	m2	73,91 73,91	146,00
25	776101121R00	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 <i>chemie:9,75*7,58</i>	m2	73,91 73,91	27,30
26	776411000R00	montáž obvodových lišt lepením <i>chemie:9,75*2+7,58*2</i>	m	34,66 34,66	77,40
27	776511810R00	Odstranění PVC podlah lepených bez podložky <i>chemie:9,75*7,58</i>	m2	73,91 73,91	40,90
28	776521100R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren <i>chemie:9,75*7,58</i>	m2	73,91 73,91	113,00
29	776590100U00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah povlakových <i>chemie:9,75*7,58</i>	m2	73,91 73,91	10,10
30	776590130U00	broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky <i>chemie:9,75*7,58</i>	m2	73,91 73,91	24,00
31	28412285	Podlahovina PVC Novoflor extra 1500x2,0 mm <i>chemie:9,75*7,58*1,10</i>	m2	81,30 81,30	280,00
32	28416080.A	lišta speciální soklová PVC 10271,30*30mm role 50m <i>chemie:9,75*2+7,58*2</i>	m	34,66 34,66	21,80
33	998776104R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 36 m	t	0,28	400,00
		<b>Celkem za 776 Podlahy povlakové</b>			
<b>Díl:</b>	<b>777</b>	<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>			
34	777315161R00	Vyspravení podlah epoxidovou pryskyřicí z 20% <i>chemie:9,75*7,58*0,20</i>	m2	14,78 14,78	562,00
		<b>Celkem za 777 Podlahy ze syntetických hmot</b>			
<b>Díl:</b>	<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>			
35	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm <i>chemie:1,80*(1,19+1,00)</i>	m2	3,94 3,94	104,00
36	781101121R00	Provedení penetrace podkladu - práce <i>chemie:1,80*(1,19+1,00)</i>	m2	3,94 3,94	15,70
37	781415014RT2	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x10 cm Monoflex (Schomburg) <i>chemie:1,80*(1,19+1,00)</i>	m2	3,94 3,94	461,50
38	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně <i>chemie:1,80*(1,19+1,00)</i>	m2	3,94 3,94	31,10
39	59781350	Obkládačka 20/10 <i>chemie:1,80*(1,19+1,00)*1,10</i>	m2	4,34 4,34	447,76

## Položkový rozpočet

Stavba :	2018/030 Investice do odbor.učeben ZŠ a MŠ - Praha	Rozpočet: SO01
Objekt :	SO01 ZŠ Lupáčova 1200/1 Praha 3	učebna ch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
40	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,05	437,00
<b>Celkem za</b>		<b>781 Obklady keramické</b>			
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>			
41	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem Standard V1307 1 x <i>chemie:4,22*(9,75*2+7,58*2)+9,75*7,58 -(2,27*2,94*3+1,34*1,97+0,86*1,97)</i>	m2	195,81	17,90
				220,17	
				-24,36	
42	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x <i>chemie:4,22*(9,75*2+7,58*2)+9,75*7,58 -(2,27*2,94*3+1,34*1,97+0,86*1,97)</i>	m2	195,81	45,90
				220,17	
				-24,36	
43	784402802R00	Odstanění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m <i>chemie:4,22*(9,75*2+7,58*2)+9,75*7,58 -(2,27*2,94*3+1,34*1,97+0,86*1,97)</i>	m2	195,81	21,80
				220,17	
				-24,36	
<b>Celkem za</b>		<b>784 Malby</b>			
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>			
44	210040512R00	Ukončení vodičů + napojení 10	kus	10,00	94,90
				10,00	
45	210201042R00	Svítilno zářivkové dodávka	kus	6,00	2 200,00
46	210201093R00	Svítilno zářivkové montáž	kus	6,00	309,00
47	210201100R00	Svítilno zářivkové demontáž	kus	6,00	191,00
48	210485666	dodávka a montáž zásuvky+vypínače 10	ks	10,00	285,00
				10,00	
49	210564362	revize+odzkoušení	kpl	1,00	3 500,00
50	210800101RT2	Kabel CYKY do stávaj.lišt včetně dodávky kabelu 10*2+10+4,2*2+7*2+15	m	67,40	192,00
				67,40	
51	210800102R00	Demontáž stávajících.Kabelů CYKY 750	m	67,40	23,30
52	R	Dodávka a montáž,zapojení podružného rozvaděče	kpl	1,00	8 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>M21 Elektromontáže</b>			
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>			
53	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,98	360,00
54	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	59,69	13,70
55	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,98	213,00
56	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,98	116,00
57	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,98	350,00
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>			

emie
------

celkem (Kč)
-------------

11 424,30
-----------

9 719,08
----------

811,50
--------

1 629,19
----------

1 873,72
----------

<b>25 457,79</b>
------------------

9 792,41
----------

<b>9 792,41</b>
-----------------

2 956,20
----------

840,00
--------

<b>3 796,20</b>
-----------------

2 800,00
----------

1 536,00
----------

<b>4 336,00</b>
-----------------

10 986,20
-----------

450,02
--------

<b>11 436,22</b>
------------------

4 562,26
----------

<b>4 562,26</b>
-----------------

2 310,00
----------

<b>2 310,00</b>
-----------------

99,00
-------

1 720,00
----------

833,00
--------

1 591,00
----------

60,70
-------

2 050,00
----------

14,37
-------

emie
------

celkem (Kč)
<b>6 368,07</b>

5 357,78
----------

<b>5 357,78</b>
-----------------

5 546,00
----------

<b>5 546,00</b>
-----------------

10 790,13
-----------

2 017,61
----------

2 682,68
----------

3 022,71
----------

8 351,27
----------

746,44
--------

1 773,72
----------

22 762,74
-----------

755,59
--------

112,38
--------

<b>53 015,26</b>
------------------

8 306,92
----------

<b>8 306,92</b>
-----------------

409,97
--------

61,89
-------

1 819,23
----------

122,60
--------

1 941,58
----------

emie
------

celkem (Kč)
23,88
<b>4 379,14</b>

3 505,08
----------

8 987,90
----------

4 268,76
----------

<b>16 761,75</b>
------------------

949,00
--------

13 200,00
-----------

1 854,00
----------

1 146,00
----------

2 850,00
----------

3 500,00
----------

12 940,80
-----------

1 570,42
----------

8 000,00
----------

<b>46 010,22</b>
------------------

1 074,38
----------

817,72
--------

635,67
--------

346,19
--------

1 044,53
----------

<b>3 918,49</b>
-----------------