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SMLOUVA  O  DÍLO 

I.  
Smluvní strany   

 

Objednatel: Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková 
organizace  

Se sídlem:    Komenského 571/66  741 01 Nový Jičín 

Zastoupena: RNDr. Jitkou HANZELKOVOU, ředitelkou příspěvkové 

organizace 

IČO:    00848336 

Bankovní spojení:    ČSOB, a.s.  

Číslo účtu:    2334485/0300 

Zástupce ve věcech smluvních:  RNDr. Jitka Hanzelková, ředitel příspěvkové organizace 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

 

Zhotovitel:    Ladislav TICHÝ 

Se sídlem:    Valašská 549/11, 741 01 Nový Jičín 

IČO:     45160741 

DIČ:     XXX 

Zástupce ve věcech smluvních:  XXX 

 

 

(dále jen „zhotovitel“) 
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II.  
Základní ustanovení  

 

2.1 Tato smlouva se uzavírá  dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„Občanský zákoník“). Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 

ustanoveními Občanského zákoníku.  

2.2 Smluvní  strany  prohlašují,  že  údaje  uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní 

skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů 

oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby 

podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.  

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 

smlouvy.  

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla včetně veškerých 

zadávacích podkladů, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, právní a jiné 

podmínky realizace díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 

jsou nezbytné k realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu. Zhotovitel nese v rámci sjednané 

ceny veškeré náklady související s realizací díla i všechny ostatní náklady, jejichž vynaložení 

lze v souvislosti s provedením díla předpokládat.   

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v čl. I. této smlouvy je bankovním 

účtem zveřejněným ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel 

povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením 

peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.  

 

III. 

Předmět smlouvy 

 

3.1 Předmět smlouvy  

3.1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební dílo Výměna oplechování a 

vodovodní instalace v učebnách č. 8, č. 9, č. 10, č. 20, č. 21, č. 22, č. 40 a č. 41 (dále jen 

„dílo“). 

3.1.2 Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení všech činností, jejichž 

provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.  

3.2. Rozsah předmětu díla  

3.2.1 Jedná se o zednické, instalatérské, obkladačské a malířské práce v objektu ZŠ Komenského 66 

Nový Jičín. Bude provedeno odstranění plechového obložení, výměna vodovodního potrubí a 

osazení kloubových ventilů na jednotlivé větve do učeben, zazdění stoupaček, obklady kolem 

umyvadel a výmalba vyzděných stěn. 

Realizace stavby bude probíhat současně s realizací dalších stavebních prací v období letních 

prázdnin. Zhotovitel musí respektovat práce prováděné jinými dodavateli v areálu školy a 

musí jim poskytnout na vyzvání objednatele potřebnou součinnost. 

Veškerý demontovaný materiál bude po celou dobu realizace stavby průběžně (min. 3x týdně 

– PO, ST, PÁ) odvážen a ekologicky likvidován, doklad o likvidaci předloží dodavatel při 
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předání a převzetí díla. Demontovaný materiál nesmí být v žádném případě deponován na 

staveništi či v jeho blízkém okolí. Zhotovitel bude jako zařízení staveniště užívat pouze 

vyhrazené prostory. Zhotovitel zabezpečí po celou dobu realizace stavby řádné uzamykání 

prostoru staveniště pouze jednou zodpovědnou osobou. 

3.2.2 Mimo všechny  definované  činnosti,  jež jsou obsahem  jednotlivých  ustanovení smlouvy 

patří k úplnému provedení stavebního díla i následující práce a činnosti:  

a) Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z vyjádření a stanovisek nebo jiných dokladů 

vydaných k realizaci stavby, a to i v průběhu realizace díla. 

b) Odvoz a uložení vybouraných hmot a jiných odpadů na řízenou skládku vč. úhrady za uložení 

nebo jiná likvidace odpadů v souladu s právními předpisy a předložení písemných dokladů o 

jejich likvidaci. Odvoz odpadů stejně jako dovoz materiálu na stavbu bude probíhat průběžně, 

bez skladování v místě realizace díla.  

c) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (úklid podlah, parapetů, oken 

a dveří včetně rámů/zárubní, osvětlení a dalších nemovitých i movitých zařízení školy včetně 

majetku třetích osob atd.).  

d) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.  

e) Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.  

f) Pojištění díla a odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla.  

3.3 Změny předmětu díla  

3.3.1 Objednatel je z vážných důvodů oprávněn požadovat změnu provedení díla i v průběhu 

provádění díla. Zhotovitel se zavazuje tyto požadované změny akceptovat.  

3.3.2  Změny předmětu díla (vícepráce a méněpráce) musí být vždy sjednány  formou písemného 

dodatku ke smlouvě. Vícepráce mohou být realizovány až po uzavření příslušného dodatku.  

3.3.3 Potřebu změny, která vyvstane v průběhu provádění díla z důvodu nepředvídaných okolností, 

je zhotovitel povinen neprodleně po jejím zjištění oznámit formou zápisu do stavebního 

deníku. Současně je povinen předložit zástupci objednatele návrh změny Položkového 

rozpočtu případně změny ceny díla. Zástupce objednatele je povinen se k této změně vyjádřit 

nejpozději do 5 dnů od oznámení.  

 

IV.  

Základní povinnosti zhotovitele a objednatele 

 

4.1 Závazek zhotovitele provést dílo  

4.1.1 Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, 

a to v souladu s Rozsahem předmětu díla 3.2. této smlouvy.  

4.2 Kvalita a jakost díla  

4.2.1 Zhotovitel se zavazuje, provést dílo v souladu s právními a technickými předpisy platnými 

v době provádění a předání díla, v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a 

uživatelskými standardy a v souladu s pokyny objednatele.  

4.2.2 Zhotovitel je povinen vždy před zahájením prací na příslušné části díla předložit zástupci 

objednatele ke kontrole vzorky výrobků a materiálů určených k provedení této části díla. 

Seznam vzorků a materiálů předkládaných ke kontrole bude zhotoviteli předán při předání 

staveniště.   
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4.3 Seznámení s podmínkami provádění díla 

4.3.1  Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se seznámil s podmínkami v místě provádění díla 

a že práce mohou být provedeny způsobem a v termínech stanovených smlouvou.  

4.4 Povinnost součinnosti  

4.4.1 Zhotovitel je povinen spolupracovat se zástupci objednatele a respektovat jimi udělené 

pokyny.  

4.5 Základní povinnosti objednatele 

4.5.1 Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za 

něj dohodnutou cenu.  

 

V. 

Doba a místo plnění  

 

5.1 Termín zahájení  

5.1.1 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat od 7. 7. 2021, a to po 

protokolárním předání staveniště objednatelem.  

5.1.2 Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě tří dnů ode dne, kdy měl práce na díle 

zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  

5.2 Termín dokončení a předání díla  

5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 31. 7. 2021.  

5.2.2 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem a objednatel je 

povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. 

5.3 Přerušení prací  

5.3.1 Přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele ani z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla.   

5.4 Místo plnění  

5.4.1 Místem plnění je Základní škola Nový Jičín, Komenského 66. 

 

VI.  

Cena díla  

 

6.1 Výše a obsah ceny díla  

6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném 

znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH 165.289,26 Kč, tj. 200.000,- 

Kč s DPH (sazba 21%). 

6.1.2 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 

provedení díla. Cena obsahuje mimo nákladů na vlastní provedení prací a dodávek a nákladů 
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na práce, dodávky a činnosti uvedené v odst. 3.2.2 smlouvy i náklady na pokuty a náhrady 

škody, které vzniknou třetím osobám nebo objednateli. Sjednaná cena obsahuje i 

předpokládané náklady vzniklé vývojem cen na trhu.  

6.1.3 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 

právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanovil sazbu daně z přidané hodnoty či daň 

z přidané hodnoty v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli 

veškerou škodu, která mu v té souvislosti vznikla.  

6.2 Platnost ceny 

6.2.1 Sjednaná cena je platná po celou dobu účinnosti této smlouvy.   

6.3 Podmínky pro změnu ceny 

6.3.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za těchto podmínek: 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo 

snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 

méněprací nebudou provedeny.  Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 

veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle Položkového výkazu výměr 

(rozpočtu), který je přílohou této smlouvy,  

b) bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací a dodávek, které nebyly součástí 

smluveného předmětu díla a v době podání nabídky do výběrového řízení o nich zhotovitel 

nemohl vědět ani je nemohl předvídat (vícepráce). Vícepráce budou oceněny dle aktuálního 

Sborníku cen stavebních prací zpracovaného společností RTS, a.s. nebo ÚRS PRAHA, a.s., 

podle toho, která z těchto cen bude nižší, a to ve výši max. 80 % této nižší sborníkové ceny,  

c) dojde-li před podpisem smlouvy nebo v průběhu realizace díla k zákonným změnám sazeb 

DPH; smluvní strany se dohodly, že v takovém případě je zhotovitel povinen účtovat DPH 

v platné výši a o změně výše ceny není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě.  

 

VII.  

Platební podmínky  

 

7.1  Zálohy 

7.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 

7.2 Postup plateb 

7.2.1 Cena za dílo bude hrazena na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených 

zhotovitelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy včetně zákona o DPH.  

7.2.2 V  souladu  s  ustanovením  zákona  o  DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu 

skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc.  

7.2.3 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do třetího dne následujícího měsíce soupis 

provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je 

povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne jeho 

obdržení. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem dle předloženého soupisu se považuje za 

samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první den kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za nějž byl vyhotoven soupis. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu tak, aby byla 

doručena objednateli nejpozději do desátého pracovního dne příslušného měsíce. Nedílnou 

součástí faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací.  
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7.2.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu. 

7.3 Zádržné (pozastávka) 

7.3.1 Měsíční fakturací dle odst. 7.2 této smlouvy bude uhrazena cena díla maximálně do výše 90 

% z celkové sjednané ceny díla včetně DPH.  

7.3.2 Zbývající část ceny za dílo ve výši minimálně 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, 

které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání díla 

bez vad a nedodělků. 

7.3.3 Zádržné bude zhotoviteli vyplaceno formou úhrady poslední faktury vystavené na dílčí plnění 

po podpisu protokolu o odstranění poslední vady či nedodělku, se kterým bylo dílo převzato.     

7.4 Náležitosti a splatnost  faktury  

7.4.1 Kromě náležitostí stanovených právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen na 

faktuře uvést i tyto údaje:  

a) číslo smlouvy objednatele 

b) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla 

uvedeného v čl. I. je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele v souladu 

s ust. odst. 2.5 smlouvy)  

7.4.2 Splatnost daňových dokladů (faktur) pro celé období realizace díla je 15 dnů ode dne 

doručení faktury objednateli.  

7.4.3 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 

neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem nebo smlouvou (včetně příloh), popř. 

má jiné vady. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu také v případě, že zjistí před úhradou 

faktury vady díla nebo v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude 

provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele. Ve 

vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy 

nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává 

běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově 

vyhotovené faktury.  

7.5 Zvláštní způsob zajištění daně  

Zhotovitel je povinen na každé faktuře (daňovém dokladu, vystaveném za podmínek této 

smlouvy) jako bankovní účet, na který má být cena za dílo a k ní příslušná DPH uhrazena, 

uvést účet, který je bankovním účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím 

dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že bankovní účet zhotovitele, uvedený na 

faktuře, není či nebude v okamžiku uskutečnění platby zveřejněným účtem nebo v okamžiku 

uskutečnění zdanitelného plnění bude správcem daně způsobem umožňujícím dálkový 

přístup zveřejněna skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, je objednatel 

oprávněn uhradit cenu za dílo jen v její výši bez DPH s tím, že je zároveň oprávněn DPH, 

příslušnou k této platbě, uhradit za zhotovitele formou tzv. zvláštního způsobu zajištění daně 

ve smyslu ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

 

VIII.  

Subdodavatelé 
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8.1. Vymezení, změna subdodavatele, sankce  

8.1.1 Zhotovitel  při  předání a převzetí staveniště  písemně  doloží seznam  všech subdodavatelů 

včetně identifikačních a kontaktních údajů každého subdodavatele, který se bude na realizaci 

zakázky podílet.  

8.1.2 Subdodavatelské firmy uvedené v bodu 8.1.1. musí být totožné s firmami uvedenými 

v nabídce podané do výběrového řízení na veřejnou zakázku. Před zahájením prací ani v 

průběhu realizace stavby nelze subdodavatele měnit bez písemného souhlasu objednatele.  

8.1.3 Pokud se tak stane, je objednatel oprávněn tyto subjekty okamžitě vykázat z místa realizace 

díla. Pokud při další kontrole místa realizace zjistí objednatel přítomnost neoprávněných 

subjektů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za 

každý další den, kdy se tyto subjekty i přes jejich vykázání objednatelem zdržují na místě 

realizace díla, a to na základě záznamu ve stavebním deníku, popř. zápisu z kontrolního dne. 

 

IX.  

Provádění díla 

 

9.1 Dodržování bezpečnosti, požární ochrany  a hygieny práce 

9.1.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření, 

hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 

v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.  

9.1.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku 

mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména, veřejné prostory 

budovy, veřejná prostranství nebo komunikace ponechané v užívání veřejnosti). 

9.1.3 Zhotovitel je povinen učinit všechna nezbytná opatření k zamezení nadměrnému nebo 

zbytečnému zatěžování okolí stavby, omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků 

sousedních nemovitostí, nadměrnému znečištění komunikací apod. Zhotovitel je povinen 

v maximální míře omezit hlučnost a prašnost prováděných prací a zajistit denní čištění 

stavebními pracemi znečištěných ploch včetně komunikací.  

9.2 Zástupci zhotovitele a objednatele  

9.2.1 Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby osobou označenou v záhlaví 

smlouvy jako zástupce zhotovitele ve věcech technických – stavbyvedoucí – a odborného 

provádění prací oprávněnými osobami. Změna osoby stavbyvedoucího není možná bez 

písemného souhlasu zástupce objednatele. Nově navržená osoba stavbyvedoucího musí 

splňovat kvalifikační předpoklady definované pro tuto osobu v zadávacím řízení na předmět 

díla. Práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů se 

zhotovitel zavazuje realizovat osobami, které tuto podmínku splňují. Všechny tyto osoby musí 

být přítomny v místě plnění po celou dobu provádění díla nebo jeho příslušné části.  

9.2.2 Za objednatele je ve věcech realizace díla oprávněna jednat osoba označená v záhlaví 

smlouvy jako zástupce objednatele ve věcech technických a realizace stavby.  

9.3 Povinnost informovat objednatele  
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9.3.1 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 

smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost 

nastala nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace budou objednateli zaslány 

elektronicky na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy a následně poštou. Zhotovitel je povinen 

informovat objednatele zejména:  

a) zjistí-li se při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla; zhotovitel je 

povinen navrhnout objednateli další postup, 

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací. 

9.4 Kontrola provádění prací 

9.4.1 Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů organizovaných 

objednatelem. Termíny těchto dnů sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště.  

Zhotovitel poskytne objednateli při organizaci a pořádání kontrolních dnů stavby nezbytnou 

součinnost (zajištění přístupu do kancelářských prostor zařízení staveniště, dostupnost 

stavebního deníku, přítomnost odpovědných pracovníků zhotovitele, poskytnutí informací 

k provedení kontroly časového a finančního plnění provádění prací apod.). 

9.4.2 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku), a 

to nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 

9.4.3 Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 

oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat 

jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.  

9.5 Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

9.5.1 Zhotovitel je povinen učinit všechna opatření potřebná k odvracení hrozící škody.  

9.5.2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při 

realizaci a užívání díla, a to uvedením do předešlého stavu a není-li to možné, nahradit ji v 

penězích.  

9.5.3 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

9.5.4 Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy respektovat práva k průmyslovému a 

duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a 

nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této 

souvislosti vzneseny, včetně odpovědnosti za náhradu způsobené škody.  

 

X.  

Staveniště 

 

10.1 Předání a převzetí staveniště 

10.1.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději tři 

dny před sjednaným termínem zahájení prací na díle, pokud se obě smluvní strany 

nedohodnou písemně jinak.  Zhotovitel je povinen v termínu dle předchozí věty staveniště 

převzít.  
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10.2 Vybudování a údržba zařízení staveniště 

10.2.1 Provozní, sociální a výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, 

vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve 

sjednané ceně díla.  

10.2.2 Zhotovitel si zajistí na své náklady odběrná místa a měření médií odebíraných při provádění 

díla. Náklady na tyto odběry hradí zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.  Odběrná 

místa budou po celou dobu provádění díla přístupná zástupcům objednatele.  

10.2.3 Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj 

náklad odstraňovat veškeré odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu 

s příslušnými předpisy, zejména předpisy o ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů.  

10.3 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 

10.3.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel, který nese veškeré 

příp. náklady s tím související. 

10.4 Vyklizení staveniště 

10.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů 

ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 

10.4.2 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ani do 5 dnů ode dne, kdy měl staveniště vyklidit, je 

objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené 

uhradí objednateli zhotovitel. 

 

XI.  

Stavební deník  

 

11.1 Povinnost vést stavební deník 

11.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník, a to v souladu s právními předpisy upravujícími dokumentaci staveb. Na 

stavbě bude veden stavební deník, který umožňuje zhotovení 3 a více propisovaných kopií.  

11.1.2 Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoli v průběhu prací. Zhotovitel umožní 

zástupci objednatele vyjmout při prováděné kontrolní činnosti ze stavebního deníku první 

průpis denních záznamů. 

11.2 Způsob vedení a zápisu 

11.2.1 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 

rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Zápisy 

musí být prováděny chronologicky, čitelně, nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí 

být vytrhovány strany. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele.  

11.2.2 Objednatel je povinen vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku učiněnému zhotovitelem 

nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem 

souhlasí. 

11.2.3 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel, musí 

k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, 

že se zápisem souhlasí. 
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XII.  

Předání a převzetí díla  

 

12.1 Předání díla  

12.1.1 Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy bez vad a 

nedodělků.  

12.2 Organizace předání díla 

12.2.1 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

12.2.2 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího 

řízení. 

12.3 Protokol o předání a převzetí díla 

12.3.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol) podepsaný 

osobami oprávněnými k jednání ve věcech realizace díla na straně objednatele  a zhotovitele. 

12.3.2 Povinným obsahem protokolu jsou: 

c) Označení předmětu díla 

d) Údaje o zhotoviteli a objednateli 

e) Termín zahájení a dokončení prací na díle 

f) Prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo ne 

g) Dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště 

h) Termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta 

i) Seznam drobných ojedinělých vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, se 

kterými objednatel dílo přejímá a lhůty k jejich odstranění.  

12.3.3 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla i 

důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

12.3.4 Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky dle odst. 12.3.2, sepíší smluvní strany o odstranění 

těchto vad a nedodělků zápis, podepsaný oprávněnými osobami. Teprve na základě tohoto 

zápisu je dílo splněno tj. převzato bez vad a nedodělků.  

12.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

12.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto 

doklady: 

a) 2x doklady o likvidaci odpadů v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech, v 

platném znění. Součástí těchto dokladů budou i „vážní lístky“  

b) 2x doklady o uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 

c) fotodokumentace prováděných prací na CD 

d) 2 kopie stavebního deníku (případně deníků) 

12.4.2 Nedoloží-li zhotovitel všechny požadované doklady, bude to považováno za vadu bránící 

užívání díla, stavba nebude považována za dokončenou a schopnou předání. Předáním díla 

není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.  
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XIII.  

Odpovědnost za vady a záruka za jakost díla  

 

13.1 Odpovědnost za vady díla 

13.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla 

zjištěné v záruční době. Převezme-li objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami a 

nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla 

ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, je zhotovitel povinen odstranit je v termínu 

stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla. 

13.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí. 

13.2 Záruční doba  

13.2.1 Záruční doba je stanovena v délce 24 měsíců a počíná běžet převzetím díla bez vad a 

nedodělků objednatelem. V případě, že dílo bylo převzato s vadami, počíná běžet okamžikem 

podpisu zápisu o odstranění poslední z těchto vad.  

13.3 Výjimky ze záruky  

13.3.1 Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 

samostatný záruční list se sjednává v délce doby poskytnuté výrobcem nejméně však v délce 

24 měsíců.  

13.4 Způsob uplatnění reklamace  

13.4.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým 

způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 

a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění nebo jeho části 

b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

c) Přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

Tím není dotčeno právo objednatele odstoupit od smlouvy v případech stanovených 

zákonem ani další práva z vadného plnění náležející objednateli stanovená zákonem.  

13.5 Podmínky odstranění reklamovaných vad 

13.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či nikoli. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 

objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění 

vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace a to bez ohledu 

na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či ne. 

13.5.2 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 

nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace 

(oznámení). 

13.5.3 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 

odstranění vady. 

13.6 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 



 12 

13.6.1 Lhůtu pro odstranění reklamované vady sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 

reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 

reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode 

dne uplatnění reklamace objednatelem. 

13.6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě 

smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 

k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být 

odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.  

13.6.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené lhůtě, je 

objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby.    

13.7 Postup po odstranění vad  

13.7.1 O provedeném odstranění vady sepíší smluvní strany zápis (protokol). 

13.7.2 Na provedenou opravu vady případně vyměněnou část předmětu plnění poskytne zhotovitel 

záruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 13.4.1 nebo 13.5.1, která počíná běžet dnem 

předání opraveného díla nebo jeho části.  

13.7.3 O dobu, po kterou nemohl být předmět díla nebo jeho část v důsledku vady užíván, se 

prodlužuje záruční doba.        

 

XIV.  

Vlastnictví díla, nebezpečí škod na díle, pojištění díla  

 

14.1 Vlastnictví díla 

14.1.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. 

14.2 Nebezpečí škod na díle 

14.2.1 Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 Občanského zákoníku nese zhotovitel a to až do 

doby řádného převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. 

14.3 Pojištění díla  

14.3.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti smlouvy o dílo sjednánu 

pojistnou smlouvu pro případ škod způsobených na díle a škod způsobených v souvislosti s 

prováděním díla, a to s  pojistným plněním minimálně ve výši ceny díla. Při vzniku pojistné 

události zabezpečuje zhotovitel veškeré úkony vůči pojistiteli. 

14.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v  souvislosti s  pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech. 

14.3.3 Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

 

XV.  

Sankční ujednání   

 

15.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů  
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15.1.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků ve sjednaném termínu 

podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z  celkové ceny 

díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.  

15.1.2 Pokud bude objednatel v prodlení s placením faktur, může zhotovitel požadovat smluvní 

pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky vč. DPH, za každý i započatý den prodlení. To platí i 

v případě prodlení kterékoli smluvní strany s plněním jakéhokoli peněžitého závazku.  

15.1.3 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, může objednatel 

požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště.   

15.2 Sankce za neodstranění vad 

15.2.1 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (příp. 

vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou 

reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den 

prodlení.  

15.2.2 Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za 

každý den prodlení. 

15.2.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, příp. 

hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají smluvní strany smluvní pokuty 

dle odst. 15.2.1 a 15.2.2 ve dvojnásobné výši. 

15.3 Sankce za porušení bezpečnostních předpisů 

15.3.1 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí méně závažného porušení 

bezpečnostních předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.  

15.3.2 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí závažného porušení bezpečnostních 

předpisů, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  10.000,- Kč za 

každé jednotlivé porušení.  

15.3.3 V případě zjištění porušení bezpečnostních předpisů oprávněným orgánem státní správy 

(stavební úřad, SÚIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  

50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení bezpečnostních předpisů uvedené v zápise 

vyhotoveném tímto orgánem. Možnost požadovat sankci dle odst. 15.3.1 a 15.3.2 zůstává v 

tomto případě nedotčena. 

15.3.4 Stupeň závažnosti porušení bezpečnostních předpisů určuje objednatel.        

15.4 Sankce za neplnění ostatních povinností a podmínek vyplývajících ze smlouvy nebo 

rozhodnutí správních orgánů  

15.4.1 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli smluvní povinnost v tomto článku neuvedenou nebo 

nesplní podmínku stanovenou ve smlouvě či rozhodnutí správního orgánu, může objednatel 

požadovat po zhotoviteli za každé takové jednotlivé porušení zaplacení smluvní pokuty ve 

výši 1.000,- Kč, při zvlášť závažném porušení (zejména vznikla-li nebo hrozí-li objednateli či 

třetím osobám závažná újma) ve výši 10.000,- Kč. Stupeň závažnosti porušení povinnosti 

určuje objednatel.  Při opakovaném porušení povinnosti či podmínky je objednatel oprávněn 

požadovat zaplacení smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.  

15.5 Společná ustanovení  

15.5.1 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 

smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.  
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15.5.2 Zánik závazku pozdním splněním nezpůsobuje zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním.  

15.5.3 Sjednané smluvní pokuty je povinna smluvní strana uhradit bez ohledu na zavinění a bez 

ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda.  

15.5.4 Uhrazené pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze 

vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.  

 

XVI.  

Odstoupení od smlouvy 

 

16.1 Způsob odstoupení od smlouvy 

16.1.1 Odstoupení je smluvní strana povinna písemně oznámit druhé straně s uvedením důvodu, 

pro který od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

16.2 Důvody odstoupení od smlouvy 

16.2.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení 

druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:  

a) prodlení s předáním díla v termínu stanoveném v odst. 5.2.1 této smlouvy trvající déle než 

15 dnů,  

b) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele nebo nezahájení stavebních prací 

do 7 dnů po doručení opětovné výzvy k převzetí staveniště, 

c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se 

provádění díla, 

d)  nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,  

e) neuhrazení (části) ceny za dílo objednatelem ani po druhé výzvě zhotovitele, přičemž 

druhá výzva nesmí následovat dříve než 15 dnů po doručení první výzvy, 

f) porušení ustanovení odst. 8.1.2 nebo 9.3.1 smlouvy zhotovitelem.  

16.2.2 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:  

a) neoprávněného zastavení prací ze strany zhotovitele nebo provádění díla způsobem, který 

zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho 

části objednateli, 

b) rozhodnutí soudu o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o 

úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez 

ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí), 

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.  

16.3 Právní účinky odstoupení od smlouvy  

16.3.1 Právní účinky odstoupení od smlouvy nastupují ode dne následujícího po dni, ve kterém bylo 

písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně.  Tím není dotčeno ust. § 

2004 Občanského zákoníku.  
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16.3.2 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 

pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není 

dotčena smluvní záruka za vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném smlouvou na dosud 

provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které 

existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.  

16.3.3 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je v případě odstoupení od smlouvy kterékoli ze 

smluvních stran zhotovitel na náklady objednatele povinen provést nezbytná opatření k 

zamezení škodám způsobeným přerušením prací, předat objednateli nedokončené dílo 

včetně věcí, které opatřil a které mají být součástí díla, a uhradit mu případně vzniklou škodu. 

 

XVII.  

Závěrečná ustanovení 

 

17.1 Jakákoli změna smlouvy je možná jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků 

podepsaných osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo 

osobami jimi zmocněnými. 

17.2 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy. 

17.3 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že informace poskytnuté druhou smluvní stranou 

v souvislosti s plněním této smlouvy budou uchovávat v tajnosti, nezpřístupní je třetím 

osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a neužijí je pro jiné účely než pro 

plnění předmětu této smlouvy. Tato povinnost trvá i po zániku ostatních závazků z této 

smlouvy.   

17.4 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 

smlouvy třetí osobě.  

17.5 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.      

17.6 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 stejnopis a zhotovitel 

1 stejnopis. 

17.7 Smluvní strany se dohodly, že smlouva v celém rozsahu, včetně příloh, bude v souladu se zák. 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany 

se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle 

k uveřejnění v registru smluv Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková 

organizace, a to nejpozději do 15 dnů od uzavření smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že 

pokud tato smlouva obsahuje informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., souhlasí 

s jejich zveřejněním, tedy souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy, včetně příloh. 

17.8 Smluvní  strany  shodně  prohlašují,  že  si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 

srozumitelně, nikoliv v tísni, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.   

 
V Novém Jičíně dne: 19. 6. 2021 
Za objednatele      Za zhotovitele  
 
 
--------------------------------------    --------------------------------- 
RNDr. Jitka HANZELKOVÁ    XXX 


