

IV. Cena za provedení ZAV

1. Cena I. etapy ZAV je na základě objednávky ze dne 19.5.2021 dána částkou **9 000 Kč bez DPH**.
2. Cena za provedení II. etapy ZAV je dána sjednanou hodinovou sazbou a počtem odpracovaných hodin stanovených na základě náročnosti provedeného archeologického výzkumu, s níže sjednanou hodinovou sazbou podle profesí:

• odborný archeolog	450,00 Kč (bez DPH)
• terénní technik	250,00 Kč (bez DPH)
• konzervátor	250,00 Kč (bez DPH)
• dokumentátor	250,00 Kč (bez DPH)
• dělník ZAV	150,00 Kč (bez DPH)
• laborant	150,00 Kč (bez DPH),

když ve sjednané hodinové sazbě nejsou zahrnuty náklady režijní, tj. doprava a laboratorní zpracování archeologických nálezů, vč. nálezové dokumentace a letecké snímkování lokality bezpilotním letadlem (DRON).
3. Doprava bude účtována částkou **10,-Kč** (bez DPH) za každý ujetý kilometr a laboratorní zpracování archeologických nálezů, vč. nálezové dokumentace, bude účtováno částkou **30% z ceny prací** vypočtených dle bodu 2 tohoto článku a letecké snímkování lokality bezpilotním letadlem bude účtováno paušální částkou **10 000,-Kč** (bez DPH).
4. Maximální cena za provedení II. etapy ZAV: **65 250 Kč bez DPH** - dle skutečných nákladů vynaložených zhotovitelem na záchranné práce; skutečné náklady (hodinová sazba dle profesí) budou zaznamenány do stavebního deníku zhotovitele, který bude potvrzovat odpovědný zástupce objednatele.
5. Maximální cena provedeného ZAV (obě etapy a laboratorní zpracování nálezů, vč. nálezové dokumentace) je stanovena částkou **91 583 Kč bez DPH**.
6. Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 dohody o provedení archeologického výzkumu je **Projekt II. etapy záchranného archeologického výzkumu „Hlavní polní cesta P2, vedlejší polní cesta Pv33 k.ú. Bánov“**.

V. Platební a fakturační podmínky

1. Cena za provedení ZAV bude uhrazena dle skutečně realizovaných na základě faktury (daňového dokladu) za realizované práce na ZAV vystavené OOPZAV stavebníkovi po vyhotovení závěrečné zprávy v termínu do 6 měsíců po ukončení prací.
2. Splatnost faktury je **30 kalendářních dnů** ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu stavebníkovi, a to na účet OOPZAV uvedený v této dohodě. Faktura musí být vystavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění. Nebude-li faktura obsahovat některou zákonem stanovených náležitostí, nebo bude doručena stavebníkovi bez závěrečné zprávy, má stavebník právo vrátit ji OOPZAV k doplnění či opravě.
3. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí stavebník úrok z prodlení 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Další ujednání

1. OOPZAV odpovídá v celém rozsahu prací sjednaných touto dohodou za bezpečnost svých pracovníků (a případných externích spolupracovníků) a v případě vzniku jakékoliv újmy na zdraví, majetku atd., nebude uplatňovat nárok na odškodnění u stavebníka.

2. Po ukončení terénní části II. etapy ZAV proběhnou dále dokumentační práce v souvislosti s dalšími stavebními pracemi - vybrané situace budou dokumentovány v této etapě stavebních prací.
3. Po dobu realizace předmětu dohody musí stavebník zajistit, aby se na staveništi v místě realizace ZAV nepokračovalo ve stavebních pracích, které by provedení prací dle této dohody znemožnily.
4. Archeologické nálezy získané v průběhu ZAV jsou majetkem Zlínského kraje a budou uloženy ve sbírkách Slováckého muzea v Uherském Hradišti.
5. Náklady ZAV stanovené touto dohodou jsou maximální a nepřekročitelné.
6. Smluvní strany se dohodly, že Slovácké muzeum v Uherském Hradišti bezodkladně po uzavření této dohody odešle dohodu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy muzeum bezodkladně informuje druhou smluvní stranu na uvedenou emailovou adresu: j.konarik@spucr.cz

VII. Závěrečná ustanovení

1. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží pro svou potřebu jedno vyhotovení.

V Uherském Hradišti dne

V Uherském Hradišti

Objednatel

OOPZAV:

.....
Mgr. Jiří Vávra
vedoucí Pobočky Uherské Hradiště
Státní pozemkový úřad

.....
PhDr. Ivo Frolec
ředitel Slováckého muzea

Přílohy:

č. 1 - Projekt II. etapy záchranného archeologického výzkumu „**Hlavní polní cesta P2, vedlejší polní cesta Pv33 k.ú. Bánov**“