



Město Vizovice

Objednávka č.: 118/2021

Odběratel :

Město Vizovice
IČ: 00284653
DIČ: CZ00284653
Číslo účtu: 27-1406726359
Peněžní ústav: 800

Fakturační adresa:

Město Vizovice
Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice

Vyřizuje:

Telefon: 
Datum: 30.06.2021 0:00
e-mail: iva.kopecna@vizovice.eu

Dodavatel:

Traffic Design s.r.o.
Ulice: J.A.Bati 5648
Město: 760 01 Zlín
IČ: 6499236
DIČ: CZ06499236

Způsob odběru: osobní
Způsob platby: převodem
Termín dodání: 31.12.2021
Forma obj.: e-mail

Dodací adresa:

Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice

Název a popis zboží	Množství	MJ	Cena bez DPH	Poznámka
1. Objednáváme u Vás:				
2. rozdělení vyhotovené PD "Projektová dokumentace -				
3. Cyklostezka Vizovice" dle cenové nabídky NAB_25				
4. ze dne 28.6.2021.			80 000 Kč	
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				


celková cena
bez DPH


80 000,00 Kč

Poznámka:

Objednávku přiložte k faktuře. Děkujeme

U této operace proběhla předběžná řídicí kontrola dle zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole s výsledkem bez nedostatků.

Správce rozpočtu: Ing. Eva Kubičková
Podpis: 

Příkazce operace: Mgr. Alena Hanáková
Podpis: 

Schválil: Bc. Silvie Dolanská
starostka města

Razítko a podpis:



Akceptace objednávky dodavatelem :

Datum : 4.7.2021

Razítko a podpis :




Město Vizovice
Masarykovo nám. 1007
763 12 VIZOVICE

Vaše zn. / ze dne: Naše zn.: NAB_25 Vyřizuje: Jakub Kuchař Ve Zlíně dne: 28.6.2021

Věc: „Projektová dokumentace - Cyklostezka Vizovice“ – cenová nabídka

Na základě Vaší poptávky Vám tímto zasíláme naši cenovou nabídku pro rozdělení vyhotovené PD „Projektová dokumentace - Cyklostezka Vizovice“. Dokumentace bude rozdělena na Etapu I a Etapu II. Místo rozdělení bude pozemek p.č. 752/27 v k.ú. Vizovice. Součástí nabídky je inženýrská činnost a rozpočet pro Etapu I.



POPIS	ČÁSTKA
Rozdělení PD „Projektová dokumentace - Cyklostezka Vizovice“ inženýrská činnost (Etapa I) rozpočet (Etapa I)	
MEZISOUČET	80 000,00 Kč
SAZBA DANĚ	21,00%
DPH	16 800,00 Kč
CELKEM	96 800,00 Kč

Termín plnění: do 1 měsíce od objednání vyhotovení projektové dokumentace (Etapa I, Etapa II)
do 3 měsíců od objednání zajištění vyjádření a stanovisek DOSS a SIS
do 6 měsíců od objednání zajištění vydání společného povolení stavby

Děkuji
S pozdravem

Jakub Kuchař

Traffic Design s.r.o.
J. A. Bati 5648
kancelář 526
760 01 Zlín

Telefon: 
Email: 
DS: bc3srau