

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **21008** **Mateřská škola Vsetín, Ohrada 1879, úprava zpevněných ploch**

Zadavatel **Město Vsetín** IČO: **00304450**
Svárov 1080 DIČ: **CZ00304450**
75501 **Vsetín**

Zhotovitel: **Martin Urban** IČO: **73257958**
Lhota u Vsetína 10 DIČ: **CZ7810305844**
755 01 **Vsetín**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	697 585,99
PSV	220 276,10
MON	49 505,78
Vedlejší náklady	23 757,89
Ostatní náklady	2 790,36
Celkem	993 916,12

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	993 916,12 CZK
Základní DPH	21 %	208 722,39 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 202 638,51 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	26 548,25	5 575,13	32 123,38	3
ON a VN	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	26 548,25	5 575,13	32 123,38	3
	Stavební objekt			0,00		
IO 03	Dešťová kanalizace	0,00	73 831,04	15 504,52	89 335,56	7
D.1	Dokumentace technických a technologických zařízení	0,00	73 831,04	15 504,52	89 335,56	7
IO 04	Oprava oplocení včetně vjezdové brány	0,00	35 795,62	7 517,08	43 312,70	4
D.1	Dokumentace technických a technologických zařízení	0,00	35 795,62	7 517,08	43 312,70	4
IO 05	Mobiliář, přemístění	0,00	43 149,06	9 061,30	52 210,36	4
D.1	Dokumentace technických a technologických zařízení	0,00	43 149,06	9 061,30	52 210,36	4
IO 06	Přeložka venkovního osvětlení a přemístění sloupu VO	0,00	31 661,37	6 648,89	38 310,26	3
D.1	Dokumentace technických a technologických zařízení	0,00	31 661,37	6 648,89	38 310,26	3
IO 07	Renovace venkovního ocelového schodiště	0,00	46 066,05	9 673,87	55 739,92	5
D.1	Dokumentace technických a technologických zařízení	0,00	46 066,05	9 673,87	55 739,92	5
SO 01	Zpevněné plochy, chodníky	0,00	521 632,20	109 542,76	631 174,96	52
D.1	Dokumentace technických a technologických zařízení	0,00	521 632,20	109 542,76	631 174,96	52
SO 02	Dřevěný přístřešek pro venkovní posezení, opěrná zeď	0,00	215 232,53	45 198,83	260 431,36	22
D.1	Dokumentace technických a technologických zařízení	0,00	215 232,53	45 198,83	260 431,36	22
Celkem za stavbu		0,00	993 916,12	208 722,39	1 202 638,51	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			85 834,16	9
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			24 081,12	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			10 452,65	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			4 220,97	0
5	Komunikace	HSV			377 068,97	38

62	Úpravy povrchů vnější	HSV			12 856,47	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			7 805,45	1
8	Trubní vedení	HSV			3 974,97	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			37 820,37	4
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			8 070,43	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			5 365,34	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			13 553,41	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 672,20	1
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			1 594,48	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			46 057,16	5
711	Izolace proti vodě	PSV			2 553,15	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			70 069,51	7
764	Konstrukce klempířské	PSV			41 810,07	4
765	Krytiny tvrdé	PSV			7 899,40	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			39 500,04	4
776	Podlahy povlakové	PSV			2 134,01	0
783	Nátěry	PSV			56 309,92	6
M21	Elektromontáže	MON			35 754,23	4
M46	Zemní práce při montážích	MON			11 598,99	1
M99	Ostatní	MON			2 152,56	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			48 157,84	5

VN	Vedlejší náklady	VN			23 757,89	2
ON	Ostatní náklady	ON			2 790,36	0
Cena celkem					993 916,12	100