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RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“) 
 

č. smlouvy zhotovitele:   1/005/17 
č. smlouvy objednatele (CES):  E635-S-1259/2017 

 
Čl. I.  

Smluvní strany 

1.1.  Objednatel: 
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 sídlo:  Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
 IČO:     70994234 
 DIČ:     CZ70994234 

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

  

Adresa pro doručování korespondence:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava 
 
 
Zastoupení ve věcech smluvních:   

 

Zastoupení ve věcech technických: 
 
  

Technický dozor objednatele: 
 
 
  

na straně jedné (dále jen „objednatel“) 

 
 
1.2.  Zhotovitel :   

 Traťová strojní společnost, a.s. 
 Sídlo:  Na Valše 676/18, 702 00  Ostrava- Přívoz 

IČO:       049 46 685 
DIČ: CZ049 46 685 
 

zapsán v obchodním rejstříku u krajského soudu v Ostravě, odd. B,   vložka 10803 

 
 
 

Zastoupení ve věcech technických: 
 
 

ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba)   
  

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 
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výše uvedené smluvní strany uzavírají tuto 
rámcovou smlouvu o dílo (dále také jen „rámcová smlouva“), 

 
která se řídí českým právem, zejména potom občanským zákoníkem, Obchodními podmínkami  
na realizaci staveb drah Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen „obchodní 

podmínky“) a na obchodní podmínky navazujícími Technickými podmínkami na realizaci staveb a 
údržby drah (Oblastní ředitelství Ostrava), v platném znění. 

 
Čl. II.  

Výchozí podklady a údaje 
 

2.1. Název díla:  „Oprava geometrické polohy koleje“ 
 
2.2. Místo provedení díla: obvod Oblastního ředitelství Ostrava 
 
2.3. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:  
 

a) Zadávací podmínky. 
b)  Nabídka zhotovitele doručena dne 13.02.2017 (dále jen „nabídka zhotovitele“). 
c)  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP“). 
d)  České technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných 

kapitolách TKP staveb státních drah, Technických podmínkách na realizaci stavby  
a Technických specifikacích, platných ke dni podpisu této rámcové smlouvy. 

 
2.4. Zhotovitel podpisem této rámcové smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Technických 

podmínek uvedených v TKP a zadávací dokumentace na realizaci stavby bez výhrad souhlasí.  
 

2.5. V případě, že zadávací dokumentace stanovuje technické kvalitativní podmínky odchylně  
od TKP, platí ustanovení zadávací dokumentace.  

 

2.6. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají 
předmětných činností (díla a jeho součástí), i pokud k nim dojde během provádění díla a budou 
objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této rámcové smlouvě. 

 

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v této rámcové smlouvě a jejích přílohách mu 
byly předány před podpisem této rámcové smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich 
obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.  

 
 

Čl. III.  
Předmět smlouvy 

3.1. Předmětem této rámcové smlouvy je závazek zhotovitele provádět pro objednatele následující 
činnosti: úpravu směrového a výškového uspořádání kolejí a výhybek, doplnění kolejového lože 
s úpravou do předepsaného profilu, a to dle jednotlivých dílčích smluv o dílo (oboustranně 
podepsaných objednávek, jak je dále specifikováno v čl. VI. této rámcové smlouvy), odbornou 
péčí, řádně, v prvotřídní kvalitě, ve sjednané době, v rozsahu nabídky zhotovitele (dále také jen 
„dílo“), a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu ve smyslu čl. 
IV. této rámcové smlouvy.  

3.2. Zhotovitel se tímto zavazuje za podmínek stanovených touto rámcovou smlouvou uzavírat  
s objednatelem dílčí smlouvy o dílo. Není-li dále uvedeno jinak, návrhem dílčí smlouvy o dílo 
bude objednávka objednatele. Předmět dílčích smluv o dílo je rámcově specifikován v odst. 3.3. 
tohoto článku rámcové smlouvy. Způsob uzavírání dílčích smluv o dílo je uveden v čl. VI. této 
rámcové smlouvy. Tato rámcová smlouva upravuje rámcově podmínky, kterými se bude řídit 
smluvní vztah vzniklý na základě dílčích smluv o dílo. Smluvní podmínky uvedené v této 
rámcové smlouvě se stávají součástí každé z dílčích smluv o dílo. V případě vnitřního rozporu 
této rámcové smlouvy a dílčí smlouvy o dílo, který nebude možné odstranit souladným 
výkladem obou smluv, bude rozhodující úprava sjednaná v dílčí smlouvě o dílo. 
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3.3. Rámcová specifikace hlavních oblastí činnosti zhotovitele, jež bude pro objednatele vykonávat 
na základě dílčích smluv o dílo:  

- úprava směrového a výškového uspořádání kolejí 
- úprava směrového a výškového uspořádání výhybek 
- doplnění kolejového lože s úpravou do předepsaného profilu 
- dynamická stabilizace koleje 
- doplňkové práce – demontáž a montáž ukolejnění, MIB, přejezdových konstrukcí 
- měření PPK kontinuální geodetickou metodou pro navádění ASP 

 
 

Čl. IV.  
Cena za dílo 

4.1.  Cena za dílo v rozsahu článku  III. této rámcové smlouvy je stanovena na základě dohody a je 
chápána jako cena smluvní ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, a je dána jednotkovými cenami rozpočtu podle nabídky zhotovitele, která je přílohou 
č. 2 této rámcové smlouvy. 

 
 Zhotovitel uvádí, že ceny uvedené v nabídce zhotovitele jsou cenami pevnými, nejvýše 

přípustnými, úměrnými a odpovídajícími plnění, jež se zavázal objednateli na základě této 
rámcové smlouvy poskytnout. 

 
       Celkový maximální a nezaručený finanční objem vyplývající z plnění předmětu rámcové 

smlouvy je 15 000 000,- Kč bez DPH (slovy: patnáct miliónů korun českých). 
 

4.2. Vzhledem k předmětu díla a jeho zařazení dle Klasifikace produkce CZ-CPA pod kód  
42.12.20,  bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a,  § 92e  zákona č. 
235/2004 Sb.,  o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  
 

 
Čl. V.  

Doba plnění 

5.1.  Doba provádění díla dle čl. III. této rámcové smlouvy bude stanovena v dílčích smlouvách  
o dílo (objednávkách). Při stanovení jednotlivých termínů provedení díla na základě dílčích 
smluv o dílo bude vždy přihlédnuto k provozním možnostem výluk zařízení objednatele. 

 
 

Čl. VI. 
         Způsob zadávání činností – uzavírání dílčích smluv o dílo 

6.1.  Není-li uvedeno jinak, pověřený zaměstnanec objednatele bude předávat zhotoviteli objednávky 
pro veškeré činnosti dle této rámcové smlouvy ve formě číslované objednávky. Vzor 
objednávky tvoří přílohu č. 1 této rámcové smlouvy. Objednávka bude obsahovat veškeré 
potřebné údaje o požadovaném plnění, zejména popis požadovaných činností, dohodnutý rozsah 
pracovních hodin (pokud lze určit předem) a termíny zahájení a dokončení požadovaných 
činností. Objednávka bude řádně podepsaná objednatelem a zhotovitelem před zahájením 
provádění činností. Podpisem objednávky dojde k uzavření dílčí smlouvy o dílo s tím,  
že podmínky plnění uvedené v této rámcové smlouvě se stanou součástí každé dílčí smlouvy  
o dílo, nebude-li v ní uvedeno jinak. Zasílání dílčích smluv o dílo (objednávek) objednatelem  
a následně jejich potvrzení zhotovitelem je možno provést e-mailem. Zhotovitel se zavazuje 
dílčí smlouvu o dílo uzavřít (podepsat a tím potvrdit objednávku), pokud její návrh nebude 
odporovat podmínkám stanoveným touto rámcovou smlouvou. V případě, že návrh dílčí 
smlouvy o dílo (objednávky) bude těmto podmínkám odporovat, je na zvážení zhotovitele,  
zda takovou dílčí smlouvu o dílo uzavře.  

 
6.2.  V případě provozní poruchy budou činnosti prováděny na základě ústní objednávky – 

telefonické výzvy objednatele. Do zahájení prací bude zhotoviteli předána objednatelem 
písemná objednávka, kterou zhotovitel bezprostředně po jejím převzetí potvrdí. 
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6.3.  Zaměstnanci oprávnění sjednávat dílčí smlouvy o dílo dle této rámcové smlouvy jsou stanoveni 

takto: 
 

a) Objednatel pověřuje k jednání (vystavování objednávek) se zhotovitelem tyto své 
zaměstnance: 
 

 
 
b)  Zhotovitel pověřuje k jednání s objednatelem tyto své zaměstnance: 
 

 
 
 

Každá smluvní strana je oprávněna jednostranně změnit osoby, které pověřila jednáním svým 
jménem. Takovou změnu je povinna oznámit druhé smluvní straně písemně. 

 
 

Čl. VII.  
Způsob provedení díla, předání a převzetí provedeného díla 

 
7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto rámcovou 

smlouvou, vč. jejích součástí a příloh. 
 
7.2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou předmětu díla, že jsou mu známy 

veškeré kvalitativní a jiné podmínky nutné k realizaci díla.  
 
7.3. Zhotovitel provede dílo osobně, anebo jej nechá provést pod svým osobním vedením.  

Tím nejsou dotčena ustanovení bodu 7.4. tohoto článku smlouvy a článku 6 obchodních 
podmínek o účasti podzhotovitelů  na realizaci díla.  

 
7.4. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací  

či dodávek je oprávněn zajistit třetí osobou, jakožto svým podzhotovitelem. Veškeré odborné 
práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci.  Zhotovitel 
za činnost a dodávky podzhotovitele odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám, včetně 
poskytované záruky a nároků z nich plynoucích. 

 
7.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí 

dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl 
nepochybně k podstatnému porušení dílčí smlouvy o dílo, je objednatel oprávněn odstoupit od 
dílčí smlouvy o dílo. Pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu, je objednatel 
rovněž oprávněn, aniž by se dostal do prodlení s plněním svých závazků, pozastavit veškeré 
platby zhotoviteli, tj. nehradit splatné pohledávky zhotovitele, a to až do doby zjednání nápravy. 

 
7.6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho včasným a řádným dokončením  

(úplným dokončením, bez vad a nedodělků) a protokolárním předáním předmětu díla objednateli 
v místě provádění díla. Předáním předmětu díla se rozumí písemné předání díla a staveniště 
zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem. Předání a převzetí díla bude potvrzeno zápisem  
ve stavebním deníku, podepsaném oprávněnými zástupci smluvních stran, a dále v tzv. 
zjišťovacím protokolu. 

 
7.7. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele tři dny před tímto jeho předáním  

a převzetím v místě plnění. Objednatel je povinen se na toto předání díla dostavit. Objednatel  
je povinen dílo řádně prohlédnout nebo zabezpečit prohlídku díla jinou odpovědnou osobou. 

 
7.8. O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší smluvní strany tzv. zjišťovací protokol, v jehož 
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závěru objednatel uvede, zda dílo resp. jeho dílčí části, přejímá. V případě nepřevzetí uvede 
objednatel důvod. Objednatel není povinen dílo resp. jeho dílčí části, převzít, jestliže dílo 
vykazuje vady či nedodělky; jedná-li se však o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují, objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla. Při zjištění vad a 
nedodělků je objednatel povinen tyto uvést ve stavebním deníku a zjišťovacím protokolu. 
Součástí zjišťovacího protokolu bude dohoda o způsobu odstranění vad a nedodělků s určením 
termínů; pokud nebude termín pro odstranění vad či nedodělků stanoven, pak bez zbytečného 
odkladu. 

 
7.9. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle. Nebezpečí škody na díle nebo jeho části 

přechází na objednatele okamžikem oboustranného podpisu zjišťovací protokolu.  
 

7.10. Zaměstnanci zhotovitele, resp. třetí osoby, které jsou ve smluvním vztahu se zhotovitelem, v 
rámci výkonu činnosti, která je předmětem této smlouvy, jsou povinni dodržovat zákaz požívání 
alkoholických nápojů či aplikace jiných omamných a psychotropních látek (společně též jako 
„návykové látky“) při provádění díla a zákaz nastupovat pod jejich vlivem na pracovní směnu. 
Objednatel je oprávněn, prostřednictvím svého technického dozoru uvedeného v záhlaví této 
smlouvy, provádět u všech osob, které zhotovitel používá k provádění díla kontrolu, zda tyto 
osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. 

 

7.10.1. Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s 
povinností podrobit se kontrole prováděné objednatelem.  

7.10.2. Kontrola bude prováděna orientační dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a 
slinným testem na přítomnost návykových látek.  

7.10.3. Kontrola bude prováděna dle příslušných ustanovení platného pokynu generálního 
ředitele SŽDC, který upravuje dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a 
užívání jiných návykových látek, s jehož zněním byl zhotovitel seznámen   

7.10.4. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen zhotoviteli (telefonicky, e-
mailem).  

7.10.5. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí zhotovitel.  
7.10.6. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba zhotovitele pokračovat 

ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a 
provozované železniční dopravní cesty SŽDC“.  

7.10.7. V případě, že se osoba, kterou zhotovitel používá při provádění díla, odmítne podrobit 
zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby 
dosaženo pozitivního výsledku kontroly, je objednatel oprávněn na základě posouzení  
souvisejících okolností, uplatnit vůči zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za 
každý jednotlivý případ. 

 
 

Čl. VIII.  
Platební podmínky 

8.1.  Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli řádným a včasným splněním jeho závazku  
v souladu s touto rámcovou smlouvou, na základě řádného předání a převzetí provedeného díla 
objednatelem. 

 

8.2.  Podkladem pro fakturaci ceny díla provedeného na základě dílčích smluv o dílo bude zápis  
ve stavebním deníku a zjišťovací protokol, potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

 

8.3. Fakturace bude probíhat formou měsíčních faktur, tj. souhrnných daňových dokladů,  
vždy k poslednímu dni měsíce. 

 

8.4. Faktura bude vystavena nejpozději do 15 dnů ode dne uvedeného v bodě 8.3. této rámcové 
smlouvy. 

 

8.5. Faktury s náležitostmi daňového dokladu (zák. č. 235/2004 Sb.), budou vystavovány  
na objednatele: 
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   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
   Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
 

     a zasílány na korespondenční adresu:  
 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava 

  

8.6.  Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude obsahovat 
náležitosti souhrnného daňového dokladu a číslo rámcové smlouvy přidělené objednatelem  
a kopii dílčí smlouvy o dílo (objednávky) podepsané oběma smluvními stranami, včetně 
zjišťovacího protokolu, obsahujícího činnosti provedené ve fakturačním období. 

 

8.7.  Pokud nebude mít faktura všechny sjednané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit  
a nedostává se tím do prodlení s platbou. Účinky tohoto odstavce nenastávají, neodešle-li 
takovou fakturu objednatel zhotoviteli nejpozději do 14 dnů po jejím doručení. 

 

8.8. V případě prodlení s peněžitým plněním, ke kterému bude smluvní strana zavázána dle této  
rámcové smlouvy nebo v souvislosti s ní, bude dlužník povinen zaplatit věřiteli zákonný úrok 
z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

8.9. Pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn započíst své 
pohledávky vůči pohledávkám objednatele či použít pohledávky vůči objednateli jako zástavu 
pro zajištění svých závazků vůči třetí osobě. Smluvní strany se dohodly, že objednatel  
je oprávněn započíst svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči i nesplatné pohledávce 
zhotovitele. 

 

8.10. Zhotovitel se zavazuje, že nepostoupí práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této rámcové 
smlouvy a dílčích smluv o dílo uzavřených na základě této rámcové smlouvy třetím osobám  
bez písemného souhlasu objednatele.  

 
 

Čl. IX.  
Záruka za jakost a odpovědnost za vady  

 
9.1.  Vadně provedené dílo resp. jeho dílčí části, není objednatel povinen převzít. 
 

9.2.  Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost. Na provedené práce v trvání 12 měsíců  
a 24 měsíců na materiál nový a nově pořízené díly. 

 

9.3.  Za vady díla, na něž se vztahuje záruka na jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 
V ostatním se postupuje dle čl. 12 obchodních podmínek. 

 

9.4.  Záruční doba začíná běžet dnem převzetí kompletního předmětu plnění (z dílčí smlouvy o dílo) 
objednatelem. 

 

9.5.  Záruka se nevztahuje na závady vzniklé násilnými zásahy při provozu, na běžné opotřebení 
provozem a na vady vzniklé poškozením z důvodu vyšší moci. 

 

9.6.  V  případě výskytu vad, na které se vztahuje záruka za jakost, se zhotovitel zavazuje zahájit 
práce na odstranění těchto vad: 

 
9.6.1. do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace ze strany objednatele a tyto závady 

bezplatně odstranit. Nenastoupí-li zhotovitel na odstranění vad v termínu podle této 
rámcové smlouvy, je objednatel oprávněn sám tyto vady odstranit, a to na náklady 
zhotovitele. 

 

9.6.2. do 48 hodin ode dne doručení písemné reklamace ze strany objednatele u vad, které by 
přímo ohrozily bezpečnost a provoz (užívání) díla.  

 

9.6.3. Uplatněním tohoto ujednání není dotčeno ujednání v čl. VII. bodu 7.8. 
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Čl. X.  
Smluvní pokuty a náhrada škody 

10.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu plnění bude zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 

 

10.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli sankce, které mu v případě porušení jeho povinností, 
jako provozovatele, budou účtovány dopravcem: 

 

10.3. Další případy zajištění závazků smluvní pokutou jsou uvedeny v čl. 13 obchodních podmínek.  
 

10.4. Smluvní pokuty sjednané touto rámcovou smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom,  
zda vznikne druhé straně v této souvislosti škoda. 

 

10.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši. 
 

10.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody i ekologické na majetku objednatele a na majetku třetích 
osob, které případně způsobí svou činností při provádění díla. V dalším se postupuje podle čl. 10 
obchodních podmínek. 

 
 

Čl. XI.  
Součinnost objednatele 

11.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost k tomu, aby bylo dílo 
provedeno. 

 

11.2. Objednatel umožní: 

11.2.1. vstup pracovníků zhotovitele na místo provádění díla u objednatele.  

11.2.2. předání bezpečného pracoviště z hlediska BOZP. 
 
 

Čl. XII.  
Ostatní ujednání 

12.1. Objednatel provádí občasný technický dozor. 
 
12.2. Objednatel zajistí předání seznamu bezpečnostních rizik před zahájením provádění díla. 
 
12.3. Povinnosti zhotovitele: 

12.3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo při dodržení „Základních podmínek pro činnost 
zhotovitelů při plnění stavebních, montážních a dalších prací nebo služeb na základě 
smluvních závazků vůči Správě železniční dopravní cesty, státní organizace – OŘ 
Ostrava na pozemcích a v objektech v obvodu působnosti objednatele“, dále jen 
základní podmínky pro činnost zhotovitelů, stanovené a vydané objednatelem jako 
Opatření ředitele Oblastního ředitelství Ostrava č. 21/2015. Tyto jsou přílohou této 
smlouvy.  

12.3.2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést stavební deník (typ pro SŽDC, 
s.o., který si zhotovitel zajistí u TÚDC, nebo si  zajistí jeho vytištění dle předlohy na 
webu TÚDC:http://typdok.tudc.cz/typdok/SD/7_SD_UdrzbaOPravy_Vzor.pdf), vše v 
souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů.  

12.3.3. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, na vlastní náklady odstraní 
odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, zabezpečí provedení úklidu po skončení 
prací. Zhotovitel je původcem odpadu ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a 
o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, to znamená, že nese 
plnou odpovědnost za nakládání s odpady, které vzniknou při provádění díla, a to po 
celou dobu provádění díla, a je povinen dodržovat platné předpisy v oblasti nakládání 
s odpady a dále v oblasti ochrany životního prostředí a ochrany veřejného zdraví.  
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12.3.4. Zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem zhotovitel,  
který nese rovněž i náklady na vybudování, provoz, údržbu a úklid staveniště. Ke dni 
dokončení díla zhotovitel staveniště vyklidí a předá je protokolárně objednateli.  

12.3.5. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, jakož i jim k tomu pověřeným osobám, po 
celou dobu realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit jim nepřetržitou 
účinnou kontrolu provádění veškerých činností.  

12.3.6. Zhotovitel se bude při realizaci díla řídit aktuálně platnými právními a ostatními 
předpisy k zajištění BOZP, požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (ŽP). Za 
bezpečnost práce vlastních zaměstnanců, stejně jako dalších osob podílejících se na 
provádění díla, odpovídá zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všechny fyzické 
a právnické osoby, které se budou podílet na provádění díla, dodržovaly znění předpisu 
SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, v platném znění  
(zveřejněno na webu objednatele).  Zhotovitel se zavazuje před započetím s prováděním 
díla prokazatelně seznámit s aktuálním zněním tohoto předpisu své zaměstnance a 
zaměstnance svých podzhotovitelů, kteří se budou podílet na provádění díla.  

12.3.7. Zhotovitel zajistí řádné proškolení BOZP, PO a ochrany ŽP všech svých zaměstnanců  
a spolupracujících osob na stavbě a bude toto školení schopen na vyžádání objednatele 
doložit.  

12.3.8. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s riziky práce v kolejišti.  

12.3.9. Zhotovitel vybaví své zaměstnance i spolupracující osoby osobními ochrannými 
pracovními prostředky v souladu s identifikovanými riziky.  

12.3.10. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 
zabudované nebo budou nepřístupné, nejméně 3 pracovní dny před jejich provedením,  
a to zápisem ve stavebním deníku a telefonicky. Pokud se objednatel nedostaví a 
neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. O prověření 
zakrývajících nebo nepřístupných prací bude pořízen protokol. Pokud bude objednatel 
dodatečně požadovat odkrytí těchto konstrukcí, je zhotovitel povinen tento požadavek 
splnit na náklady objednatele, za předpokladu, že dodatečnou kontrolou bude zjištěno, 
že práce byly řádně provedeny.  

 

12.3.11. Vyjádření o existenci inženýrských sítí zajistí objednatel. Vytýčení zajistí zhotovitel.  
 

12.3.12. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, jakož i jim k tomu pověřeným osobám, po 
celou dobu realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit jim nepřetržitou 
účinnou kontrolu provádění veškerých prací. 

 

12.3.13. Zhotovitel je povinen poučit své řidiče o nutnosti odstavovat silniční motorová vozidla 
mimo průjezdný průřez kolejí a o nutnosti dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci v 
blízkosti průjezdného průřezu kolejí na dráze. Plocha k odstavení vozidel bude určena 
při předání staveniště.  

 

12.3.14. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla, včetně doby potřebné pro 
odstraňování případných vad, chránit majetek objednatele před jeho poškozením, 
znehodnocením, zničením, ztrátou či odcizením a učinit veškerá potřebná opatření 
k ochraně tohoto majetku.  

 

12.3.15. Porušení smluvní povinnosti zakládá odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu. 
V ostatním se postupuje podle platné právní úpravy odpovědnosti za škodu.  

 

12.3.16. Zhotovitel je povinen si zajistit vlastními prostředky dopravu materiálu do místa 
provádění díla. V případě, že toto není schopen zajistit vlastními kapacitami, je možno 
si tuto činnost zajistit za úplatu u objednatele formou objednávky, přičemž provedené 
výkony budou objednatelem fakturovány dle jeho aktuálního ceníku.  

 

12.3.17. Zhotovitel zavazuje provést dílo při dodržení ČSN 73 6360-2 „Konstrukční  
a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha – Část 1 a 
2“, Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah, služební rukověti 
SŽDC SR 2/1 (S).  
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12.3.18. Zhotovitel odpovídá za požární bezpečnost při provádění prací dle Směrnice ředitele 
OŘ 17/2012 – Organizační zajištění svářečských prací u OŘ Ostrava v návaznosti na 
Směrnici SŽDC č. 56 o požární bezpečnosti při svařování ve státní organizaci Správa 
železniční dopravní cesty, v platném znění. 

 

12.3.19. Zhotovitel se zavazuje provést dílo při dodržení platných předpisů SŽDC a 
technologických postupů navařování a broušení výhybek, schválených SŽDC. 

 

 
Čl. XIII.  

Pojištění zhotovitele 

13.1. Po celou dobu trvání závazků dle této rámcové smlouvy včetně záruční doby, bude zhotovitel 
povinen se na své vlastní náklady pojistit – tj. mít uzavřené pojištění obecné odpovědnosti  
za škodu (z provozní činnosti) na majetku a zdraví třetích osob. Pojištění bude sjednáno  
s limitem plnění nejméně ve výši 10.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen udržovat deklarované 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobené objednateli po celou dobu trvání jeho odpovědnosti 
za vady díla. 

 
13.2. Pro případ, že se v České republice změní podmínky nebo právní předpisy týkající  

se odpovědnosti, bude zhotovitel udržovat takové pojistné částky, případně rozšíří rozsah krytí 
takovým způsobem, jaký může objednatel v dané době odůvodněně požadovat. 

 
 

Čl. XIV.  
Závěrečná ustanovení 

14.1. Právní vztahy vyplývající z této rámcové smlouvy se řídí výhradně právem České republiky, 
zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory z této smlouvy řeší soudy České republiky. 

14.2. Tato smlouva se uzavírá jako smlouva rámcová o postupném dílčím plnění na základě 
jednotlivých objednávek, tj. dílčích smluv o dílo. Rámcová smlouva vzniká projevem souhlasu 
s celým jejím obsahem a nabývá účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. 

 Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30.04.2018. 
 
14.3. Rámcovou smlouvu lze písemně vypovědět před uplynutím doby jejího trvání bez uvedení 

důvodu. Výpovědní lhůta je měsíční a začíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po 
doručení výpovědi druhé smluvní straně. Uplynutím výpovědní lhůty bude ukončena rámcová 
smlouva, nikoli však dílčí smlouvy o dílo, dle kterých nebylo do okamžiku uplynutí výpovědní 
lhůty zcela splněno nebo, u kterých ke dni uplynutí výpovědní lhůty ještě zcela nevypršela 
záruční doba. 

 
14.4. Ustanovení rámcové smlouvy zůstávají nedílnou součástí dílčích smluv o dílo uzavřených před 

uplynutím doby jejího trvání nebo před uplynutím výpovědní lhůty, není-li v rámcové smlouvě 
výslovně uvedeno jinak. 

 
14.5. Jakékoliv změny či ujednání týkající se rámcové smlouvy mohou smluvní strany provádět pouze 

po vzájemné dohodě, formou písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami. Jiné 
písemnosti obsahující projevy stran či osob oprávněných je zastupovat, jako jsou zejména 
zápisy, protokoly, stavební deník, nejsou změnami ani doplňky této rámcové smlouvy. Smluvní 
strany si výslovně ujednávají, že tuto rámcovou smlouvu není možné dodatečně měnit ústní 
formou. 
V případě požadavku zhotovitele na změnu identifikačních údajů, včetně bankovního spojení, 
uvedených v záhlaví rámcové smlouvy, je zhotovitel povinen kontaktovat objednatele (osobu 
pověřenou k zastoupení ve věcech technických), který mu v souladu s vnitřním předpisem 
objednatele poskytne vzor žádosti, kterou je nutné doručit objednateli prostřednictvím datové 
schránky (u právnické osoby) nebo poštou/osobně s úředně ověřeným podpisem osoby 
oprávněné jednat za zhotovitele (v případě fyzických osob, které nemají povinně zřízenou 
datovou schránku). 
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14.6. Smluvní strany prohlašují podmínky sjednané touto rámcovou smlouvou za zavedenou obchodní 
zvyklost mezi smluvními stranami. 

 
14.7. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 

ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že zhotoviteli nevznikne vůči 
objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o smlouvě ani zvýšení ceny 
za dílo ani zrušení smlouvy. 

 
14.8. Obě smluvní strany prohlašují, že jednotlivé články jsou dostatečné z hlediska náležitostí  

pro vznik smluvního vztahu, a že bylo využito smluvní volnosti stran a tato smlouva se uzavírá 
určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany prohlašují, že smlouva představuje úplnou dohodu  
o veškerých jejích náležitostech a neexistují náležitosti, které by smluvní strany neujednaly. 

 
14.9. Rámcová smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po 

jednom paré obdrží každá smluvní strana. 
 
14.10 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb. 

o registru smluv  povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv 
a s jejím uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí. 

  
 
 
 

Přílohy: č.1: 
č.2: 

Vzor objednávky 
Základní podmínky pro činnost zhotovitelů – Opatření ředitele Oblastního 
ředitelství Ostrava č. 21/2015 

 č.3: 
 

Formulář pro sestavení nabídky zhotovitele spolu s výkazem výměr (rozpočtem),  
který tvoří součást nabídky zhotovitele 
 

 
 
V případě rozporu smlouvy s obsahem jejích příloh nebo dokumentů uvedených v této smlouvě má 
vždy přednost ustanovení této smlouvy. 
 
 
 
 
 
V Ostravě dne:  6.3.2017 
 
 
 
 
 
Za objednatele:                                        Za zhotovitele:  

                               
 
 


