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Předpokládaný termín zahájení realizace díla se stanovuje na září – říjen 2021.
Termín dokončení a předání díla se stanovuje na 90 kalendářních dní od stanoveného termínu pro zahájení realizace díla.

Podmínky objednatele pro realizaci díla:
R-CTR  potrubí určené k výměně je výstupní společné potrubí pro nádrže H21 až H24.
Jedná se o výměnu potrubí v páteřním rozvodu R-CTR číslo potrubní větve určené k výměně 2301-RO-700 včetně připojovacích bodů výstupních větví 2260-RO-700 a 2258-RO-700 nádrží H21 a H23.
  






