



62752

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  
Čj.:  
PID: RSDBXBFPLF-03  
Doručeno: 23.06.2021  
Listů: 0  
Druh: SVAZEK

**eg.d**

ČLEN SKUPINY E.ON

## SMLOUVA S VLASTNÍKEM TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Číslo 9090008087

kteřou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřely v souladu s § 86, odst. 2, písm. d) stavebního zákona (SZ) č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

### 1. EG.D, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 8477

sídlo: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

IČ: 28085400 DIČ: CZ28085400

zastoupená ve věcech smluvních:

\_\_\_\_\_, vedoucím Správy sítě VN a NN

\_\_\_\_\_, vedoucím Regionální správy Jindřichův Hradec

zastoupená ve věcech technických: \_\_\_\_\_ technikem Regionální správy

Jindřichův Hradec 565 31-

jako „vlastník technické infrastruktury“

a

### 2. Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupené

jako „žadatel o rozhodnutí o umístění stavby“

(oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“),

takto:

Čl. I.

### Úvodní ustanovení

1. Vlastník a provozovatel technické infrastruktury, společnost EG.D, a.s., (dále také „EG.D“) je oprávněn vykonávat činnosti ve smyslu ustanovení § 25 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen „energetický zákon“).

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje v této smlouvě uvedené jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že případné změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

3. Žadatel o rozhodnutí o umístění stavby silnice/dálnice, Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, (dále také „žadatel“) nazvané „I/34 Pravíkov PHS“ (dále jen „stavba“) v rámci žádosti o jeho vydání zahrne do této žádosti i přeložku zařízení distribuční soustavy (dále jen „přeložka“) ve vlastnictví EG.D.

## Čl. II. Předmět smlouvy

1. Žadatel o rozhodnutí o umístění stavby prohlašuje, že v rámci stavby bude nutné realizovat vyvolanou přeložku ve vlastnictví EG.D.
2. Žadatel o rozhodnutí o umístění stavby bere na vědomí, že přeložku zajistí společnost EG.D, a.s. , jakožto vlastník technické infrastruktury. Toto bylo žadateli o rozhodnutí o umístění stavby sděleno i ve Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení DS (VVN, VN, podzemní NN) popř. Souhlasu s činností a stavbou v blízkosti zařízení DS (nadzemní NN) č. 27037622 ze dne 8.6.2021 ve smyslu § 161 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavebního zákon), a že žadatel o rozhodnutí o umístění stavby je povinen nést náklady přeložky ve smyslu § 47 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, v platném znění.
3. Žadatel o rozhodnutí o umístění stavby dále bere na vědomí, že způsob a podmínky pro provedení přeložky ve smyslu výše zmíněných vyjádření (resp. Vyjádření společnosti EG.D, a.s. platné v době realizace přeložky) budou upraveny v samostatné **Smlouvě o přeložce**, která bude uzavřena před vlastní realizací přeložky v době, kdy bude zřejmé, že stavba a tím i přeložka budou skutečně realizovány a bude znám termín započetí realizace stavby.
4. Tato smlouva je uzavírána ve smyslu ustanovení § 86 odst. 2 písm. d) Stavebního zákona v platném znění pouze pro účely územního řízení a nenahrazuje Smlouvu o přeložce, která bude uzavřena před vlastní realizací přeložky, a bez jejíhož uzavření nebude ze strany EG.D přeložka realizována.
5. Součástí žádosti o rozhodnutí o umístění stavby bude dokumentace stavby zpracovaná žadatelem o rozhodnutí o umístění stavby, která bude obsahovat i přeložku dle technického řešení uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy a trasu zařízení distribuční soustavy i trasu přeložky dle přílohy č. 1 této smlouvy. Žadatel o rozhodnutí o umístění stavby je povinen tuto dokumentaci v dostatečném časovém předstihu před podáním žádosti o zahájení územního řízení předložit EG.D k odsouhlasení. Součástí podané žádosti musí být kromě zpracované dokumentace tato smlouva a souhlasné vyjádření EG.D ke zpracované dokumentaci přeložky.
6. Žadatel o rozhodnutí o umístění stavby bere na vědomí, že bez udělení souhlasu EG.D s projektovou dokumentací přeložky DS EG.D nemůže být uzavřena Smlouva o přeložce a přeložka ze strany EG.D realizována.

## Čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Smlouva je vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, po jednom obdrží každá smluvní strana a jedno vyhotovení bude žadatelem použito jako příloha k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby ve smyslu výše uvedeného ustanovení Stavebního zákona.

3. Protože se na tuto smlouvu uplatní výjimka z povinnosti uveřejnění stanovená v § 3 odst. 2 písm. h) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nepodléhá tato smlouva povinnosti uveřejnění v registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem posledního z oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Situační výkres se zákresem stávajícího zařízení DS a navrhované přeložky

Příloha č. 2: Popis technického řešení přeložky a předpokládané náklady stanovené v době uzavírání této smlouvy

V BRNĚ .....

dne: 1.6-06-2021,


Za Vlastníka technické infrastruktury:

V Příloha .....

dne: 12-07-2021,

Za Žadatele o rozhodnutí o umístění stavby:

**Příloha č. 1 – Situační výkres s původním umístěním zařízení DS EG.D a se zákresem přeložky**



## **Příloha č. 2 – Popis technického řešení přeložky a předpokládané náklady stanovené v době uzavírání této smlouvy**

### **Technické řešení:**

- Stávající kmenové venkovní vedení NN v úseku od stávajícího D sloupu č.b. 45 u autobusové zastávky ve směru Božejov podél celé komunikace až k podpěrnému bodu č.b.32 před č.p. 24 včetně bude demontováno a nahrazeno kmenovým kabelovým vedením. V projektové dokumentaci bude výpočtem provedeno ověření únosnosti stávající dvojitého sloup č.b 28 mezi u č.p.21 a 33 po provedení demontáže kmenového vedení NN. V případě vyhovující únosnosti po demontáži kmenového venkovního vedení NN podél komunikace I/34 bude stávající sloup č.b. 28 ponechán a rovněž bude ponecháno z něho odcházející stávající venkovní vedení NN přes komunikaci I/34 k č.p 15 a venkovní vedení NN směr k č.p. 12. V souvislosti s demontáží stávajícího kmenového venkovního vedení NN dojde dále k nezbytným úpravám stávajících kabelových přípojek NN, kabelových pilířů a kabelových skříní pro jednotlivá stávající odběrná místa, která jsou napojená z kmenového venkovního vedení NN mezi č.b. 45 u zastávky – č.b. 28 -č.b. 32 u č.p.24 určeného k přeložení do kabelu. Situace návrhu technického řešení přeložky - viz. příloha č.1
- V projektové dokumentaci bude jednoznačně vyřešena technická a časová koordinace SO Přeložky NN (demontáže stávajícího venkovního a pokládky kabelového vedení NN) s ostatními stavebními objekty stavby I/34 Pravíkov PHS včetně stanovení rozsahu přípravných a dokončovacích prací (bourání stávajících povrchů, dočasné a definitivní skládkování bouraných materiálů, rozsah a skladba povrchů určených k definitivní úpravě a pod...) požadovaných v rámci SO Přeložky.

### **Výše předpokládaných nákladů na provedení přeložky stanovených v době uzavírání této smlouvy:**

V souladu s platnými právními předpisy, žádostí o přeložení zařízení distribuční soustavy č. 9090008087 a stanoveným technickým řešením dle této smlouvy je výše předpokládaných nákladů na provedení přeložky 2.378.237 Kč.