

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.:

Smlouva: 645100009/2020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:
Adresa místa plnění:

645100009/2020/198

Zpracoval:
Tel. číslo:
Email:
Dodavatel:

Chládek & Tintěra, a.s.

Nerudova 1022/16
412 01 Litoměřice
IČO: 62743881

Notifikace:

12.7.2021 10:33

DIČ: CZ62743881

Termín dodání:

říjen

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 263 782,18

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:
Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		km 63,495	KUS	1,000	263 782,18

Na základě rámcové smlouvy ev. č. 645100009/2020 a Zadávacího protokolu č. 198 u Vás objednáme přestavbu schodiště Cerhovice - most v km 63,495 TU 0202 trati Praha Smíchov - Plzeň.

Přílohy: žádné

Záruční doba: Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne: 12. 7. 2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Jan Marek

Litoměřice, Akceptováno dne: 12. 2. 2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

Josef Kupka

Přijatá cena Díla:	263 782,18
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	1. 9. 2021
Lhůta pro dokončení Díla:	31. 10. 2021
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	bez výluky
Místo realizace Díla (Staveniště)	most v km 63,495 podchod Cerhovice
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Po převzetí bezvadného předmětu díla provedeného v souladu s dílčí i rámcovou smlouvou o dílo.
Další údaje:	bez dalších údajů
Přílohy:	bez příloh