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SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ A POSKYTNUTÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 

uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

„České Budějovice, Zeyerova ulice - stavební úpravy - 2. etapa“ – sadové úpravy 

 

číslo smlouvy kupujícího: 2021001197 

číslo smlouvy prodávajícího: 21/3331b 

číslo veřejné zakázky: 21042 

 

veřejná zakázka malého rozsahu: ☒ 

spolufinancováno z ESI fondu: ☐  

 

I. Smluvní strany 

1. Kupující: 
 název: statutární město České Budějovice 

sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice 

zastoupený: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem města 

ve věcech technických: Ing. Jiřím Peržinou, technikem investičního odboru 

IČO:  002 44 732 

DIČ:  CZ 002 44 732   

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 4209522/0800 

kontaktní údaje: tel.: 386 802 217 

 e-mail: perzinaj@c-budejovice.cz 

 ID: kjgb4yx 

 

2. Prodávající: 
název: K – BUILDING CB, a.s. 

sídlo: Hraniční 2 094, 370 06 České Budějovice 

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 1516 

zastoupený: Martinem Kačenkou, předsedou představenstva 

ve věcech technických: Petrem Baarem, DiS 

IČO: 261 055 94 

DIČ: CZ 261 055 94 

bankovní spojení:   

číslo účtu:  

kontaktní údaje:     

   

   

 

II. Předmět plnění 
Specifikace předmětu plnění: 
Předmětem plnění dle této smlouvy je realizace SO 10 a SO 11, tj. provedení sadových úprav a pětiletá 
rozvojová péče o tyto sadové úpravy v rámci akce označené jako „České Budějovice, Zeyerova ulice 
- stavební úpravy - 2. etapa“, dle příslušné projektové dokumentace. 
 

součástí předmětu plnění  zboží ☒ služby ☒ 
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dodávka vymezena projektovou dokumentací ano ☒ ne ☐ 

 Název projektové dokumentace: České Budějovice, Zeyerova ulice - stavební úpravy 

 Projektant:  VAK projekt s.r.o., IČO: 281 59 721 

 Vyhotovení projektové dokumentace: 10/2019 

 

Místo plnění 
České Budějovice, Zeyerova ulice, k. ú. České Budějovice 6, parc. č. 1102, 1079, 1089 a 966 

 

Zvláštní povaha předmětu plnění: 
ano ☐     ne ☒ 

 

III. Doba plnění 
1. Kupující předá pracoviště prodávajícímu: do 14 kalendářních dnů ode dne účinnosti této 

smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak 

2. Zhotovitel je povinen zahájit výsadbu dle SO 10: dnem ukončení stavebních prací dle smlouvy 

o dílo č. 2021001196, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak, a to zejména s ohledem na 

klimatické podmínky 

3. Zhotovitel je povinen ukončit výsadbu dle SO 10: do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení 
výsadby dle SO 10 

4. Zhotovitel je povinen zahájit péči dle SO 11: dnem ukončení výsadby dle SO 10 

5. Zhotovitel je povinen provádět péči dle SO 11: 5 let ode dne zahájení péče dle SO 11 

6. Prodávající je povinen vyklidit pracoviště: do  30 kalendářních dnů ode dne provedení 
dodávky, či ukončení prací na dodávce 

v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak 
než jeho splněním 

 

IV. Nabídková cena dodávky 

Nabídková cena dodávky činí 272 590,99 Kč bez DPH. 

(slovy: dvě stě sedmdesát dva tisíce pět set devadesát korun devadesát devět haléřů) 

K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními 
předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud prodávající není plátcem DPH, 
přičemž pro případ, že by se prodávající stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní 
strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné 
připočtení DPH jde k tíži prodávajícího. Možnost změny ceny dodávky podle jiných ustanovení této 
smlouvy tím není dotčena. 

 

V. Podmínky provádění dodávky 

1. Nutná součinnost více dodavatelů ano ☐ ne ☒ 

2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP  

 ano ☐  ne ☒ 

3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP 

 ano ☒ ne ☐ 

délka záruční doby: 60 měsíců ode dne ukončení 
výsadby dle SO 10 
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4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP 

  ano ☐ ne ☒ 

5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP  

  ano ☐  ne ☒ 

6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP 

 ano ☐ ne ☒ 

7. Pojištění dle čl. XIX podčl. B VOP 

  ano ☐ ne ☒ 

8. Stavebně montážní pojištění dle čl. XIX podčl. C VOP 

  ano ☐ ne ☒ 

 

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek 

1. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní: 
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII SOD, je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé 
porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“ 

 

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání 
1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této 

smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek 
vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování 
pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto 
účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na 
provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší než je stanovena dle této 
smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům 
v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy. 

3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto 
článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku 
do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.  

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 
prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit 

dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému 
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy 
pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů. 

 

VIII. Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva 

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
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o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 

smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
2. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy. 

3. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele 
verze III/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou 
veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese 
http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem 

všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily. 
4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.  
5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - položkový rozpočet, přičemž závazné jsou pouze 

položky týkající se díla dle této smlouvy. 

6. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 21. 6. 2021, č. 715/2021. 

 

 

V Českých Budějovicích V Českých Budějovicích 

 

 

 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

Ing. Jiří Svoboda, primátor města Martin Kačenka, předseda představenstva 

statutární město České Budějovice K – BUILDING CB, a.s. 

Martin 

Kačenka

Digitálně podepsal 

Martin Kačenka 

Datum: 2021.07.07 

11:55:25 +02'00'



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 827 CC-CZ: 2
Místo: České Budějovice Datum: 15. 10. 2019
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28159721
VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ 281 59 721

Zpracovatel: IČ:
Ing. Martina Zamlinská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 11 130 658,11CZK

2019/10/04R
České Budějovice Zeyerova ulice - stavební úpravy - II. etapa

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
https://podminky.urs.cz.

9 198 891,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 931 767,1121,00% 9 198 891,00

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2019/10/04R

Stavba:

Místo: České Budějovice Datum:

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA
Soupis

Soupis

142 116,87117 451,96

187 718,23155 139,03

11 130 658,11

193 469,23

326 360,68

146 585,77

58 302,33

851 795,50

3 285 538,33

3 863 748,17

200 500,00

8 926 300,01

Cena bez DPH [CZK]

15. 10. 2019

VAK projekt s.r.o.
Ing. Martina Zamlinská

70 545,82

Cena s DPH [CZK]

České Budějovice Zeyerova ulice - stavební úpravy - II. etapa

SO-10 Sadové úpravy

SO-11 Sadové úpravy - 5-letá rozvojová péče

9 198 891,00

272 590,99 329 835,10

234 097,77

10 800 823,01

177 368,78

242 605,00

1 030 672,56

4 675 135,29

394 896,42

3 975 501,38
Kanalizace - obnova v úseku od ul. Marie Vydrová k 
ul. Havlíčkova
Kanalizační přípojky - v úseku od ul. Marie Vydrové k 
ul. Havlíčkova

Vedlejší rozpotové náklady

Vodovod - v úseku od ul. Marie Vydrové k ul. 
Havlíčka

Odstranění nefunkčních stávajících sití - v úseku od 
ul. Marie Vydrové k ul. Havlíčka

Komunikace

Kód

B.

A.

SO-04.3

SO-01.3

SO-101

SO-03.3

VRN-00

SO-02.3

SO-05.3

SO-06.3

Popis

Sadové úpravy

Stavební úpravy

Veřejné osvětlení - rekonstrukce v úseku od ul. Marie 
Vydrové k ul. Havlíčkova

Vodovodní přípojky - u úseku od ul. Marie Vydrové k 
ul. Havlíčka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 CC-CZ: 2
Místo: České Budějovice Datum: 15. 10. 2019
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 00244732

Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28159721

VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ 281 59 721

Zpracovatel: IČ:
Ing. Martina Zamlinská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 200 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 200 500,00 21,00% 42 105,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 242 605,00

České Budějovice Zeyerova ulice - stavební úpravy - II. etapa

A. - Stavební úpravy

VRN-00 - Vedlejší rozpotové náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 15. 10. 2019

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Martina 
Zamlinská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 200 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 200 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 140 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 60 000,00

České Budějovice Zeyerova ulice - stavební úpravy - II. etapa

A. - Stavební úpravy

VRN-00 - Vedlejší rozpotové náklady

Strana 4 z 71



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 15. 10. 2019

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Martina 
Zamlinská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 200 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 200 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 140 500,00
1 K 012-1 Vytýčení stávajících sítí soubor 1,000 8 000,00 8 000,00

P
Poznámka k položce:
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

2 K 012103000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby soubor 1,000 30 000,00 30 000,00

3 K 012-2 Bezpečnostní opatření dle plánu BOZP soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

4 K 012-3 Fotodokumentace stavby soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

P
Poznámka k položce:
fotodokumentace stavby v průběhu provádění prací

5 K 012303000
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení, , 
zpracování geometrických plánů pro účely vložení věcných břemen do katastru nemovitostí soubor 1,000 23 000,00 23 000,00

6 K 012-4 Fotodukumentace stávajících objektů soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

P
Poznámka k položce:
Fotodokumentace stávajících přilehlých objektů před zahájením stavby a po dokončení stavby

7 K 012-5 Doklady požadované k předání a převzetí díla soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

8 K 012-6 Součinnost geologa soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

P
Poznámka k položce:
součinnost geologa pro potvrzení vhodnosti zeminy pro zpětné uložení do aktivní zony komunikace (zpevněné plochy)

9 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 37 000,00 37 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 60 000,00
10 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 60 000,00 60 000,00

VV 1 1,000

VRN-00 - Vedlejší rozpotové náklady

České Budějovice Zeyerova ulice - stavební úpravy - II. etapa

A. - Stavební úpravy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 29 72 CC-CZ: 21121
Místo: České Budějovice Datum: 15. 10. 2019
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42.11.1

Zadavatel: IČ: 00244732

Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28159721

VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ 281 59 721

Zpracovatel: IČ:
Ing. Martina Zamlinská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 863 748,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 863 748,17 21,00% 811 387,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 675 135,29

České Budějovice Zeyerova ulice - stavební úpravy - II. etapa

A. - Stavební úpravy

SO-101 - Komunikace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 15. 10. 2019

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Martina 
Zamlinská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 863 748,17

0 - Všeobecné konstrukce a práce 30 000,00

1 - Zemní práce 688 376,90

2 - Zakládání 60 395,00

4 - Vodorovné konstrukce 22 890,00

8 - Trubní vedení 130 638,52

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 325 374,36

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 15 486,48

HSV - Práce a dodávky HSV 1 590 586,91

    5 - Komunikace pozemní 1 590 586,91

České Budějovice Zeyerova ulice - stavební úpravy - II. etapa

A. - Stavební úpravy

SO-101 - Komunikace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 15. 10. 2019

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Martina 
Zamlinská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 863 748,17

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 30 000,00
1 K 011403000 Průzkum výskytu nebezpečných látek bez rozlišení KUS 4,000 4 500,00 18 000,00

VV "Zkoušky obsahu PAU : 4="4,000 "[A]" 4,000
VV Součet 4,000

2 K 043194000 Ostatní zkoušky KUS 4,000 3 000,00 12 000,00
VV "statická zatěžovací zkouška : 4="4,000" [A]" 4,000
VV Součet 4,000

D 1 Zemní práce 688 376,90

3 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
ze zámkové dlažby

M2 253,000 30,00 7 590,00 CS ÚRS 2021 01

VV "chodníky, planimetrováno : 253="253,000 253,000
VV Součet 253,000

4 K 1131062aa Rozebrání dlažeb vozovek z kamenných kostek s ložem z MC pl do 50 M2 21,000 66,00 1 386,00

P
Poznámka k položce:
v některých místech kombinace velké a melé kostky

VV "přídlažba, planimetrováno : 21="21,000 21,000
VV Součet 21,000

5 K 113107131
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm M2 15,500 200,00 3 100,00 CS ÚRS 2021 01

VV "sjezd, planimetrováno : 15,5="15,500 15,500
VV Součet 15,500

6 K 113107221
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 
100 mm

M2 583,000 24,00 13 992,00 CS ÚRS 2021 01

VV "chodníky, planimetrováno : 583="583,000 583,000
VV Součet 583,000

7 K 113107223
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
200 do 300 mm

M2 1 337,000 80,00 106 960,00 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce:
tl.25cm

VV "vozovka, planimetrováno : 1337="1337,000 1 337,000
VV Součet 1 337,000

SO-101 - Komunikace

České Budějovice Zeyerova ulice - stavební úpravy - II. etapa

A. - Stavební úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 113107241
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm M2 315,000 29,00 9 135,00 CS ÚRS 2021 01

VV "chodníky, planimetrováno : 315="315,000 315,000
VV Součet 315,000

9 K 113107243
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm M2 1 337,000 60,00 80 220,00 CS ÚRS 2021 01

VV "vozovka, planimetrováno : 1337="1337,000 1 337,000
VV Součet 1 337,000

10 K 113154112
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 
v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm M2 30,000 26,00 780,00 CS ÚRS 2021 01

P

Poznámka k položce:
frézování do profilu

Poznámky:   1. V cenách jsou započteny i náklady na:    a) vodu pro chlazení zubů frézy,    b) opotřebování frézovacích nástrojů,    c) naložení 
odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.   2. V cenách nejsou započteny náklady na:    a) nutné ruční odstranění (vybourání) 
živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami     souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,    b) 
očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění     bláta, prachu z povrchu podkladu nebo 
krytu části C01 tohoto katalogu.   3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry,    sloupy 
(plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají.   4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v 
mm.   5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:    a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo 
vstup     inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,    b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem 
horní plochy obrubníku     od frézované plochy větší než 250 mm.   6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl 
horní plochy obrubníku od    frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a    ochranné 
ostrůvky apod.

VV "v místě napojení na stávající stav, planimetrováno : 30="30,000 30,000
VV Součet 30,000

11 K 11320111a Vytrhání betonové přídlažby včetně podkladního betonu M 241,000 50,00 12 050,00
VV "měřeno ze situace : 241="241,000 241,000
VV Součet 241,000

12 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých M 239,000 50,00 11 950,00 CS ÚRS 2021 01

VV "měřeno ze situace : 123+65+51="239,000 239,000
VV Součet 239,000

13 K 11320311a Vytrhání kamenných obrub M 56,500 50,00 2 825,00
VV "měřeno ze situace : 56,5="56,500 56,500
VV Součet 56,500

14 K 120001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 
jakékoliv třídy M3 135,000 200,00 27 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV "270*1*0,5="135,000 135,000
VV Součet 135,000

15 K 122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 m3 854,025 55,00 46 971,38 CS ÚRS 2021 01

P

Poznámka k položce:
Poznámky:   1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:    a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,    b) v 
zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami     pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v 
ostatních zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky     Všeobecných podmínek tohoto katalogu.    c) při zahlubování silnic pro 
mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v     předepsaném předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami 
proloženými vnějšími hranami mostu se     oceňují:     - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3     - při objemu přes 1 000 m3 
cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3.    d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu.   
2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených prostorách; tyto zemní práce se    oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 
podmínek tohoto katalogu.   3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na    přilehlých 
svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední    vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku.   4. Vodorovné 
přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje    za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-
li při odkopávce nebo prokopávce mezi    výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení    
provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných    podmínek tohoto katalogu.   5. 
Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen    162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku 
části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu

VV "planimetrováno :  po úroveň pláně :  pro vozovku v místě stávajících chodníků : 16,5*0,45="7,425 7,425
VV "pro vozovku v místě stávající vozovky : 1194*0,1="119,400 119,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "pro chodníky v místě stávajících chodníků : 664*0,15="99,600  99,600
VV "výměna zemin  vozovka : 1237*0,4="494,800 494,800
VV "chodníky : 664*0,2="132,800  132,800
VV Součet 854,025

16 K 13090112a Vybourání stávajících uličních vpustí KUS 10,000 1 500,00 15 000,00

P

Poznámka k položce:
položka zahrnuje :
- veškeré zemní práce  
- vybourání vpusti  

- naložení na dopranví prostředek  
- odvoz na skládku





Poznámky:   1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění       zemních prací, jsou-li 
zdivo nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim bez       vykopávky není přístup.   2. Ceny lze použít i pro bourání 
konstrukcí při vykopávkách zářezů.   3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí       a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou 
stavební práci, i když jsou bourané           konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu,       b) pod vodou           - ze 
zdiva nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt použití trhavin,           - z betonu železového nebo předpjatého a ocelových konstrukcí.   4. 
Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje       jako přemístění výkopku z hornin 5 až 7 
cenami souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopku,       příp. 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a 
rozprostření.   5. Bourání konstrukce ze zdiva nebo z betonu prostého pod vodou se oceňuje cenou 127 40-1112       Vykopávka pod vodou v 
hornině tř. 5 s použitím trhavin.   6. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo       
naložení na dopravní prostředek.   7. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV "stávající uliční vpusi : 10="10,000     10,000
VV Součet 10,000

17 K 132251103
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 m3 37,600 409,00 15 378,40 CS ÚRS 2021 01

P

Poznámka k položce:
Poznámky:   1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m       od podélné osy rýhy 
nebo naložení na dopravní prostředek.   2. Ceny jsou určeny pro rýhy:       a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,       b) šířky 
přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,       c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,       d) šířky přes 500 do 600 mm a 
hloubky do 1 500 mm.   3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161       všeobecných 
podmínek katalogu.

VV "silniční drenáž : 235*0,4*0,4="37,600 37,600
VV Součet 37,600

18 K 132351253
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 m3 36,850 348,00 12 823,80 CS ÚRS 2021 01

VV "pro vpust a jeji přípojku, průměrná hl. pod úrovní parapláně 0,5m : 67*1,1*0,5="36,850 36,850
VV Součet 36,850

19 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 865,975 40,00 34 639,00 CS ÚRS 2021 01

VV "odkopávky : 854,025="854,025   854,025
VV "přebytek z rýh pro vpusti : 36,85="36,850   36,850
VV "přebytek z rýh pro drenáže : 37,6="37,600 37,600
VV "bez vhodné zeminy do zápypů : -125*0,5="-62,500  -62,500
VV Součet 865,975

20 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 2 597,925 2,00 5 195,85 CS ÚRS 2021 01

VV "na řízenou skládku do 13km : 865,975*3="2597,925 2 597,925
VV Součet 2 597,925

21 K 171101101R Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS M3 62,500 85,00 5 312,50
VV "zásypy vegetačních ploch vhodnou zeminou ze stavby, planimetrováno :  125*0,5="62,500 62,500
VV Součet 62,500

22 K 171101104R Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS M3 627,600 50,00 31 380,00
VV "výměna zemin   vozovka : 1237*0,4=494,800 [A]  chodníky : 664*0,2=132,800 [B]  Celkem: A+B="627,600 627,600
VV Součet 627,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 17110111a Obstarání a dovoz vhodné zeminy nebo materiálů nebo štěrkodrti 0-125mm do aktivní zóny M3 431,325 180,00 77 638,50
VV "vozovka : 1237*0,4="494,800 494,800
VV "chodníky : 664*0,2="132,800 132,800
VV "bez vhodného vytěženého kameniva tl.100mm ze stavby : -583*0,1*0,5="-29,150  -29,150
VV "bez vhodného vytěženého kameniva tl.250mm ze stavby : -1337*0,25*0,5="- 167,125 -167,125
VV Součet 431,325

24 K 17110111b Obstarání a dovoz ornice M3 12,900 470,00 6 063,00
VV "129*0,1="12,900 12,900
VV Součet 12,900

25 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 1 472,158 75,00 110 411,85 CS ÚRS 2021 01

VV "nevhodné zeminy ze stavby : 865,975*1,7="1472,158 1 472,158
VV Součet 1 472,158

26 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

M3 34,639 188,00 6 512,13 CS ÚRS 2021 01

VV "podsyp a obsyp přípojku uliční vpusti ze štěrkopísku : 67*1,1*0,47="34,639 34,639
VV Součet 34,639

27 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 129,000 30,00 3 870,00 CS ÚRS 2021 01

VV "129="129,000 129,000
VV Součet 129,000

28 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 T 69,278 196,00 13 578,49 CS ÚRS 2021 01
VV "pro podsyp a obsyp potrubí přípojek vpustí : 34,639*2="69,278 69,278
VV Součet 69,278

29 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2 1 901,000 14,00 26 614,00
VV "1237+664="1901,000 1 901,000
VV Součet 1 901,000

D 2 Zakládání 60 395,00
30 K 21153111a Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm M3 37,600 900,00 33 840,00

VV "včetně napojení na kanalizaci pro zaústění drenáží : 235*0,4*0,4="37,600 37,600
VV Součet 37,600

31 K 212755214 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm M 235,000 33,00 7 755,00 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce:
dodání včetně osazení

VV "235="235,000 235,000
VV Součet 235,000

32 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině 
nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m M2 470,000 18,00 8 460,00 CS ÚRS 2021 01

VV "235*2,0="470,000 470,000
VV Součet 470,000

33 M 693660aaa Filtrační geotextílie 250 G/M2 M2 470,000 22,00 10 340,00

VV "470="470,000 470,000
VV Součet 470,000

D 4 Vodorovné konstrukce 22 890,00

34 K 451319777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky 
podkladu nebo lože z betonu prostého M2 1 090,000 21,00 22 890,00 CS ÚRS 2021 01

VV "zesílení betonového lože pod přídlažbou o 10cm : 109*10="1090,000 1 090,000
VV Součet 1 090,000

D 8 Trubní vedení 130 638,52
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 160

M 46,000 135,00 6 210,00 CS ÚRS 2021 01

VV "přípojka vpusti, včetně dodání a osazení přesuvek a těsnění, včetně napojení na stávající potrubí : 46="46,000 46,000
VV Součet 46,000

36 M 28614094 trubka kanalizační PP vnitřní průměr 150mm, dl. 2m M 46,690 235,00 10 972,15

P
Poznámka k položce:
min SN10

dle ČSN EN 1401

VV "46*1,015="46,690 46,690
VV Součet 46,690

37 K 877315211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu jednoosých DN 160

KUS 20,000 150,00 3 000,00 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce:
Poznámky:   1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.

VV "kolena : 20="20,000 20,000
VV Součet 20,000

38 M 28614758 koleno kanalizační  PP 45° 160mm KUS 20,000 145,00 2 900,00 CS ÚRS 2021 01

VV "20="20,000 20,000
VV Součet 20,000

39 K 877315221
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu dvouosých DN 160

KUS 9,000 250,00 2 250,00 CS ÚRS 2021 01

VV "odbočka DN100 : 9="9,000 9,000
VV Součet 9,000

40 M 28617203 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 150/100 KUS 9,135 265,00 2 420,78 CS ÚRS 2021 01

VV "9*1,015="9,135 9,135
VV Součet 9,135

41 K 89594131a Zřízení kompletní uliční vpusti DN500 včetně rámu, mříže, koše a sifonového uzávěru KUS 4,000 6 085,00 24 340,00

P

Poznámka k položce:
zřízení uliční vpust s bočním vtokemi s dodáním betonových prefabrikátů DN500, 
s kalovým prostorem hl.0,5m, s dodáním a osazením litinového rámu, 

litinové mříže D400 a košem na bahno, s odpadem v hloubce cca 1,20m : 

VV "4="4,000 4,000
VV Součet 4,000

42 K 89594131b Zřízení kompletní uliční vpusti DN500 s bočním vtokem včetně rámu, mříže, koše a sifonového uzávěru KUS 6,000 12 910,00 77 460,00

P

Poznámka k položce:
zřízení uliční vpusti s dodáním betonových prefabrikátů DN500, 
s kalovým prostorem hl.0,5m, s dodáním a osazením litinového rámu, 

litinové mříže D400 a košem na bahno, s odpadem v hloubce cca 1,20m : 

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

43 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez 
úpravy armatur

KUS 1,000 1 085,59 1 085,59 CS ÚRS 2021 01

VV "1="1,000 1,000
VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 325 374,36
44 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly KUS 14,000 230,00 3 220,00 CS ÚRS 2021 01

VV "B2 : 2="2,000 2,000
VV "B24a : 2="2,000 2,000
VV "B24b : 2="2,000 2,000
VV "P4 : 1="1,000 1,000
VV "IP4b : 2="2,000 2,000
VV "IP11b : 2="2,000 2,000
VV "IP11c : 1="1,000 1,000
VV "IP12 se symbolem 225 : 2="2,000 2,000
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VV Součet 14,000

45 M 40445480a značka dopravní svislá retroreflexní KUS 14,000 913,00 12 782,00

VV "B2 : 2="2,000 2,000
VV "B24a : 2="2,000 2,000
VV "B24b : 2="2,000 2,000
VV "P4 : 1="1,000 1,000
VV "IP4b : 2="2,000 2,000
VV "IP11b : 2="2,000 2,000
VV "IP11c : 1="1,000 1,000
VV "IP12 se symbolem 225 : 2="2,000 2,000
VV Součet 14,000

46 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu KUS 9,000 1 459,00 13 131,00 CS ÚRS 2021 01

P

Poznámka k položce:
Poznámky:   1. V cenách jsou započteny i náklady na:       a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,       b) osazení 
sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka,   2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ.   3. V cenách -1112 
jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem.   4. V cenách nejsou započteny náklady na:       a) dodání sloupku, tyto 
se oceňují ve specifikaci       b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.

VV "9="9,000 9,000
VV Součet 9,000

47 M 404452350 sloupek Al 60 - 350 KUS 9,000 581,00 5 229,00

VV "9="9,000 9,000
VV Součet 9,000

48 K 915131112 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní M2 2,000 460,00 920,00 CS ÚRS 2021 01

P

Poznámka k položce:
Poznámky:   1. Ceny jsou určeny pro dělící čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé       č. V12b, žluté přerušované č. 
V12c a vodící čáry bílé č. V4.   2. V cenách nejsou započteny náklady na:       a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 
Předznačení pro vodorovné značení,       b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu           
nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.   3. Množství měrných jednotek se určuje:       a) u cen 915 
11 a 915 12 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),       b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.

VV "symbol 225 : 2="2,000 2,000
VV Součet 2,000

49 K 915621111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 
symboly, nápisy

M2 2,000 57,00 114,00 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce:
Poznámky:   1. Množství měrných jednotek se určuje:       a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer),       
b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.

VV "symbol 225 : 2="2,000 2,000
VV Součet 2,000

50 K 915621aaa Vodící pás místa pro přecházení M 8,000 1 265,00 10 120,00
VV "měřeno ze situace 4+4="8,000 8,000
VV Součet 8,000

51 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého M 80,000 240,00 19 200,00 CS ÚRS 2021 01

VV "včetně potřebného řezání pro vytvoření napojení : 80="80,000 80,000
VV Součet 80,000

52 M 59217012 obrubník betonový zahradní 500x80x250mm M 80,000 87,00 6 960,00 CS ÚRS 2021 01

VV "80="80,000 80,000
VV Součet 80,000

53 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s 
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého M 345,000 400,00 138 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV "včetně potřebného řezání pro vytvoření  napojení : 345="345,000 345,000
VV Součet 345,000

54 M 58380005 obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm M 292,500 964,00 281 970,00 CS ÚRS 2021 01

VV "345="345,000 345,000
VV "bez oblouků : -(8,7+25+18,8)="-52,500 -52,500
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VV Součet 292,500

55 M 58380416 obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 200x250mm M 8,700 2 135,00 18 574,50 CS ÚRS 2021 01

VV "R 0,5 : 3*1,05="3,150 3,150
VV "R 1,0 : 3*1,05+3*0,8="5,550 5,550
VV Součet 8,700

56 M 58380436 obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 200x250mm M 25,000 1 793,00 44 825,00 CS ÚRS 2021 01

VV "R 3,0 : 4,7="4,700 4,700
VV "R 4,0 : 6,3+6,2="12,500 12,500
VV "R 5,0 : 7,8="7,800 7,800
VV Součet 25,000

57 M 58380446 obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 200x250mm M 18,800 1 684,00 31 659,20 CS ÚRS 2021 01

VV "R 6,0 : 9,4+9,4="18,800 18,800
VV Součet 18,800

58 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého M3 8,020 2 011,00 16 128,22 CS ÚRS 2021 01
VV "zesílení lože o 5cm :  kamenné  : 345*0,40*0,05="6,900 6,900
VV "8/25 : 80*0,28*0,05="1,120 1,120
VV Součet 8,020

59 K 919112223 Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 30 mm M 46,000 60,00 2 760,00 CS ÚRS 2021 01

VV "v místě napojení na stávající asfaltovou plochu : 46="46,000 46,000
VV Součet 46,000

60 K 919121223
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního 
nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm M 46,000 70,00 3 220,00 CS ÚRS 2021 01

VV "v místě napojení na stávající asfaltovou plochu : 46="46,000 46,000
VV Součet 46,000

61 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm M 46,000 64,00 2 944,00 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce:
Poznámky:   1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

VV "v místě napojení na stávající asfaltovou plochu : 46="46,000 46,000
VV Součet 46,000

62 K 935113111 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm M 7,000 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce:
Poznámky:   1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu.   2. V cenách nejsou započteny náklady na 
odvodňovací žlab s příslušenstvím; tyto náklady se oceňují       ve specifikaci.

VV "3,5+3,5="7,000 7,000
VV Součet 7,000

63 M 59227310a Žlab odvodňovací DN100, třída zatížení min.D400 M 7,000 1 901,00 13 307,00

VV "3,5+3,5="7,000 7,000
VV Součet 7,000

64 K 966006132
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou KUS 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV "2="2,000 2,000
VV Součet 2,000

65 K 966006211
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol KUS 2,000 200,00 400,00 CS ÚRS 2021 01

VV "2="2,000 2,000
VV Součet 2,000

66 K 979024443
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože 
a s jakoukoliv výplní spár silničních

M 56,500 30,00 1 695,00 CS ÚRS 2021 01

VV "kamenné obrubníky : 56,5="56,500 56,500
VV Součet 56,500

67 K 97907112a Očištění dlažebních kostek s původním spárováním živičnou směsí nebo MC M2 21,000 100,00 2 100,00
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VV "21="21,000 21,000
VV Součet 21,000

68 K 997211611 Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti T 258,500 35,00 9 047,50 CS ÚRS 2021 01
VV "vytěžené kamenivo z meziskládky  tl.250mm : 1337*0,33*0,5="220,605 220,605
VV "tl.100mm : 583*0,13*0,5="37,895 37,895
VV Součet 258,500

69 K 997212aaa Naložení a doprava kamenných obrubníků na skládku města M 56,500 100,00 5 650,00
VV "56,5="56,500 56,500
VV Součet 56,500

70 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

T 714,952 62,00 44 327,02 CS ÚRS 2021 01

P

Poznámka k položce:
Poznámky:   1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními    prostředky.   2. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat    z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje 
se tato doprava v každém úseku samostatně.   3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého 
charakteru    stmelené vápnem, cementem nebo živicí.   4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový 
kámen).

VV "živice 40mm : 30*0,103="3,090 3,090
VV "živice 50mm : 315*0,098="30,870 30,870
VV " živice 150mm : 1337*0,316="422,492 422,492
VV "kamenivo tl.100mm : 583*0,13*0,5="37,895 37,895
VV "kamenivo tl.250mm : 1337*0,33*0,5="220,605 220,605
VV Součet 714,952

71 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km T 8 488,134 4,00 33 952,54 CS ÚRS 2021 01

VV "k rexyklaci, do 7km  (3,09+30,87+422,492)*0,8*6="2190,970 2 190,970
VV  "na řízenou skládku, do 13 km  kamenivo tl.100mm : 583*0,13*0,5*12="454,740 454,740
VV "kamenivo tl.250mm : 1337*0,33*0,5*12="2647,260 2 647,260
VV "na řízenou skládku, do 36 km (nebezpečný odpad) - odhad 20%  (3,09+30,87+422,492)*0,2*35="3195,164 3 195,164
VV Součet 8 488,134

72 K 99722155a Vodorovná doprava suti na meziskládku zhotovitele a zpět na stavbu T 258,500 80,00 20 680,00
VV "tl.250mm : 1337*0,33*0,5="220,605 220,605
VV "tl.100mm : 583*0,13*0,5="37,895 37,895
VV Součet 258,500

73 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

T 122,373 62,00 7 587,13 CS ÚRS 2021 01

VV "beton tl.150mm : 15,5*0,225="3,488 3,488
VV "vytrhané betonové obrubníky : 239*0,205="48,995 48,995
VV "vytrhaná betonová přídlažba : 241*0,29="69,890 69,890
VV Součet 122,373

74 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km T 734,235 4,00 2 936,94 CS ÚRS 2021 01

VV "do 7 km k recyklaci :  beton tl.150mm : 15,5*0,225*6="20,925 20,925
VV "vytrhané betonové obrubníky : 239*0,205*6="293,970  293,970
VV "vytrhaná betonová přídlažba : 241*0,29*6="419,340  419,340
VV Součet 734,235

75 K 997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového T 122,373 110,00 13 461,03
VV "beton tl.150mm : 15,5*0,225="3,488 3,488
VV "vytrhané betonové obrubníky : 239*0,205="48,995 48,995
VV "vytrhaná betonová přídlažba : 241*0,29="69,890 69,890
VV Součet 122,373

76 K 997221845 Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné) T 456,452 567,00 258 808,28

P

Poznámka k položce:
Poznámky:   1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.   2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen 
se oceňuje individuálně.   3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.   4. Případné drcení stavebního 
odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního       odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
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VV "živice 40mm : 30*0,103="3,090 3,090
VV "živice 50mm : 315*0,098="30,870 30,870
VV "živice 150mm : 1337*0,316="422,492 422,492
VV Součet 456,452

77 K 99722184a Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem T 91,290 1 500,00 136 935,00

P
Poznámka k položce:
bude účtováno v případě výskytu nebezpečného odpadu...bude odsouhlaseno stavebníkem

VV "odhad 20% 456,452*0,2="91,290 91,290
VV Součet 91,290

78 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva T 258,500 380,00 98 230,00
VV "tl.250mm : 1337*0,33*0,5="220,605 220,605
VV " tl.100mm : 583*0,13*0,5="37,895 37,895
VV Součet 258,500

79 K 999999999 Dopravně-inženýrská opatření KUS 1,000 60 000,00 60 000,00

P
Poznámka k položce:
včetně zajištění bezpečného průchodu chodců staveništěm, včetně zajištění povolení přechodné úpravy

VV
"zapůjčení, včetně osazení, půjčovné, demontáž a vrácení dopravních značek  pro vyznačení uzavírek po dobu stavby, dle 
přílohy DIO : 1="1,000 1,000

VV Součet 1,000

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 15 486,48

80 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

T 258,108 60,00 15 486,48 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce:
Poznámky:   1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

D HSV Práce a dodávky HSV 1 590 586,91

D 5 Komunikace pozemní 1 590 586,91
81 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm M2 961,000 145,00 139 345,00 CS ÚRS 2021 01

VV "vozovka, planimetrováno : 961="961,000 961,000
VV Součet 961,000

82 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm M2 1 901,000 190,00 361 190,00 CS ÚRS 2021 01
VV "vozovka, planimetrováno : 1237="1237,000 1 237,000
VV "chodníky, planimetrováno : 664="664,000 664,000
VV Součet 1 901,000

83 K 565166121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm M2 600,000 409,00 245 400,00 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce:
Poznámky:   1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 22 pouze tl. 60 až 100 mm.

VV "planimetrováno : 600="600,000 600,000
VV Součet 600,000

84 K 56712211a Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm M2 206,000 178,00 36 668,00

P

Poznámka k položce:
Poznámky:   1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou.   2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady 
postřik proti odpařování vody.   3. V cenách nejsou započteny náklady na:       a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik 
popř. zdrsnění povrchu           cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí,       b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto 
práce se oceňují cenami souborů cen 919           11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení 
dilatačních spár.

VV "sjezdy, planimetrováno : 206="206,000 206,000
VV Součet 206,000

85 K 573211111 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2 M2 655,000 12,00 7 860,00 CS ÚRS 2021 01
VV "pod ACO, kationaktivní emulze : 655="655,000 655,000
VV Součet 655,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

86 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm M2 655,000 228,00 149 340,00 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce:
Poznámky:   1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

VV "planimetrováno :   vozovka : 625="625,000 625,000
VV "napojení na stávající stav : 30="30,000 30,000
VV Součet 655,000

87 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 M2 92,400 400,00 36 960,00 CS ÚRS 2021 01

VV "109="109,000 109,000
VV "bez očištěných : -21="-21,000 -21,000
VV "Celkem: (A+B)*1,05="92,400 92,400

88 K 591241111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty M2 109,000 1 261,00 137 449,00 CS ÚRS 2021 01

VV "planimetrováno : 109="109,000 109,000
VV Součet 109,000

89 M 59245005 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná M2 13,000 304,00 3 952,00 CS ÚRS 2021 01

VV "oddělení stání : 13="13,000 13,000
VV Součet 13,000

90 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná M2 29,290 415,00 12 155,35 CS ÚRS 2021 01

VV "bez rozebrané : (35-6)*1,01="29,290 29,290
VV Součet 29,290

91 M 5924500a dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná M2 37,370 457,00 17 078,09
VV "37*1,01="37,370 37,370
VV Součet 37,370

92 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní M2 198,970 209,00 41 584,73 CS ÚRS 2021 01

VV "bez rozebrané : (444-247)*1,01="198,970 198,970
VV Součet 198,970

93 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní M2 551,820 257,00 141 817,74 CS ÚRS 2021 01

VV "541*1,02="551,820 551,820
VV Součet 551,820

94 K 594511111
Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve 
sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu M2 10,000 1 490,00 14 900,00 CS ÚRS 2021 01

VV "10="10,000 10,000
VV Součet 10,000

95 K 596211113
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

M2 479,000 225,00 107 775,00 CS ÚRS 2021 01

VV "planimetrováno :  přírodní : 444="444,000 444,000
VV "reliéfní : 35="35,000 35,000
VV Součet 479,000

96 K 596211213
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

M2 591,000 232,00 137 112,00 CS ÚRS 2021 01

VV "planimetrováno :  přírodní : 173+381-13="541,000 541,000
VV "červená : (26*5)*0,1="13,000 13,000
VV "nevidomí : 37="37,000 37,000
VV Součet 591,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 21 1 CC-CZ: 2223
Místo: České Budějovice Datum: 15. 10. 2019
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42.21

Zadavatel: IČ: 00244732

Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28159721

VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ 281 59 721

Zpracovatel: IČ:
Ing. Martina Zamlinská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 285 538,33

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 285 538,33 21,00% 689 963,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 975 501,38

České Budějovice Zeyerova ulice - stavební úpravy - II. etapa

A. - Stavební úpravy

SO-01.3 - Kanalizace - obnova v úseku od ul. Marie Vydrová k ul. Havlíčkova

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 15. 10. 2019

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Martina 
Zamlinská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 285 538,33

HSV - Práce a dodávky HSV 3 280 338,33

    1 - Zemní práce 311 241,46

    2 - Zakládání 2 541,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 11 894,00

    4 - Vodorovné konstrukce 207 015,19

    5 - Komunikace pozemní 28 818,62

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 329,55

    8 - Trubní vedení 2 498 551,24

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 42 778,06

    997 - Přesun sutě 89 877,01

    998 - Přesun hmot 87 292,20

M - Práce a dodávky M 5 200,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 5 200,00

České Budějovice Zeyerova ulice - stavební úpravy - II. etapa

A. - Stavební úpravy

SO-01.3 - Kanalizace - obnova v úseku od ul. Marie Vydrová k ul. Havlíčkova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 15. 10. 2019

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Martina 
Zamlinská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 285 538,33

D HSV Práce a dodávky HSV 3 280 338,33

D 1 Zemní práce 311 241,46

1 K 113107242
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm m2 19,780 41,00 810,98 CS ÚRS 2021 01

VV 19,78 19,780

2 K 113154232
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 
bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm m2 23,794 255,00 6 067,47 CS ÚRS 2021 01

VV 23,794 23,794

3 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 26,540 65,00 1 725,10 CS ÚRS 2021 01
VV 132,7*0,2 26,540

4 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

den 3,318 45,00 149,31 CS ÚRS 2021 01

VV 26,54/8 3,318

5 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 
mm

m 18,000 150,00 2 700,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2*9 18,000

6 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 
to do 3 kabelů

m 8,000 150,00 1 200,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4*2 8,000

7 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny m3 39,000 350,00 13 650,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1,5*2*1*(4+9) 39,000

8 K 132254205
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 m3 132,677 265,00 35 159,41 CS ÚRS 2021 01

VV "výkop k původnímu terénu"370,61 370,610
VV "rozšíření u šachet"2*2*1,5*2 12,000
VV "asfalt"-0,87*2*129,781 -225,819
VV "asfalt"-0,12*2*2,919 -0,701
VV V Mezisoučet 156,090

SO-01.3 - Kanalizace - obnova v úseku od ul. Marie Vydrová k ul. Havlíčkova

České Budějovice Zeyerova ulice - stavební úpravy - II. etapa

A. - Stavební úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,85*V"třída 3 - 85% výkopku" 132,677

9 K 132354205
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3 m3 23,414 348,00 8 148,07 CS ÚRS 2021 01

VV 0,15*V"třída 4 - 15% výkopku" 23,414

10 K 139951123
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého m3 19,905 1 600,00 31 848,00 CS ÚRS 2021 01

VV 0,15*1*132,7"roznášecí deska stávající kanalizace" 19,905

11 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 370,610 30,00 11 118,30 CS ÚRS 2021 01

VV 370,61/2*2 370,610
VV pa Součet 370,610

12 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m m2 370,610 10,00 3 706,10 CS ÚRS 2021 01

VV pa 370,610

13 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 31,250 66,00 2 062,50 CS ÚRS 2021 01
VV 12,5*2,5 31,250

14 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 
výkopu příložné, hloubky do 4 m m2 31,250 19,00 593,75 CS ÚRS 2021 01

VV 12,5*2,5 31,250

15 K 151101301 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m m3 43,050 40,00 1 722,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2,5*4,2*4,1 43,050

16 K 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení 
příložného, hloubky do 4 m m3 43,050 10,00 430,50 CS ÚRS 2021 01

VV 2,5*4,2*4,1 43,050

17 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 156,090 120,00 18 730,80 CS ÚRS 2021 01

VV Sk 156,090

18 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 312,180 6,00 1 873,08 CS ÚRS 2021 01

VV Sk*2 312,180

19 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 156,090 5,00 780,45 CS ÚRS 2021 01

VV Sk V 156,090

20 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 312,180 170,00 53 070,60 CS ÚRS 2021 01

VV Sk*2 312,180

21 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 2,335 127,00 296,55 CS ÚRS 2021 01

VV "výměna zeminy aktivní zóna"0,4*2*2,919 2,335

22 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 3,899 164,00 639,44 CS ÚRS 2021 01

VV "výměna zeminy aktivní zona"2,335*1,67 3,899

23 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 252,840 180,00 45 511,20 CS ÚRS 2021 01

VV "želbet DN800"1,36*2*132,7-1,06*1,06*pi*132,7/4 243,840
VV "stávající sítě"0,5*1*(2*9) 9,000
VV ob Součet 252,840

24 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 422,243 164,00 69 247,85 CS ÚRS 2021 01

VV ob*1,67 422,243

D 2 Zakládání 2 541,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm m3 2,310 1 100,00 2 541,00 CS ÚRS 2021 01
VV 0,2*3,3*3,5 2,310

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 894,00

26 K 358325115
Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve stokách ze zdiva z 
železobetonu m3 0,509 5 900,00 3 003,10 CS ÚRS 2021 01

VV "otvory šachta Š2"(1,2*1,2-0,6*0,6)*pi/4*0,3*2 0,509
VV Součet 0,509

27 K 359901111 Vyčištění stok jakékoliv výšky m 132,700 22,00 2 919,40 CS ÚRS 2021 01
VV 132,7 132,700

28 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 132,700 45,00 5 971,50 CS ÚRS 2021 01
VV 132,7 132,700

D 4 Vodorovné konstrukce 207 015,19
29 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 1,800 714,00 1 285,20 CS ÚRS 2021 01

VV "stávající sítě"0,1*1*(2*9) 1,800
VV Součet 1,800

30 K 452111141 Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy přes 75000 mm2 kus 54,000 90,00 4 860,00 CS ÚRS 2021 01

VV 28+26 54,000

31 M PFB.1070101 Podkladky pod hrdlové trouby TBX-Q 60,80-80/14/15 kus 54,540 269,00 14 671,26

VV 54*1,01 54,540

32 K 452312131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu 
tř. C 12/15 m3 80,947 1 984,00 160 598,85 CS ÚRS 2021 01

VV "sedlové lože"0,305*2*132,7 80,947

33 K 452321131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a 
drobné objekty z betonu tř. C 12/15 m3 1,013 2 540,00 2 573,02 CS ÚRS 2021 01

VV "šachta Š1"0,15*2,5*2,7 1,013

34 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 
stoky a drobné objekty

m2 82,507 266,00 21 946,86 CS ÚRS 2021 01

VV "sedlové lože"2*0,305*132,7 80,947
VV "šachta Š1"0,15*(2,5+2,7)*2 1,560
VV Součet 82,507

35 K 452368211 Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari t 0,036 30 000,00 1 080,00 CS ÚRS 2021 01
VV 2,5*2,7*5,4/1000 0,036

D 5 Komunikace pozemní 28 818,62
36 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 19,780 145,00 2 868,10 CS ÚRS 2021 01

VV 19,78 19,780

37 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 19,780 190,00 3 758,20 CS ÚRS 2021 01
VV 19,78 19,780

38 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 19,780 15,00 296,70 CS ÚRS 2021 01
VV 19,78 19,780

39 K 573231108 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 m2 23,794 13,00 309,32 CS ÚRS 2021 01
VV 23,794 23,794

40 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm m2 23,794 450,00 10 707,30 CS ÚRS 2021 01

VV 23,794 23,794

41 K 577176111
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm m2 19,780 550,00 10 879,00 CS ÚRS 2021 01

VV 19,78 19,780
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 329,55

42 K 631319211
Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polypropylenovými mikrovlákny objemové vyztužení 0,9 
kg/m3

m3 2,197 150,00 329,55 CS ÚRS 2021 01

VV 1,197"dno šachta Š1" 1,197
VV 1"šachta Š2" 1,000
VV Součet 2,197

D 8 Trubní vedení 2 498 551,24
43 K 820491811 Bourání stávajícího potrubí ze železobetonu v otevřeném výkopu DN přes 800 do 1000 m 132,700 607,00 80 548,90 CS ÚRS 2021 01

VV "stoka DN600/900"132,7 132,700

44 K 822472111
Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným 
těsněním DN 800 m 132,700 2 101,00 278 802,70 CS ÚRS 2021 01

VV 132,7 132,700

45 M PFB.1020401CD Trouba hrdlová železobetonová TZH-Q 80/250 SŽDC kus 53,611 34 600,00 1 854 940,60

VV 132,7*1,01/2,5 53,611

46 K 830441811 Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 400 do 600 m 1,700 250,00 425,00 CS ÚRS 2021 01
VV 1,7 1,700

47 K 877310430
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného 
spojek, redukcí nebo navrtávacích sedel DN 150

kus 15,000 250,00 3 750,00 CS ÚRS 2021 01

VV 5 5,000
VV "UV"10 10,000
VV Součet 15,000

48 M spm8-1 Navrtávací sedlo pro hladké PVC DN150 na kanalizaci Fe-bet DN800 kus 15,075 2 145,00 32 335,88

VV 5*1,015 5,075
VV "UV"10 10,000
VV Součet 15,075

49 K 877350430
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného 
spojek, redukcí nebo navrtávacích sedel DN 200

kus 10,000 275,00 2 750,00 CS ÚRS 2021 01

VV 10 10,000

50 M spm8-2 Navrtávací sedlo pro hladké potrubí PVC DN200 na kanalizaci Fe-bet DN800 kus 10,150 2 863,00 29 059,45

VV 10*1,015 10,150

51 K 890331851 Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 ze železobetonu m3 8,596 2 000,00 17 192,00 CS ÚRS 2021 01

VV 3*(1,4*1,4*1,7-1*1*1,3)"stávající šachty" 6,096
VV 2,5"stávající Š1" 2,500
VV Součet 8,596

52 K 892472121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 800 úsek 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 01
VV 2 2,000

53 K 894204261
Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu žlaby šachet z prostého betonu tř. C 25/30, průřezu o 
poloměru přes 500 mm m3 2,197 4 400,00 9 666,80 CS ÚRS 2021 01

VV 0,64*1,5*1,7-0,5*0,3*0,3*pi*1,7-0,26*0,75"šachta Š1" 1,197
VV 1"šachta Š2" 1,000
VV Součet 2,197

54 K 894302162
Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 4,386 3 242,00 14 219,41 CS ÚRS 2021 01

VV 2,1*2,3*1,7-1,5*1,7*1,5"šachta Š1" 4,386

55 K 894302262
Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu strop šachet vodovodních nebo kanalizačních z betonu 
se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 1,449 3 242,00 4 697,66 CS ÚRS 2021 01

VV "šachta Š1"0,3*2,1*2,3 1,449

56 K 894411161R
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 
25/30, na potrubí DN 800

kus 1,000 5 000,00 5 000,00

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

57 M PFB.1135601 Dno jednolité šachtové  TBZ-Q.1 120/1155 KOM V max. 80 kus 1,010 27 937,00 28 216,37

VV 1*1,01 1,010

58 M PFB.0006003OZ Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů  EMT DN 1200 kus 1,010 463,00 467,63

VV 1*1,01 1,010

59 M PFB.1121602 Deska zákrytováTZK-Q.1 120-63/17 kus 1,010 6 044,00 6 104,44

VV 1*1,01 1,010

60 K 894502201 Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné m2 24,560 750,00 18 420,00 CS ÚRS 2021 01

VV (2,1+2,3)*1,7*2+(1,5+1,7)*1,5*2"šachta Š1" 24,560

61 K 894503111 Bednění konstrukcí na trubním vedení deskových stropů šachet jakýchkoliv rozměrů m2 2,640 800,00 2 112,00 CS ÚRS 2021 01
VV "šachta Š1"0,3*(2,1+2,3)*2 2,640

62 K 894608112 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,194 32 000,00 6 208,00 CS ÚRS 2021 01
VV "Š1 šachta"77,99/1000 0,078
VV "Š1 deska"116,16/1000 0,116
VV Součet 0,194

63 K 894608211 Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari t 0,359 30 000,00 10 770,00 CS ÚRS 2021 01
VV "Š1 šachta"316,91/1000 0,317
VV "Š1 deska"42,46/1000 0,042
VV Součet 0,359

64 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 3,000 1 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2021 01
VV 3 3,000

65 M 55241030 poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 kus 1,000 2 638,00 2 638,00 CS ÚRS 2021 01

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
kanalizační poklop určený do intenzivního provozu
odpovídá normě ČSN EN 124-2
třída dopravního zatížení D400
celolitinový poklop, víko i rám z tvárné litiny EN GJS 400-15


celková hmotnost poklopu min 83 kg, hmotnost víka min 47 kg


rovný rám výšky 110 mm, vnější průměr rámu 785 mm
velikost vstupního otvoru 610 mm


manipulační kapsa pro otevírání různými nástroji
ochranný nátěr poklopu z vodou ředitelné černé barvy
elastomerový tlumící kroužek s možností výměny
kloubové uložení víka v rámu
maximální otevření víka v rámu 100°, bezpečnostní blokace v 90°, možnost celkového vyjmutí víka v 90°
možnost dodatečného vybavení víka zámkem
provedení víka ventilační / neventilační
možnost doplnění o nerezový kalový koš
logo města České Budějovice na víku

VV 1 1,000

66 M 55241029 poklop šachtový litinový kruhový samonivelační DN 600 bez ventilace tř D400 kus 2,000 6 187,00 12 374,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
kanalizační poklop určený do intenzivního provozu
odpovídá normě ČSN EN 124-2
třída dopravního zatížení D400
celolitinový poklop, víko i rám z tvárné litiny EN GJS 400-15



celková hmotnost poklopu min 81 kg (rám 140 mm), hmotnost víka min 47 kg



samonivelační rám výšky 140 mm (výškové nastavení 160-180 mm) nebo 200 mm (výškové nastavení 220-280 mm), vnější průměr rámu 830 
mm



instalace na betonové adaptéry výšky 60mm
velikost vstupního otvoru 610 mm



manipulační kapsa pro otevírání různými nástroji
ochranný nátěr poklopu z vodou ředitelné černé barvy
elastomerový tlumící kroužek s možností výměny
kloubové uložení víka v rámu
maximální otevření víka v rámu 100°, bezpečnostní blokace v 90°, možnost celkového vyjmutí víka v 90°
možnost dodatečného vybavení víka zámkem
provedení víka ventilační / neventilační
možnost doplnění o nerezový kalový koš
logo města České Budějovice na víku

VV 2 2,000

67 K 899501221 Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek kus 4,000 190,00 760,00 CS ÚRS 2021 01

VV "šachta Š1"4 4,000

68 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 132,700 12,00 1 592,40 CS ÚRS 2021 01
VV 132,7 132,700

69 K R8-2 Odvod splaškových vod po dobu stavby soubor 1,000 70 000,00 70 000,00

P
Poznámka k položce:
Zajištění odvodu splaškových vod po dobu stavby - přečerpáváním, suchovody

VV 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 42 778,06

70 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry m 17,632 110,00 1 939,52 CS ÚRS 2021 01

VV 17,632 17,632

71 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 16,589 75,00 1 244,18 CS ÚRS 2021 01
VV 16,589 16,589

72 K 938901131 Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí vyklizení bahna z nádrže m3 0,268 550,00 147,40 CS ÚRS 2021 01
VV "šachta Š2"0,1*1,5*1,785 0,268

73 K 938901132 Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí vyčištění nádrže po vyklizení bahna m2 10,299 36,00 370,76 CS ÚRS 2021 01

VV 1,785*1,5+1,16*(1,785+1,5)*2"šachta Š2" 10,299

74 K 953334121 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm m 45,200 246,00 11 119,20 CS ÚRS 2021 01
VV "šachta Š1"30 30,000
VV "šachta Š2"15,2 15,200
VV Součet 45,200

75 K 976085311
Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu 
nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy do 0,60 m2 kus 2,000 81,00 162,00 CS ÚRS 2021 01

VV 2 2,000

76 K 977211112
Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 
do 350 mm

m 7,540 3 000,00 22 620,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1,2*pi*2"šachta Š2 7,540

77 K 985411111 Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou m3 0,207 25 000,00 5 175,00 CS ÚRS 2021 01
VV (1,2*1,2-1*1)*pi/4*0,3*2"šachta Š2" 0,207

D 997 Přesun sutě 89 877,01

Strana 25 z 71
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78 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 273,775 60,00 16 426,50 CS ÚRS 2021 01

VV 226,003+47,772 273,775

79 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km t 3 011,525 4,00 12 046,10 CS ÚRS 2021 01

VV 226,003+47,772 273,775
VV 273,775*11 'Přepočtené koeficientem množství 3 011,525

80 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 273,158 200,00 54 631,60 CS ÚRS 2021 01

VV 225,386+47,772 273,158

81 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 0,617 1 000,00 617,00 CS ÚRS 2021 01

VV 0,617 0,617

82 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 6,802 100,00 680,20 CS ÚRS 2021 01

VV 6,802 6,802

83 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km t 74,822 5,00 374,11 CS ÚRS 2021 01

VV 6,802 6,802
VV 6,802*11 'Přepočtené koeficientem množství 74,822

84 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 6,802 750,00 5 101,50 CS ÚRS 2021 01

VV 6,802 6,802

D 998 Přesun hmot 87 292,20

85 K 998274101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 581,948 150,00 87 292,20 CS ÚRS 2021 01

D M Práce a dodávky M 5 200,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 5 200,00

86 K 460520151
Křižovatka betonového kabelového žlabu s inženýrskými sítěmi včetně úpravy dna rýhy a zakrytím žlabu bez 
zásypu

kus 8,000 650,00 5 200,00 CS ÚRS 2021 01

VV "silové kabely"2*4 8,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 21 1 CC-CZ: 22231
Místo: České Budějovice Datum: 15. 10. 2019
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42.2

Zadavatel: IČ: 00244732

Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28159721

VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ 281 59 721

Zpracovatel: IČ:
Ing. Martina Zamlinská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 193 469,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 193 469,23 21,00% 40 628,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 234 097,77

České Budějovice Zeyerova ulice - stavební úpravy - II. etapa

A. - Stavební úpravy

SO-02.3 - Kanalizační přípojky - v úseku od ul. Marie Vydrové k ul. Havlíčkova

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 15. 10. 2019

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Martina 
Zamlinská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 193 469,23

HSV - Práce a dodávky HSV 193 469,23

    1 - Zemní práce 44 164,73

    4 - Vodorovné konstrukce 7 602,67

    8 - Trubní vedení 120 258,42

    997 - Přesun sutě 5 127,01

    998 - Přesun hmot 16 316,40

České Budějovice Zeyerova ulice - stavební úpravy - II. etapa

A. - Stavební úpravy

SO-02.3 - Kanalizační přípojky - v úseku od ul. Marie Vydrové k ul. Havlíčkova

Strana 28 z 71



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 15. 10. 2019

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Martina 
Zamlinská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 193 469,23

D HSV Práce a dodávky HSV 193 469,23

D 1 Zemní práce 44 164,73
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 26,620 65,00 1 730,30 CS ÚRS 2021 01

VV (63,3+69,8)*0,2 26,620

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

den 3,328 45,00 149,76 CS ÚRS 2021 01

VV 26,62/8 3,328

3 K 132254205
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 m3 11,766 508,00 5 977,13 CS ÚRS 2021 01

VV "svody"0,8*1,0*63,3 50,640
VV "přípojky"0,8*1,0*69,8 55,840
VV "asfalt"-0,87*0,8*(63,3+69,8) -92,638
VV V Mezisoučet 13,842
VV 0,85*V"třída 3 - 85% výkopku" 11,766

4 K 132354205
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3 m3 2,076 508,00 1 054,61 CS ÚRS 2021 01

VV 0,15*V"třída 4 - 15% výkopku" 2,076

5 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny m3 13,842 479,00 6 630,32 CS ÚRS 2021 01

VV v 13,842

6 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 13,842 120,00 1 661,04 CS ÚRS 2021 01

VV Sk 13,842

7 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 27,684 6,00 166,10 CS ÚRS 2021 01

VV Sk*2 27,684

8 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 13,842 5,00 69,21 CS ÚRS 2021 01

VV Sk V 13,842

9 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 27,684 170,00 4 706,28 CS ÚRS 2021 01

VV Sk*2 27,684

SO-02.3 - Kanalizační přípojky - v úseku od ul. Marie Vydrové k ul. Havlíčkova

České Budějovice Zeyerova ulice - stavební úpravy - II. etapa

A. - Stavební úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 48,515 180,00 8 732,70 CS ÚRS 2021 01

VV "svody"0,8*0,45*63,3 22,788
VV "přípojky"0,8*0,5*69,8-0,2*0,2*pi*69,8/4 25,727
VV ob Součet 48,515

11 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 81,020 164,00 13 287,28 CS ÚRS 2021 01

VV ob*1,67 81,020

D 4 Vodorovné konstrukce 7 602,67
12 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 10,648 714,00 7 602,67 CS ÚRS 2021 01

VV "svody"0,8*0,1*63,3 5,064
VV "přípojky"0,8*0,1*69,8 5,584
VV Součet 10,648

D 8 Trubní vedení 120 258,42
13 K 810351811 Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200 m 133,100 150,00 19 965,00 CS ÚRS 2021 01

VV 63,3 63,300
VV 69,8 69,800
VV Součet 133,100

14 K 871315231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160 m 63,300 370,00 23 421,00 CS ÚRS 2021 01

VV "svody"63,3 63,300

15 K 871355231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200 m 69,800 525,00 36 645,00 CS ÚRS 2021 01

VV "přípojky"69,8 69,800

16 K 877265211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu jednoosých DN 110

kus 39,000 170,00 6 630,00 CS ÚRS 2021 01

VV 13"svislé potrubí" 13,000
VV 26"koleno" 26,000
VV Součet 39,000

17 M 28611112 trubka kanalizační PVC DN 110x500mm SN4 m 6,598 97,00 640,01 CS ÚRS 2021 01

VV 13*0,5*1,015 6,598

18 M 28611351 koleno kanalizační PVC KG 110x45° kus 26,390 29,00 765,31 CS ÚRS 2021 01

VV 26*1,015 26,390

19 K 877265271
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu lapačů střešních splavenin DN 100 kus 13,000 170,00 2 210,00 CS ÚRS 2021 01

VV 13 13,000

20 M 56231163 lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110 kus 13,000 230,00 2 990,00 CS ÚRS 2021 01

VV 13 13,000

21 K 877315211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu jednoosých DN 160

kus 39,000 190,00 7 410,00 CS ÚRS 2021 01

VV "koleno"26 26,000
VV "redukce 150/100"13 13,000
VV Součet 39,000

22 M 28611504 redukce kanalizační PVC 160/110 kus 13,195 49,00 646,56 CS ÚRS 2021 01

VV 13*1,015 13,195

23 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 26,390 68,00 1 794,52 CS ÚRS 2021 01

VV 26*1,015 26,390

24 K 877355211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu jednoosých DN 200

kus 20,000 150,00 3 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV "koleno"10 10,000
VV "spojka"10 10,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 20,000

25 M 28611530 přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 200 kus 10,150 698,00 7 084,70 CS ÚRS 2021 01

VV 10*1,015 10,150

26 M 28611366 koleno kanalizace PVC KG 200x45° kus 10,150 148,00 1 502,20 CS ÚRS 2021 01

VV 10*1,015 10,150

27 K 877355221
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu dvouosých DN 200

kus 8,000 250,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV 8 8,000

28 M 28611918 odbočka kanalizační s hrdlem PVC 200/160/45° kus 8,120 241,00 1 956,92 CS ÚRS 2021 01

VV 8*1,015 8,120

29 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 133,100 12,00 1 597,20 CS ÚRS 2021 01
VV 63,3+69,8 133,100

D 997 Přesun sutě 5 127,01

30 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 23,958 60,00 1 437,48 CS ÚRS 2021 01

VV 23,958 23,958

31 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km t 263,538 4,00 1 054,15 CS ÚRS 2021 01

VV 23,958 23,958
VV 23,958*11 'Přepočtené koeficientem množství 263,538

32 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 23,958 110,00 2 635,38 CS ÚRS 2021 01

VV 23,958 23,958

D 998 Přesun hmot 16 316,40

33 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 81,582 200,00 16 316,40 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 13 12 CC-CZ: 22221
Místo: České Budějovice Datum: 15. 10. 2019
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42.2

Zadavatel: IČ: 00244732

Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28159721

VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ 281 59 721

Zpracovatel: IČ:
Ing. Martina Zamlinská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 851 795,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 851 795,50 21,00% 178 877,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 030 672,56

České Budějovice Zeyerova ulice - stavební úpravy - II. etapa

A. - Stavební úpravy

SO-03.3 - Vodovod - v úseku od ul. Marie Vydrové k ul. Havlíčka

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 15. 10. 2019

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Martina 
Zamlinská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 851 795,50

HSV - Práce a dodávky HSV 842 609,05

    1 - Zemní práce 118 116,86

    4 - Vodorovné konstrukce 3 995,25

    5 - Komunikace pozemní 12 848,43

    8 - Trubní vedení 685 958,10

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 624,80

    997 - Přesun sutě 2 858,16

    998 - Přesun hmot 15 207,45

M - Práce a dodávky M 9 186,45

    23-M - Montáže potrubí 6 846,45

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 2 340,00

České Budějovice Zeyerova ulice - stavební úpravy - II. etapa

A. - Stavební úpravy

SO-03.3 - Vodovod - v úseku od ul. Marie Vydrové k ul. Havlíčka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 15. 10. 2019

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Martina 
Zamlinská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 851 795,50

D HSV Práce a dodávky HSV 842 609,05

D 1 Zemní práce 118 116,86

1 K 113107242
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm m2 7,686 41,00 315,13 CS ÚRS 2021 01

VV 0,9*(1,84+6,7) 7,686

2 K 113154232
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 
bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm m2 12,810 255,00 3 266,55 CS ÚRS 2021 01

VV 1,5*(1,84+6,7) 12,810

3 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 27,620 65,00 1 795,30 CS ÚRS 2021 01
VV 138,1*0,2 27,620

4 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

den 3,453 45,00 155,39 CS ÚRS 2021 01

VV 27,62/8 3,453

5 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 
mm

m 4,500 150,00 675,00 CS ÚRS 2021 01

VV 0,9*5 4,500

6 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 
to do 3 kabelů

m 3,600 150,00 540,00 CS ÚRS 2021 01

VV 0,9*4 3,600

7 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny m3 12,150 350,00 4 252,50 CS ÚRS 2021 01

VV 1,5*0,9*1*(5+4) 12,150

8 K 132254205
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 m3 81,521 265,00 21 603,07 CS ÚRS 2021 01

VV "výkop k původnímu terénu"187,42 187,420
VV "propoj"0,9*1,8*6,7 10,854
VV "SO-101 komunikace"-0,87*0,9*129,56 -101,445
VV "asfalt"-0,12*0,9*(1,84+6,7) -0,922
VV V Mezisoučet 95,907

SO-03.3 - Vodovod - v úseku od ul. Marie Vydrové k ul. Havlíčka

České Budějovice Zeyerova ulice - stavební úpravy - II. etapa

A. - Stavební úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,85*V"třída 3 - 85% výkopku" 81,521

9 K 132354205
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3 m3 14,386 348,00 5 006,33 CS ÚRS 2021 01

VV 0,15*V"třída 4 - 15% výkopku" 14,386

10 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 302,360 30,00 9 070,80 CS ÚRS 2021 01

VV 290,3+1,8*6,7 302,360
VV pa Součet 302,360

11 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m m2 302,360 10,00 3 023,60 CS ÚRS 2021 01

VV pa 302,360

12 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 55,119 120,00 6 614,28 CS ÚRS 2021 01

VV Sk 55,119

13 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 110,238 6,00 661,43 CS ÚRS 2021 01

VV Sk*2 110,238

14 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 55,119 5,00 275,60 CS ÚRS 2021 01

VV Sk V-zá+"výměna zeminy"3,07 55,119

15 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 110,238 170,00 18 740,46 CS ÚRS 2021 01

VV Sk*2 110,238

16 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 43,858 127,00 5 569,97 CS ÚRS 2021 01

VV "výkop k úpravenému terénu"191,72 191,720
VV "propoj"0,9*1,8*6,7 10,854
VV "SO-101 komunikace"-0,87*0,9*129,56 -101,445
VV "asfalt"-0,47*0,9*(1,84+6,7) -3,612
VV "obsyp PE D110"-0,41*0,9*138,1 -50,959
VV "obsyp stávající sítě"-0,5*1*0,9*5 -2,250
VV "lože stávající sítě"-0,1*1*0,9*5 -0,450
VV zá Součet 43,858

17 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 6,804 164,00 1 115,86 CS ÚRS 2021 01

VV "výměna zeminy aktivní zona"0,4*0,9*(1,84+6,7)*1,67 5,134
VV "zásyp hydrant+ vzdušník"2*0,5*1,67 1,670
VV Součet 6,804

18 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 53,209 180,00 9 577,62 CS ÚRS 2021 01

VV "PE D110"0,41*0,9*138,1 50,959
VV "stávající sítě"0,5*1*0,9*5 2,250
VV ob Součet 53,209

19 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 88,859 291,00 25 857,97 CS ÚRS 2021 01

VV 53,209*1,67 88,859

D 4 Vodorovné konstrukce 3 995,25
20 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 0,450 1 000,00 450,00 CS ÚRS 2021 01

VV "stávající sítě"0,1*1*0,9*5 0,450
VV Součet 0,450

21 K 452313141
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 
16/20

m3 0,484 3 300,00 1 597,20 CS ÚRS 2021 01

VV "kolena"3*(0,35*0,15*0,55+0,25*(0,35+0,15)*0,5*(0,55+0,206)*0,5+0,4*0,133*0,206) 0,190
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "T-kusy"4*(0,35*0,15*0,55+(0,55+0,25)*0,5*0,35*0,125+0,24*0,25*(0,35+0,1)*0,5) 0,240
VV "patní koleno"2*(0,3*0,3*0,3) 0,054
VV Součet 0,484

22 K 452353101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí m2 4,329 450,00 1 948,05 CS ÚRS 2021 01
VV "kolena"3*(0,35*(0,55+0,4*2)+0,133*(0,4*2+0,1)) 1,777
VV "T-kusy"4*(0,35*(0,55+0,15*2+0,125*2)+0,1*(0,24*2+0,25)) 1,832
VV "patní koleno"2*(0,3*0,3*4) 0,720
VV Součet 4,329

D 5 Komunikace pozemní 12 848,43
23 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 7,686 145,00 1 114,47 CS ÚRS 2021 01

VV 0,9*(1,84+6,7) 7,686

24 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 7,686 190,00 1 460,34 CS ÚRS 2021 01
VV 0,9*(1,84+6,7) 7,686

25 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 7,686 15,00 115,29 CS ÚRS 2021 01
VV 0,9*(1,84+6,7) 7,686

26 K 573231108 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 m2 12,810 13,00 166,53 CS ÚRS 2021 01
VV 1,5*(1,84+6,7) 12,810

27 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm m2 12,810 450,00 5 764,50 CS ÚRS 2021 01

VV 1,5*(1,84+6,7) 12,810

28 K 577176111
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm m2 7,686 550,00 4 227,30 CS ÚRS 2021 01

VV 0,9*(1,84+6,7) 7,686

D 8 Trubní vedení 685 958,10

29 K 850311811 Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150 m 136,800 140,00 19 152,00 CS ÚRS 2021 01

VV 131,4+5,4 136,800

30 K 857242122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 kus 8,000 330,00 2 640,00 CS ÚRS 2021 01

VV "N-kus"3 3,000
VV "Q-kus"1 1,000
VV "FF-kus"4 4,000
VV Součet 8,000

31 M 55253234 trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 150mm kus 1,010 926,00 935,26 CS ÚRS 2021 01

VV 1*1,01 1,010

32 M 55253235 trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 200mm kus 2,020 1 048,00 2 116,96 CS ÚRS 2021 01

VV 2*1,01 2,020

33 M 55253239 trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 400mm kus 1,010 1 478,00 1 492,78 CS ÚRS 2021 01

VV 1*1,01 1,010

34 M 55254047 koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80 kus 3,030 1 233,00 3 735,99 CS ÚRS 2021 01

VV 3*1,01 3,030

35 M 55254026 koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/40 DN 80 kus 1,010 1 478,00 1 492,78 CS ÚRS 2021 01

VV 1*1,01 1,010

36 K 857261131
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném 
výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100 kus 1,000 385,00 385,00 CS ÚRS 2021 01

VV "multitoleranční spojka"1 1,000
VV Součet 1,000

37 M
HWL.797410000
016

Spojka s jištěním proti posunu typ waga DN100 (104-132) kus 1,010 6 283,00 6 345,83
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:
Konstrukční charakteristiky
- multitoleranční spojka s jištěním proti posunu vhodná pro všechny druhy potrubí používané ve vodárenství (litina, ocel, PE, PVC a AC)
- dle EN 14525

- flexibilní těsnění
- flexibilní kroužek
- jisticí prvky jsou pevně namontovány na každém segmentu kroužku
- šrouby lze montovat i otočené o 180°
- zajištění hlav šroubů proti pootočení
- úhlové vychýlení max. 8°(+/- 4° na každé hrdlo)


Materiál

- tělo z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou
- upínací kroužek z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou
- těsnění z elastomeru
- kroužek z POM
- šrouby a matice z nerezové oceli s povrchovou úpravou proti zadírání
- zajištění hlav šroubů z oceli s ochrannou krytkou z elastomeru
- distanční objímky z plastu
- jisticí prvek z nekorodující oceli

- segment kroužku z POM

VV 1*1,01 1,010
VV Součet 1,010

38 K 857262122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 kus 17,000 385,00 6 545,00 CS ÚRS 2021 01

VV "multitoleranční příruba"3 3,000
VV "příruba s jištěním pro PE potrubí"7 7,000
VV "FF kus"3 3,000
VV "Q kus"3 3,000
VV "FFR 100/80"1 1,000
VV Součet 17,000

39 M 55259815 přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80 kus 1,010 1 232,00 1 244,32 CS ÚRS 2021 01

VV 1*1,01 1,010

40 M 55254027 koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/16 DN 100 kus 3,030 1 467,00 4 445,01 CS ÚRS 2021 01

VV 3*1,01 3,030

41 M 55253249 trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 100 dl 100mm kus 1,010 986,00 995,86 CS ÚRS 2021 01

VV 1*1,01 1,010

42 M 55253255 trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 100 dl 400mm kus 1,010 1 725,00 1 742,25 CS ÚRS 2021 01

VV 1*1,01 1,010

43 M 55253258 trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 100 dl 600mm kus 1,010 4 374,00 4 417,74 CS ÚRS 2021 01

VV 1*1,01 1,010

44 M
HWL.799410000
016

Příruba s jištěním proti posunu typ waga DN 100 (104-132) kus 3,030 6 283,00 19 037,49
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P

Poznámka k položce:
Konstrukční charakteristiky
- multitoleranční spojka s jištěním proti posunu vhodná pro všechny druhy potrubí používané ve vodárenství (litina, ocel, PE, PVC a AC)
- dle EN 14525

- flexibilní těsnění
- flexibilní kroužek
- jisticí prvky jsou pevně namontovány na každém segmentu kroužku
- šrouby lze montovat i otočené o 180°
- zajištění hlav šroubů proti pootočení
- úhlové vychýlení max. 8°(+/- 4° na každé hrdlo)


Materiál

- tělo z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou
- upínací kroužek z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou
- těsnění z elastomeru
- kroužek z POM
- šrouby a matice z nerezové oceli s povrchovou úpravou proti zadírání
- zajištění hlav šroubů z oceli s ochrannou krytkou z elastomeru
- distanční objímky z plastu
- jisticí prvek z nekorodující oceli

- segment kroužku z POM

VV 3*1,01 3,030

45 M
HWL.400100110
16

Příruba s jištěním proti posunu pro PE potrubí S2000 100/110 kus 7,070 2 895,00 20 467,65

P

Poznámka k položce:
jištěná proti posunu
příruba a upínací kroužek: z tvárné litiny GGG 400, s epoxidovou ochrannou vrstvou
těsnící kroužek s chlopněmi: z elastomeru
ploché těsnění: z elastomeru
svěrka: z mosazi
šrouby: z nerezové oceli A2


Materiál

-  tělo z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou
- upínací kroužek z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou
- svěrací kroužek z mosazi (od DN 300 z bronzu)
- šrouby z nerezové oceli
- těsnicí kroužek s chlopněmi z elastomeru
- opěrné pouzdro z PE

VV 7*1,01 7,070

46 K 857264122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových 
v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 kus 4,000 605,00 2 420,00 CS ÚRS 2021 01

VV "T 100/80"2 2,000
VV "T 100/100"1 1,000
VV "TT 100"1 1,000
VV Součet 4,000

47 M 55253516 tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100 kus 1,010 1 971,00 1 990,71 CS ÚRS 2021 01

VV 1*1,01 1,010

48 M 55253592 kříž přírubový litinový PN10/16 TT-kus DN 100/100 kus 1,010 4 682,00 4 728,82 CS ÚRS 2021 01

VV 1*1,01 1,010

49 M 55253515 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80 kus 2,020 2 156,00 4 355,12 CS ÚRS 2021 01

VV 2*1,01 2,020

50 K 871251151
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 
17/PN10 D 110 x 6,6 mm

m 138,100 88,00 12 152,80 CS ÚRS 2021 01

VV 131,4+6,7 138,100

51 M ELM.21024 Trubka vodovodní PE RC SDR 17  110x6,6 mm (typ 2 dle PAS 1075); 12 m m 140,172 370,00 51 863,64

VV 138,1*1,015 140,172

52 K 891181112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40 kus 8,000 418,00 3 344,00 CS ÚRS 2021 01

VV 8 8,000
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53 M
HWL.280000103
216

Šoupátko iso domovní přípojky DN32-5/4" kus 8,080 3 326,00 26 874,08

P

Poznámka k položce:
Šoupátko domovní přípojky s vnější a vnitřním závitem a integrovaným ISO hrdlem. Tyto typy šoupátek umožňují přímou montáž na navrtávací 
a uzavírací pasy k navrtávkám pod tlakem bez použití dvojité vsuvky.
vícenásobné utěsnění vřetene O-kroužky
vřeteno z nerez. oceli
rovný průtok
klín s navulkanizovanou pryží 
s epoxidovou ochrannou vrstvou

šroubové napojení pro zemní soupravu
šrouby s vnitřním šestihranem zapuštěné a plně chráněné proti korozi zalévací hmotou a plochým těsněním víka


Materiál

tělo z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou
vrchní díl z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou

klín z mosazi s navulkanizovaným elastomerem

vřeteno z nerezové oceli s válcovaným závitem a hladce vlácovanou těsnicí kluznou plochou
pouzdro O-kroužků z mosazi
O-kroužek z elastomeru
zpětné těsnění z elastomeru
pojistný kroužek z POM
těsnění vrchního dílu z elastomeru
šrouby s vnitřním šestihranem zapuštěné a zalévací hmotou a těsněním víka zcela chráněné proti korozi
stírací kroužek z elastomeru

VV 8*1,01 8,080

54 M
HWL.960113018
004

Souprava zemní teleskopická dom. šoupátka DN 3/4"-2" (1,3-1,8m) kus 8,080 1 110,00 8 968,80

VV 8*1,01 8,080

55 K 891241112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 kus 3,000 550,00 1 650,00 CS ÚRS 2021 01

VV 3 3,000

56 M
HWL.400208000
016

Šoupě přírubové krátké DN80 kus 3,030 7 392,00 22 397,76
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P

Poznámka k položce:
Konstrukční charakteristiky
- měkcetěsnicí klínové šoupátko dle EN 1171, EN 1074-1 a EN 1074-2 s hladkým a volným průtokovým kanálem
- vedení klínu z otěruvzdorného plastu s vysokou kluzností, optimalizované řešení s ohledem na zatížení zaručuje minimální opotřebení a 
uzavírací momenty

- matice klínu vzhledem k velkoryse předimenzované délce závitu dovoluje vysoké zatížení kroutícím momentem
- O-kroužky uložené ze všech stran v korozivzdorném materiálu, do DN 200 vyměnitelné pod tlakem (dle ISO 7259), od DN 250 vyměnitelné 
bez tlaku v potrubí

- ochrana hran z PE chrání při dopravě a skladování
- kluzné podložky (DN 50 - DN 200) a valivá ložiska (DN 250 - DN 600) zaručují nízké tření upínacího kroužku vřetene
- průměr vřetene 25mm
- 100% vhodné pro instalaci do země


Materiál

- tělo z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou
- vrchní díl z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou
- klín z tvárné litiny s uvnitř i vně navulkanizovaným elastomerem
- vedení klínu z otěruvzdorného plastu
- matice kínu z mosazi se zvýšenou odolností proti odzinkování
- vřeteno z nerezové oceli s válcovaným závitem a hladce válcovanou těsnicí kluznou plochou
- pouzdro O-kroužků z mosazi
- O-kroužek, valivé ložisko (od DN 200) z elastomeru
- zpětné těsnění z elastomeru
- stírací kroužek z elastomeru
- těsnění vrchního dílu z elastomeru
- šrouby s vnitřním šestihranem zapuštěné a zalévací hmotou a těsněním zcela chráněné proti korozi
- ochrana hran z PE

- valivá ložiska (od DN 250) 
- centrovací kroužek z POM
- centrovací příruba z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou
- těsnění centrovací příruby z elastomeru
- pojistný kroužek z POM
- kluzné podložky z POM
- těsnicí hmota sloužící jako protikorozní ochrana pouzdra závitu

VV 3*1,01 3,030

57 M
HWL.950205010
000

Souprava zemní teleskopická pro šoupě DN 50-100 (0,9-1,1m) kus 1,010 1 849,00 1 867,49

VV 1*1,01 1,010

58 M
HWL.950205010
003

Souprava zemní teleskopická pro šoupě DN 50-100 (1,3-1,8m) kus 2,020 1 849,00 3 734,98

P

Poznámka k položce:
jedna zemní souprava pro více dimenzí šoupátek
chránička s integrovaným spojovacím mechanismem
žádné další upevňování (šroubem, kolíčkem) není již třeba

VV 2*1,01 2,020

59 K 891241811
Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách DN 80 kus 4,000 330,00 1 320,00 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce:
Vybourané armatury jsou stále ve vlastnictví investora, o dalším nakládání s nimi bude mezi dodavatelem stavby a investorem sepsána 
dohoda. Pro potřeby výkazu výměr se předpokládá, že vybourané armatury budou odvezeny na ČOV Hrdějovice a tam uskladněny.

VV 4 4,000

60 K 891243321
Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a 
plovákových přírubových na venkovních řadech DN 80 kus 1,000 2 255,00 2 255,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1 1,000

61 M
HWL.982208007
516

Od/zavzdušňovací souprava DN80 PN 1-16  755/80 kus 1,010 29 568,00 29 863,68
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P

Poznámka k položce:
Konstrukční charakteristiky
stojan z nerezové oceli chrání samočinný zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil
opravy mohou být prováděny pod tlakem díky samočinnému uzavření vstupního kuželu soupravy
použité materiály zaručují dokonalou odolnost proti korozi 
uniklá voda je ze soupravy automaticky odváděna výpustí s namontovanou tvarovkou ISO DN ½"
pro montáž pod vozovku je nutné použít uliční poklop s otvorem 300 mm nebo větším a k odvodu dešťové vody opatřit soupravu v celé délce 
stojanu až po víko dostatečným vsakovacím obsypem  
rozměry a vrtání přírub dle EN 1092-2 | PN 16
max. odvzdušňovací výkon 192 m3/h


Materiál

stojanová trubka z nerezové oceli

za- a odvzdušňovací ventil z POM a mosazi

VV 1*1,01 1,010

62 K 891247111 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 kus 2,000 3 905,00 7 810,00 CS ÚRS 2021 01
VV 2 2,000

63 M
HWL.D49008012
516

Hydrant podzemní plnoprůtokový 80/1,25 m kus 1,010 25 995,00 26 254,95

P

Poznámka k položce:
zcela volný průchod - vysoké průtočné množství při nulových tlakových ztrátách
osvědčený uzavírací systém na principu posuvné uzavírací desky s pevnými dorazy a uzavíráním vpravo
dokonalá ochrana proti korozi epoxidovou povrchovou úpravou a materiály odolnými proti korozi

bezúdržbové provedení
samočinné vyprazdňování s ochranou proti tlakové vodě, úplné vyprázdnění hydrantu < 10 minut
minimální ovládací moment

víceúčelové provedení například pro kontrolu potrubí, zavedení sondy, kamery, mikrofonu a čištění potrubí
standardní manipulací nelze těsnění uzavíracího prvku poškodit 


dle normy: EN 14339

max. provozní tlak: 16 bar

standardní krytí potrubí: 1,50 m 

hodnoty průtoku: průtokové množství Q [m3/h] při 
Kv [m3/h] diferenčním tlaku 1 bar je vyšší než  požaduje norma EN 14339
množství zbytkové vody: < EN 1074-6
rozměry a vrtání přírub dle EN 1092-2 | PN 16


Materiál

- připojení hydrantu a tělo uzávěru z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou 
- zubová spojka z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou

- výtoková trubka z nerezové oceli s epoxidovou povrchovou úpravou

- těsnění z elastomeru
- vřeteno a uzavírací deska z nerezové oceli

VV 1*1,01 1,010

64 M
HWL.D49008015
016

Hydrant podzemní plnoprůtokový 80/1,50 m kus 1,010 26 981,00 27 250,81
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P

Poznámka k položce:
zcela volný průchod - vysoké průtočné množství při nulových tlakových ztrátách
osvědčený uzavírací systém na principu posuvné uzavírací desky s pevnými dorazy a uzavíráním vpravo
dokonalá ochrana proti korozi epoxidovou povrchovou úpravou a materiály odolnými proti korozi

bezúdržbové provedení
samočinné vyprazdňování s ochranou proti tlakové vodě, úplné vyprázdnění hydrantu < 10 minut
minimální ovládací moment

víceúčelové provedení například pro kontrolu potrubí, zavedení sondy, kamery, mikrofonu a čištění potrubí
standardní manipulací nelze těsnění uzavíracího prvku poškodit 


dle normy: EN 14339

max. provozní tlak: 16 bar

standardní krytí potrubí: 1,50 m 

hodnoty průtoku: průtokové množství Q [m3/h] při 
Kv [m3/h] diferenčním tlaku 1 bar je vyšší než  požaduje norma EN 14339
množství zbytkové vody: < EN 1074-6
rozměry a vrtání přírub dle EN 1092-2 | PN 16


Materiál

- připojení hydrantu a tělo uzávěru z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou 
- zubová spojka z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou

- výtoková trubka z nerezové oceli s epoxidovou povrchovou úpravou

- těsnění z elastomeru
- vřeteno a uzavírací deska z nerezové oceli

VV 1*1,01 1,010

65 M
HWL.999900000
000

Drenážní obal k hydrantům kus 2,000 986,00 1 972,00

VV 2 2,000

66 K 891261112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100 kus 6,000 715,00 4 290,00 CS ÚRS 2021 01

VV 6 6,000

67 M
HWL.950205010
003

Souprava zemní teleskopická pro šoupě DN 50-100 (1,3-1,8m) kus 6,060 1 848,00 11 198,88

P

Poznámka k položce:
jedna zemní souprava pro více dimenzí šoupátek
chránička s integrovaným spojovacím mechanismem
žádné další upevňování (šroubem, kolíčkem) není již třeba

VV 6*1,01 6,060

68 M
HWL.400210000
016

Šoupě přírubové krátké DN100 kus 6,060 8 747,00 53 006,82
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P

Poznámka k položce:
Konstrukční charakteristiky
- měkcetěsnicí klínové šoupátko dle EN 1171, EN 1074-1 a EN 1074-2 s hladkým a volným průtokovým kanálem
- vedení klínu z otěruvzdorného plastu s vysokou kluzností, optimalizované řešení s ohledem na zatížení zaručuje minimální opotřebení a 
uzavírací momenty

- matice klínu vzhledem k velkoryse předimenzované délce závitu dovoluje vysoké zatížení kroutícím momentem
- O-kroužky uložené ze všech stran v korozivzdorném materiálu, do DN 200 vyměnitelné pod tlakem (dle ISO 7259), od DN 250 vyměnitelné 
bez tlaku v potrubí

- ochrana hran z PE chrání při dopravě a skladování
- kluzné podložky (DN 50 - DN 200) a valivá ložiska (DN 250 - DN 600) zaručují nízké tření upínacího kroužku vřetene
- průměr vřetene 25mm
- 100% vhodné pro instalaci do země


Materiál

- tělo z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou
- vrchní díl z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou
- klín z tvárné litiny s uvnitř i vně navulkanizovaným elastomerem
- vedení klínu z otěruvzdorného plastu
- matice kínu z mosazi se zvýšenou odolností proti odzinkování
- vřeteno z nerezové oceli s válcovaným závitem a hladce válcovanou těsnicí kluznou plochou
- pouzdro O-kroužků z mosazi
- O-kroužek, valivé ložisko (od DN 200) z elastomeru
- zpětné těsnění z elastomeru
- stírací kroužek z elastomeru
- těsnění vrchního dílu z elastomeru
- šrouby s vnitřním šestihranem zapuštěné a zalévací hmotou a těsněním zcela chráněné proti korozi
- ochrana hran z PE

- valivá ložiska (od DN 250) 
- centrovací kroužek z POM
- centrovací příruba z tvárné litiny s vnitřní i vnější epoxidovou povrchovou úpravou
- těsnění centrovací příruby z elastomeru
- pojistný kroužek z POM
- kluzné podložky z POM
- těsnicí hmota sloužící jako protikorozní ochrana pouzdra závitu

VV 6*1,01 6,060

69 K 891261811
Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách DN 100 kus 3,000 330,00 990,00 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce:
Vybourané armatury jsou stále ve vlastnictví investora, o dalším nakládání s nimi bude mezi dodavatelem stavby a investorem sepsána 
dohoda. Pro potřeby výkazu výměr se předpokládá, že vybourané armatury budou odvezeny na ČOV Hrdějovice a tam uskladněny.

VV 3 3,000 2310

70 K 891269111
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, 
ocelových nebo plastických hmot DN 100

kus 8,000 2 310,00 18 480,00 CS ÚRS 2021 01

VV 8 8,000

71 M
HWL.531011005
416

pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-5/4'' kus 8,080 3 573,00 28 869,84

VV 8*1,01 8,080

72 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 138,100 44,00 6 076,40 CS ÚRS 2021 01
VV 138,1 138,100

73 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 138,100 85,00 11 738,50 CS ÚRS 2021 01
VV 138,1 138,100

74 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 4 676,00 9 352,00 CS ÚRS 2021 01
VV 2 2,000

75 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 17,000 409,00 6 953,00 CS ÚRS 2021 01
VV 9+8 17,000

76 M
HWL.175000000
003

Poklop samonivelační šoupátkový kus 17,000 1 600,00 27 200,00
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P

Poznámka k položce:
odpovídá ČSN EN 124, třída zatížení D400
velké rozpětí stavební výšky s fixací polohy z PUR
rám s víkem je uložen ve vrchní vrstvě zpevněné plochy (tzv. plovoucí)
zatížení se nepřenáší do spodní části poklopu
zábrana proti samovolnému otevření při průjezdu vozidel
výklopné víko spojeno s rámem čepem a opatřeno ochrannou a těsnicí vrstvou proti vnikání nečistot
podkladová deska integrována do spodní části poklopu
možnost dodávky s vlastním logem
barevné víko na objednání



Materiál

poklop z tvárné litiny

spojovací čep z nerezové oceli
tlumicí vložka z elastomeru a PUR
fixace polohy z PUR

VV 9+8 17,000

77 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 3,000 880,00 2 640,00 CS ÚRS 2021 01
VV 3 3,000

78 M
HWL.1950KASI0
001

Poklop samonivelační hydrantový kus 2,000 3 819,00 7 638,00

P

Poznámka k položce:
odpovídá ČSN EN 124, třída zatížení D400
velké rozpětí stavební výšky s fixací polohy z PUR
rám s víkem je uložen ve vrchní vrstvě zpevněné plochy (tzv. plovoucí)
zatížení se nepřenáší do spodní části poklopu
zábrana proti samovolnému otevření při průjezdu vozidel
výklopné víko spojeno s rámem čepem a opatřeno ochrannou a těsnicí vrstvou proti vnikání nečistot
podkladová deska integrována do spodní části poklopu
možnost dodávky s vlastním logem
barevné víko na objednání



Materiál

poklop z tvárné litiny

spojovací čep z nerezové oceli
tlumicí vložka z elastomeru a PUR
fixace polohy z PUR

VV 2 2,000

79 M
HWL.179000000
000

Poklop pro za/odvzdušňovací soupravy kus 1,000 8 254,00 8 254,00

VV 1 1,000

80 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 138,100 37,00 5 109,70 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce:
vodič CY6

VV 138,1 138,100

81 M spm1 Napojovací vývod kus 6,000 3 850,00 23 100,00

VV 6 6,000

82 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 138,100 24,00 3 314,40 CS ÚRS 2021 01
VV 138,1 138,100

83 K 899913143 Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 100 x 250 kus 2,000 3 740,00 7 480,00 CS ÚRS 2021 01
VV 2 2,000

84 K R8-1 Provizorní zásobení vodou po dobu stavby kpl 1,000 110 000,00 110 000,00

P

Poznámka k položce:
Dodávka, montáž a demontáž suchovodu PE100 D90 dl.135m + tvarovek dutných k přepojení stávajících přípojek.
Zabezpečení suchovodu před mechanickým poškozením a klimatickými vlivy.
Tlakové zkoušky, proplach + desinfekce vč. laboratorních rozborů. 

VV 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 624,80
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85 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry m 20,080 110,00 2 208,80 CS ÚRS 2021 01

VV (1,84+6,7+1,5)*2 20,080

86 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 18,880 75,00 1 416,00 CS ÚRS 2021 01
VV (1,84+6,7+0,9)*2 18,880

D 997 Přesun sutě 2 858,16

87 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 6,157 100,00 615,70 CS ÚRS 2021 01

VV 6,157 6,157

88 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km t 67,727 4,00 270,91 CS ÚRS 2021 01

VV 6,157 6,157
VV 6,157*11 'Přepočtené koeficientem množství 67,727

89 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 3,010 100,00 301,00 CS ÚRS 2021 01

VV 3,01 3,010

90 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km t 33,110 5,00 165,55 CS ÚRS 2021 01

VV 3,01 3,010
VV 3,01*11 'Přepočtené koeficientem množství 33,110

91 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 3,010 500,00 1 505,00 CS ÚRS 2021 01

VV 3,01 3,010

D 998 Přesun hmot 15 207,45

92 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 101,383 150,00 15 207,45 CS ÚRS 2021 01

D M Práce a dodávky M 9 186,45

D 23-M Montáže potrubí 6 846,45
93 K 230200118 Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 100 m 3,000 300,00 900,00 CS ÚRS 2021 01

VV 3 3,000

94 K 230201037 Montáž potrubí z oceli Ø přes 219,3 do 273 tl. stěny 7 mm m 3,000 250,00 750,00 CS ÚRS 2021 01
VV 3 3,000

95 M 14011110 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 273x7,0mm m 3,030 1 715,00 5 196,45 CS ÚRS 2021 01

VV 3 3,000
VV 3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 3,030

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 2 340,00

96 K 460520151
Křižovatka betonového kabelového žlabu s inženýrskými sítěmi včetně úpravy dna rýhy a zakrytím žlabu bez 
zásypu

kus 3,600 650,00 2 340,00 CS ÚRS 2021 01

VV "silové kabely"0,9*4 3,600
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 13 12 CC-CZ: 22221
Místo: České Budějovice Datum: 15. 10. 2019
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 00244732

Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28159721

VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ 281 59 721

Zpracovatel: IČ:
Ing. Martina Zamlinská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 146 585,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 146 585,77 21,00% 30 783,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 177 368,78

České Budějovice Zeyerova ulice - stavební úpravy - II. etapa

A. - Stavební úpravy

SO-04.3 - Vodovodní přípojky - u úseku od ul. Marie Vydrové k ul. Havlíčka

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 15. 10. 2019

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Martina 
Zamlinská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 146 585,77

HSV - Práce a dodávky HSV 139 813,27

    1 - Zemní práce 60 148,32

    8 - Trubní vedení 73 186,93

    997 - Přesun sutě 317,62

    998 - Přesun hmot 6 160,40

M - Práce a dodávky M 6 772,50

    23-M - Montáže potrubí 6 772,50

České Budějovice Zeyerova ulice - stavební úpravy - II. etapa

A. - Stavební úpravy

SO-04.3 - Vodovodní přípojky - u úseku od ul. Marie Vydrové k ul. Havlíčka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 15. 10. 2019

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Martina 
Zamlinská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 146 585,77

D HSV Práce a dodávky HSV 139 813,27

D 1 Zemní práce 60 148,32
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 13,880 65,00 902,20 CS ÚRS 2021 01

VV 69,4*0,2 13,880

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

den 1,735 45,00 78,08 CS ÚRS 2021 01

VV 13,88/8 1,735

3 K 132254205
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 m3 25,012 508,00 12 706,10 CS ÚRS 2021 01

VV "výkop k původnímu terénu"0,8*1,4*69,4 77,728
VV "SO-101 komunikace"-0,87*0,8*69,4 -48,302
VV V Mezisoučet 29,426
VV 0,85*V"třída 3 - 85% výkopku" 25,012

4 K 132354205
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3 m3 4,414 508,00 2 242,31 CS ÚRS 2021 01

VV 0,15*V"třída 4 - 15% výkopku" 4,414

5 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny m3 29,426 479,00 14 095,05 CS ÚRS 2021 01

VV v 29,426

6 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 194,320 30,00 5 829,60 CS ÚRS 2021 01

VV 1,4*69,4*2 194,320
VV pa Součet 194,320

7 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m m2 194,320 10,00 1 943,20 CS ÚRS 2021 01

VV pa 194,320

8 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 18,322 120,00 2 198,64 CS ÚRS 2021 01

VV sk 18,322

9 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 36,644 6,00 219,86 CS ÚRS 2021 01

VV sk*2 36,644

SO-04.3 - Vodovodní přípojky - u úseku od ul. Marie Vydrové k ul. Havlíčka

České Budějovice Zeyerova ulice - stavební úpravy - II. etapa

A. - Stavební úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 18,322 5,00 91,61 CS ÚRS 2021 01

VV sk v-zá 18,322

11 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 36,644 170,00 6 229,48 CS ÚRS 2021 01

VV sk*2 36,644

12 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 11,104 127,00 1 410,21 CS ÚRS 2021 01

VV "výkop k upravenému terénu"0,8*1,4*69,4 77,728
VV "SO-101 komunikace"-0,87*0,8*69,4 -48,302
VV "obsyp PE D32"-0,33*0,8*69,4 -18,322
VV zá Součet 11,104

13 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 18,322 180,00 3 297,96 CS ÚRS 2021 01

VV "PE D32"0,33*0,8*69,4 18,322
VV ob Součet 18,322

14 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 30,598 291,00 8 904,02 CS ÚRS 2021 01
VV 18,322*1,67 30,598

D 8 Trubní vedení 73 186,93

15 K 850311811 Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150 m 69,400 140,00 9 716,00 CS ÚRS 2021 01

VV 69,4 69,400

16 K 857241131
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném 
výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80 kus 8,000 330,00 2 640,00 CS ÚRS 2021 01

VV 8 8,000

17 M
HWL.630003200
116

Přechodka PE/ocel 32-1'' kus 8,080 1 463,00 11 821,04

VV 8*1,01 8,080

18 K 871161141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 
11/PN16 D 32 x 3,0 mm

m 69,400 33,00 2 290,20 CS ÚRS 2021 01

VV 69,4 69,400

19 M 28613524 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 12m m 70,441 46,00 3 240,29 CS ÚRS 2021 01

VV 69,4*1,015 70,441

20 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 69,400 57,00 3 955,80 CS ÚRS 2021 01
VV 69,4 69,400

21 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 69,400 33,00 2 290,20 CS ÚRS 2021 01
VV 69,4 69,400

22 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 69,400 37,00 2 567,80 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce:
vodič CY6

VV 69,4 69,400

23 M spm1 Napojovací vývod kus 8,000 1 650,00 13 200,00

VV 8 8,000

24 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 69,400 24,00 1 665,60 CS ÚRS 2021 01
VV 69,4 69,400

25 K 899913101 Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 25 x 50 kus 12,000 1 650,00 19 800,00 CS ÚRS 2021 01
VV 6*2 12,000

D 997 Přesun sutě 317,62

26 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 3,054 60,00 183,24 CS ÚRS 2021 01
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VV 3,054 3,054

27 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km t 33,594 4,00 134,38 CS ÚRS 2021 01

VV 3,054 3,054
VV 3,054*11 'Přepočtené koeficientem množství 33,594

D 998 Přesun hmot 6 160,40

28 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 30,802 200,00 6 160,40 CS ÚRS 2021 01

D M Práce a dodávky M 6 772,50

D 23-M Montáže potrubí 6 772,50
29 K 230200116 Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 50 m 18,000 150,00 2 700,00 CS ÚRS 2021 01

VV 6*3 18,000

30 K 230201012 Montáž potrubí z oceli Ø do 60,3 mm, tl. stěny 3,2 mm m 18,000 100,00 1 800,00 CS ÚRS 2021 01
VV "chráničky"6*3 18,000

31 M 14011036 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 60,3x4,0mm m 18,180 125,00 2 272,50 CS ÚRS 2021 01

VV "chránička"18*1,01 18,180
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 828 75 CC-CZ: 22242
Místo: České Budějovice Datum: 15. 10. 2019
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 00244732

Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28159721

VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ 281 59 721

Zpracovatel: IČ:
Ing. Martina Zamlinská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 326 360,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 326 360,68 21,00% 68 535,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 394 896,42

České Budějovice Zeyerova ulice - stavební úpravy - II. etapa

A. - Stavební úpravy

SO-05.3 - Veřejné osvětlení - rekonstrukce v úseku od ul. Marie Vydrové k ul. Havlíčkova

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 15. 10. 2019

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Martina 
Zamlinská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 326 360,68

M - Práce a dodávky M 326 360,68

    21-M - Elektromontáže 326 360,68

České Budějovice Zeyerova ulice - stavební úpravy - II. etapa

A. - Stavební úpravy

SO-05.3 - Veřejné osvětlení - rekonstrukce v úseku od ul. Marie Vydrové k ul. Havlíčkova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 15. 10. 2019

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Martina 
Zamlinská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 326 360,68

D M Práce a dodávky M 326 360,68

D 21-M Elektromontáže 326 360,68
1 K 210-1 Veřejné osvětlení soubor 1,000 326 360,68 326 360,68

VV 1 1,000

SO-05.3 - Veřejné osvětlení - rekonstrukce v úseku od ul. Marie Vydrové k ul. Havlíčkova

České Budějovice Zeyerova ulice - stavební úpravy - II. etapa

A. - Stavební úpravy
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VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ETAPA 2 -  
ul.ZEYEROVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE
ROZPOČET - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

REKAPITULACE

1. Uzemnění 13 415,60

2. Osvětlení VO 141 495,08

3. Zemní práce 115 735,00

4. HZS 55 715,00

Součet bez DPH 326 360,68

p.č. Popis Jedn. Množ.
1. Uzemnění jed.cena celkem jed.cena celkem

1 Vodič FeZn 10 včetně svorek m 158 33,00 5 214,00 33,00 5 214,00

2 Svorka SS ks 18 44,00 792,00 22,00 396,00

3 Nátěr svorek ks 23 44,00 1 012,00

4 SP1 ks 5 44,00 220,00 22,00 110,00

Mezisoučet 1,00 7 238,00 5 720,00

Podružný materiál, PPV 8% 457,60

Celkem 13 415,60

2. Osvětlení VO 
5 Kabel CYKY 4Jx16 m 170 33,00 5 610,00 198,00 33 660,00

6 Kabel CYKY 5Jx1,5 m 35 15,00 525,00 25,00 875,00

7 Trubka PVC zemní Ø 50 m 85 28,00 2 380,00 22,00 1 870,00

8 Trubka PVC zemní Ø 100 m 70 66,00 4 620,00 50,00 3 500,00

9

Stožár ocelový bezpaticový třístupňový, venkovního osvětlení 7m typ K-7, žárově zinkovaný, 
osazení do pouzdrového základu ks 3 3 850,00 11 550,00 6 270,00 18 810,00

10

Stožár ocelový bezpaticový třístupňový, venkovního osvětlení 7m typ STB-7B, žárově 
zinkovaný, osazení do pouzdrového základu ks 2 3 850,00 7 700,00 6 490,00 12 980,00

11 Výložník 1m ks 2 330,00 660,00 770,00 1 540,00

12 Svítidlo STREETLIGTH 20 mini LED 5XB23G1B108C 31W(charakteristika pro úzké ks 5 495,00 2 475,00 0,00

13 Elektrovýzbroj - stožárová rozvodnice 2 kabely ks 5 330,00 1 650,00 627,00 3 135,00

14 Elektrovýzbroj - stožárová rozvodnice až 4 kabely ks 1 330,00 330,00 627,00 627,00

15 Ukončení kabelů - kabelová koncovka do 4x10 ks 12 303,00 3 636,00 22,00 264,00

16 Přepětová ochrana do stožáru VO ks 5 50,00 250,00 22,00 110,00

17 Ocelová zábrana  - Šířka min 60cm, výška nad zemí 60cm, průměr ocelové trubky 100 ks 2 1 650,00 3 300,00 2 420,00 4 840,00

Montáže materiál 

Zpracovatel: Atelier A02 spol.s.r.o. 1/71



VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ETAPA 2 -  
ul.ZEYEROVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE
ROZPOČET - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

p.č. Popis Jedn. Množ.
1. Uzemnění jed.cena celkem jed.cena celkem

Montáže materiál 

18 Roura plastová o200 - pouzdrový základ m 10 220,00 2 200,00 539,00 5 390,00

Mezisoučet 1,00 46 886,00 87 601,00

Podružný materiál, PPV 8% 7 008,08

Celkem 141 495,08

3. Zemní práce 
19 Osazení stožáru VO do pomoc.zařízení ks 5 550,00 2 750,00

20 Pouzdrový základ pro stožár VO betonový ks 5 1 100,00 5 500,00

21 Výkop rýhy vč. Záhozu ruční a suvisejících prací  35/80 včetně úpravy povrchu m 85 325,00 27 625,00

22 Výkop rýhy vč. Záhozu ruční a suvisejících prací  50/120 včetně úpravy povrchu m 70 495,00 34 650,00

23 Základ pro ocelové zábrany ks 2 880,00 1 760,00

24 Beton m3 3 3 850,00 11 550,00

25 Betonový obrubník 50cm ks 6 275,00 1 650,00 275,00 1 650,00

26

Odstranění stavebních konstrukcí – povrchů včetně podkladu a opětovné opravení do 
původního stavu chodníku m2 5 495,00 2 475,00

27

Odstranění stavebních konstrukcí – povrchů včetně podkladu a opětovné opravení do 
původního stavu komunikace m2 6 1 320,00 7 920,00

28 Folie výstražná PVC  š = 33 m 158 11,00 1 738,00

29 Výkop pro základ VO ks 5 660,00 3 300,00

30 Vytýčení kabelové trasy ks 1 3 300,00 3 300,00

31 Odvoz suti, včetně poplatků, uložení apod t 35 165,00 5 775,00

32 Pískové lože se zásypem m3 6 660,00 3 960,00

Mezisoučet 1,00 113 953,00 1 650,00

Podružný materiál, PPV 8% 132,00

Celkem 115 735,00

Zemní práce neobsahují úpravy a odstranení povrchů – je součástí přípravy stavby

4. HZS

33 Úprava stávající elektrovýzbroje – stávajícího VO hod 6 440,00 2 640,00

34 Demontáž stávajících svítidel 6ks včetně stožáru a demontáž kabelového vedení v celé trase hod 30 385,00 11 550,00

35 Vytýčení stávajících sítí hod 30 330,00 9 900,00

36 Geodetické zaměření sloupů hod 40 330,00 13 200,00

37 Projednání se správcem DPMCB hod 6 385,00 2 310,00

Zpracovatel: Atelier A02 spol.s.r.o. 2/71



VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ETAPA 2 -  
ul.ZEYEROVA, ČESKÉ BUDĚJOVICE
ROZPOČET - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

p.č. Popis Jedn. Množ.
1. Uzemnění jed.cena celkem jed.cena celkem

Montáže materiál 

38 Napojení na stávající systém VO hod 8 330,00 2 640,00

39 Projektová dokumentace skutečného provedení hod 15 385,00 5 775,00

40 Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 hod 20 385,00 7 700,00

Mezisoučet 1,00 55 715,00

Poznámka:
Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, 

které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah dodávky.

Zpracovatel: Atelier A02 spol.s.r.o. 3/71



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 CC-CZ: 22
Místo: České Budějovice Datum: 15. 10. 2019
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 00244732

Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28159721

VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ 281 59 721

Zpracovatel: IČ:
Ing. Martina Zamlinská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 58 302,33

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 58 302,33 21,00% 12 243,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 70 545,82

České Budějovice Zeyerova ulice - stavební úpravy - II. etapa

A. - Stavební úpravy

SO-06.3 - Odstranění nefunkčních stávajících sití - v úseku od ul. Marie Vydrové k ul. Havlíčka

Vyplň údaj

Strana 4 z 71



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 15. 10. 2019

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Martina 
Zamlinská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 58 302,33

HSV - Práce a dodávky HSV 25 524,29

    1 - Zemní práce 10 285,56

    4 - Vodorovné konstrukce 252,00

    5 - Komunikace pozemní 6 018,00

    8 - Trubní vedení 5 099,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 480,00

    997 - Přesun sutě 1 552,33

    998 - Přesun hmot 837,40

M - Práce a dodávky M 29 778,04

    23-M - Montáže potrubí 29 778,04

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 3 000,00

České Budějovice Zeyerova ulice - stavební úpravy - II. etapa

A. - Stavební úpravy

SO-06.3 - Odstranění nefunkčních stávajících sití - v úseku od ul. Marie Vydrové k ul. Havlíčka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 15. 10. 2019

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Martina 
Zamlinská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 58 302,33

D HSV Práce a dodávky HSV 25 524,29

D 1 Zemní práce 10 285,56

1 K 113107242
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm m2 3,600 41,00 147,60 CS ÚRS 2021 01

VV 0,9*4"mimo výkop šachty" 3,600

2 K 113154232
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 
bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm m2 6,000 255,00 1 530,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1,5*4"mimo výkop šachty" 6,000

3 K 132254205
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 m3 7,283 508,00 3 699,76 CS ÚRS 2021 01

VV "výkop mimo výkop kanalizační šachty"0,9*1,8*4 6,480
VV "asfalt"-0,12*0,9*(4) -0,432
VV 4,2*1,5*0,4"přeložka plyn přípojky- prohloubení výkopu" 2,520
VV V Mezisoučet 8,568
VV 0,85*V"třída 3 - 85% výkopku" 7,283

4 K 132351255
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3 m3 1,285 508,00 652,78 CS ÚRS 2021 01

VV 0,15*V"třída 4 - 15% výkopku" 1,285

5 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 14,400 30,00 432,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1,8*4*2 14,400
VV pa Součet 14,400

6 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m m2 14,400 10,00 144,00 CS ÚRS 2021 01

VV pa 14,400

7 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 3,834 120,00 460,08 CS ÚRS 2021 01

VV Sk 3,834

8 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 7,668 6,00 46,01 CS ÚRS 2021 01

VV Sk*2 7,668

SO-06.3 - Odstranění nefunkčních stávajících sití - v úseku od ul. Marie Vydrové k ul. Havlíčka

České Budějovice Zeyerova ulice - stavební úpravy - II. etapa

A. - Stavební úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 3,834 5,00 19,17 CS ÚRS 2021 01

VV Sk V-zá+"výměna zeminy"1,44 3,834

10 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 7,668 170,00 1 303,56 CS ÚRS 2021 01

VV Sk*2 7,668

11 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 6,174 127,00 784,10 CS ÚRS 2021 01

VV "výkop mimo výkop kanalizační šachty"0,9*1,8*4 6,480
VV "asfalt"-0,47*0,9*4 -1,692
VV 4,2*1,5*0,4"přeložka plyn přípojky- prohloubení výkopu" 2,520
VV -0,35*0,6*4,2"obsyp plyn přípojka" -0,882
VV -0,1*0,6*4,2"lože plyn" -0,252
VV zá Součet 6,174

12 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 2,405 164,00 394,42 CS ÚRS 2021 01

VV "výměna zeminy aktivní zona"0,4*0,9*4*1,67 2,405
VV Součet 2,405

13 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny m3 0,882 180,00 158,76 CS ÚRS 2019 02

VV 0,35*0,6*4,2"přeložka plyn přípojky" 0,882

14 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 1,764 291,00 513,32 CS ÚRS 2021 01

VV 0,882*2 'Přepočtené koeficientem množství 1,764

D 4 Vodorovné konstrukce 252,00
15 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 0,252 1 000,00 252,00 CS ÚRS 2019 02

VV 0,1*0,6*4,2"přeložka plyn přípojky" 0,252

D 5 Komunikace pozemní 6 018,00
16 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 3,600 145,00 522,00 CS ÚRS 2021 01

VV 0,9*4 3,600

17 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 3,600 190,00 684,00 CS ÚRS 2021 01
VV 0,9*4 3,600

18 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 3,600 15,00 54,00 CS ÚRS 2021 01
VV 0,9*4 3,600

19 K 573231108 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 m2 6,000 13,00 78,00 CS ÚRS 2021 01
VV 1,5*4 6,000

20 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm m2 6,000 450,00 2 700,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1,5*4 6,000

21 K 577176111
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm m2 3,600 550,00 1 980,00 CS ÚRS 2021 01

VV 0,9*4 3,600

D 8 Trubní vedení 5 099,00

22 K 850311811 Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150 m 9,000 345,00 3 105,00 CS ÚRS 2021 01

VV "plyn NTL"9 9,000

23 K 871211811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D do 50 mm m 4,200 57,00 239,40 CS ÚRS 2021 01
VV 4,2"přeložka plyn přípojky" 4,200

24 K 871291811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 90 do 140 mm m 6,000 100,00 600,00 CS ÚRS 2021 01
VV "vodovod D110"6 6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 4,200 23,00 96,60 CS ÚRS 2019 02
VV 4,2"přeložka plyn přípojky" 4,200

26 K 899913111 Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 40 x 80 kus 2,000 529,00 1 058,00 CS ÚRS 2021 01
VV 2"přeložka plyn přípojky" 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 480,00

27 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry m 8,000 110,00 880,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4*2 8,000

28 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 8,000 75,00 600,00 CS ÚRS 2021 01
VV 4*2 8,000

D 997 Přesun sutě 1 552,33

29 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,429 100,00 42,90 CS ÚRS 2021 01

VV 0,429 0,429

30 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km t 4,719 4,00 18,88 CS ÚRS 2021 01

VV 0,429 0,429
VV 0,429*11 'Přepočtené koeficientem množství 4,719

31 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 0,429 500,00 214,50 CS ÚRS 2021 01

VV 0,429 0,429

32 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 1,410 100,00 141,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1,41 1,410

33 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km t 15,510 5,00 77,55 CS ÚRS 2021 01

VV 1,41 1,410
VV 1,41*11 'Přepočtené koeficientem množství 15,510

34 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 1,410 750,00 1 057,50 CS ÚRS 2021 01

VV 1,41 1,410

D 998 Přesun hmot 837,40

35 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 4,187 200,00 837,40 CS ÚRS 2021 01

D M Práce a dodávky M 29 778,04

D 23-M Montáže potrubí 29 778,04
36 K 230170002 Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80 sada 1,000 3 600,00 3 600,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1"přeložka plyn přípojky" 1,000

37 K 230200116 Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 50 m 3,000 1 656,00 4 968,00 CS ÚRS 2021 01
VV 3"přeložka plyn přípojky" 3,000

38 K 230200251 Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití stlačení potrubí v PE potrubí dn do 63 mm kus 1,000 2 105,00 2 105,00 CS ÚRS 2021 01
VV 1"přeložka plyn přípojky" 1,000

39 K 230205035
Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 50, tl. stěny 
4,6 mm

m 4,800 276,00 1 324,80 CS ÚRS 2021 01

VV 4+0,4*2"přeložka plyn přípojky" 4,800

40 M 28613482 potrubí plynovodní PE100 SDR 11 návin se signalizační vrstvou 50x4,6mm m 4,872 136,00 662,59 CS ÚRS 2021 01

VV 4,8 4,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4,8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 4,872

41 K 230205051
Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 90, tl. stěny 
5,2 mm

m 3,000 345,00 1 035,00 CS ÚRS 2021 01

VV 3"přeložka plyn přípojky" 3,000

42 M 28619318 trubka kanalizační PE-HD D 90mm m 3,045 189,00 575,51 CS ÚRS 2021 01

VV 3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 3,045

43 K 230205235 Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 50, tl. stěny 4,6 mm kus 7,000 307,00 2 149,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4+2+1"přeložka plyn přípojky" 7,000

44 M 28653054 elektrokoleno 90° PE 100 D 50mm kus 4,060 566,00 2 297,96 CS ÚRS 2021 01

VV 4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 4,060

45 M 28615971 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 50mm kus 2,030 251,00 509,53 CS ÚRS 2021 01
VV 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 2,030

46 M 28615022 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 50mm kus 1,015 443,00 449,65 CS ÚRS 2021 01
VV 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,015

47 K 230208513 Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN do 100 mm m 4,800 57,00 273,60 CS ÚRS 2021 01
VV 4,8"přeložka plyn přípojky" 4,800

48 K 230220006 Montáž příslušenství plynovodů poklopu litinového kus 1,000 190,00 190,00 CS ÚRS 2021 01

49 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 1,000 943,00 943,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1"přeložka plyn přípojky" 1,000

50 K 230220031 Montáž příslušenství plynovodů čichačky na chráničku plynovodu kus 1,000 381,00 381,00 CS ÚRS 2021 01
VV 1"přeložka plyn přípojky" 1,000

51 M 286-1 Čichačka kus 1,000 2 759,00 2 759,00

VV 1 1,000

52 K 230230016 Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50 m 4,800 57,00 273,60 CS ÚRS 2021 01
VV 4,8"přeložka plyn přípojky" 4,800

53 K 230230076 Čištění potrubí DN 200 m 4,800 46,00 220,80 CS ÚRS 2021 01
VV 4,8"přeložka plyn přípojky" 4,800

54 K R230-1 Propoj D50 kpl 1,000 3 220,00 3 220,00
VV 1"přeložka plyn přípojky" 1,000

55 K R230-2 Odstavení a zprovoznění odběratelů kpl 1,000 1 840,00 1 840,00
VV 1"přeložka plyn přípojky" 1,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 000,00
56 K HZS4211 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik hod 4,000 750,00 3 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV 4"přeložka plyn přípojky" 4,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 CC-CZ: 2
Místo: České Budějovice Datum: 15. 10. 2019
CZ-CPV: 77000000-0 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 00244732

Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28159721

VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ 281 59 721

Zpracovatel: IČ:
Bartl s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 117 451,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 117 451,96 21,00% 24 664,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 142 116,87

České Budějovice Zeyerova ulice - stavební úpravy - II. etapa

B. - Sadové úpravy

SO-10 - Sadové úpravy

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 15. 10. 2019

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Bartl s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 117 451,96

HSV - Práce a dodávky HSV 117 451,96

    103 - Založení 7 ks trvalkových záhonů - celkem 116,52 m2, terén -10cm 116 652,18

    400 - Založení trávníku v rovině 799,78

České Budějovice Zeyerova ulice - stavební úpravy - II. etapa

B. - Sadové úpravy

SO-10 - Sadové úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 15. 10. 2019

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Bartl s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 117 451,96

D HSV Práce a dodávky HSV 117 451,96

D 103 Založení 7 ks trvalkových záhonů - celkem 116,52 m2, terén -10cm 116 652,18

1 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 
do 5 000 m

m3 0,900 690,00 621,00 CS ÚRS 2021 01

2 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 1,400 402,00 562,80 CS ÚRS 2021 01

3 K 181114711 Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene, hmotnosti jednotlivě do 15 kg m3 0,900 334,00 300,60 CS ÚRS 2021 01

4 K 181301101 Rozpr substrátu 1:5 do500m2 3cm m2 116,520 30,00 3 495,60

5 M 726011906 ZAHRADNICKÝ SUBSTRÁT B VOL.LOŽ. M3 3,496 1 495,00 5 226,52

6 K 183111113
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, 
objemu přes 0,005 do 0,01 m3 kus 940,000 9,00 8 460,00 CS ÚRS 2021 01

7 K 183205112 Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 3 m2 116,520 12,00 1 398,24 CS ÚRS 2021 01

8 K 183211313 Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibulí nebo hlíz kus 1 000,000 6,00 6 000,00 CS ÚRS 2021 01

9 M M2 Cibuloviny kus 1 000,000 6,40 6 400,00

10 K 183211321
Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin krytokořenných o průměru 
kontejneru do 80 mm

kus 940,000 12,00 11 280,00 CS ÚRS 2021 01

11 M M1 Trvalky kus 940,000 36,14 33 971,60

12 K 183402121 Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 116,520 6,00 699,12 CS ÚRS 2021 01

13 K 183403132 Obdělání půdy rytím půdy hl. do 200 mm v zemině tř. 3 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 116,520 28,00 3 262,56 CS ÚRS 2021 01

14 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 116,520 6,00 699,12 CS ÚRS 2021 01

15 K 184802111
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 
20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko m2 116,520 4,00 466,08 CS ÚRS 2021 01

16 M 703181500 Totální herbicid (roundup) L 0,117 345,00 40,37

17 K 184911161
Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na 
svahu do 1:5

m2 116,520 77,00 8 972,04 CS ÚRS 2021 01

18 M 719200502 ŠTĚRK 8/16 t 16,779 920,00 15 436,68

19 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 4,661 345,00 1 608,05 CS ÚRS 2021 01

20 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 4,661 402,00 1 873,72 CS ÚRS 2021 01

SO-10 - Sadové úpravy

České Budějovice Zeyerova ulice - stavební úpravy - II. etapa

B. - Sadové úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m t 20,410 288,00 5 878,08 CS ÚRS 2021 01

D 400 Založení trávníku v rovině 799,78

22 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 11,755 16,00 188,08 CS ÚRS 2021 01

23 M 720010004 TRAVNÍ SEMENO-PARK. SMĚS KG 0,353 132,00 46,60

24 K 183402121 Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 11,755 6,00 70,53 CS ÚRS 2021 01

25 K 183403132 Obdělání půdy rytím půdy hl. do 200 mm v zemině tř. 3 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 11,755 29,00 340,90 CS ÚRS 2021 01

26 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 11,755 6,00 70,53 CS ÚRS 2021 01

27 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 11,755 5,00 58,78 CS ÚRS 2021 01

28 K 185802113 Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko t 0,001 17 250,00 17,25 CS ÚRS 2021 01

29 M 708021001 HNOJIVO CERERIT VOLNĚ LOŽENÝ KG 0,235 29,00 6,82

30 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m t 0,001 288,00 0,29 CS ÚRS 2021 01
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ROSTLINNÝ MATERIÁL - VÝPOČET CENY

Trvalky soliterní Ks Jedn.cena Cena celkem
Pennisetum compressum Hameln 27 30 810
Salvia nemorosa Caradonna 54 37 1998
Rudbeckia missouriensis 61 27 1647
Allium flavum (cibulovina) 27 30 810

Trvalky střední Ks
Briza media 56 39 2184
Euphorbia polychroma 75 29 2175
Achillea clypeolata Schwellenburg 56 48 2688
Nepeta faasenii Snowflake / N.rac. Alba 75 55 4125
Coreopsis verticillata Moonbeam 56 35 1960
Aster novae-angl. Purple Dome 56 35 1960

Trvalky půdopokryvné Ks
Anaphalis triplinervis 
Silberregen/Sommerschnee 95 35 3325
Aster dumosus Niobe 89 35 3115
Geranium macr. Spessart 89 31 2759
Geranium sanguineum Max Frei 80 36 2880
Oenothera missouriensis 44 35 1540

Celkem 940 ks 33 976,00 Kč
Jednotková cena trvalky 36,14 Kč/ks

Cibuloviny Ks Jedn.cena Cena celkem
Allium jesdianum Akbulak 150 14 2100
Crocus Flower Record 150 4 600
Crocus Grosse Gelbe 150 5 750
Narcissus Arkle 200 6 1200
Tulipa fosteriana Sweetheart 200 5 1000
Tulipa triumph Purple Prince 150 5 750

Celkem 1000 ks 6 400,00 Kč
Jednotková cena cibuloviny 6,4 Kč/ks



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 CC-CZ: 2
Místo: České Budějovice Datum: 15. 10. 2019
CZ-CPV: 77000000-0 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 00244732

Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28159721

VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ 281 59 721

Zpracovatel: IČ:
Bartl s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 155 139,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 155 139,03 21,00% 32 579,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 187 718,23

České Budějovice Zeyerova ulice - stavební úpravy - II. etapa

B. - Sadové úpravy

SO-11 - Sadové úpravy - 5-letá rozvojová péče

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 15. 10. 2019

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Bartl s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 155 139,03

520 - Údržba trvalkových záhonů ve štěrku 1.rok 34 964,50

522 - Údržba trvalkových záhonů ve štěrku 2.rok 32 405,42

523 - Údržba trvalkových záhonů ve štěrku 3.rok 26 269,53

524 - Údržba trvalkových záhonů ve štěrku 4.rok 36 509,59

525 - Údržba trvalkových záhonů ve štěrku 5.rok 24 989,99

České Budějovice Zeyerova ulice - stavební úpravy - II. etapa

B. - Sadové úpravy

SO-11 - Sadové úpravy - 5-letá rozvojová péče
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 15. 10. 2019

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Bartl s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 155 139,03

D 520 Údržba trvalkových záhonů ve štěrku 1.rok 34 964,50
1 K 185804211.1 Vypletí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 4x m2 466,080 28,00 13 050,24

2 K 185804251.1 Odstranění odkvetlých a odumřelých částí letniček, cibulovin s odklizením odpadu do 20 km 2x m2 233,040 27,00 6 292,08

3 K 185804311.1 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 10x 1.rok m3 17,478 345,00 6 029,91

4 K 185811151
Shrabání listí ručně nebo strojně souvislé plochy do 1000 m2 s pokryvnými rostlinami v rovině nebo na svahu 
do 1:5 ve vrstvě do 50 mm m2 116,520 14,00 1 631,28 CS ÚRS 2021 01

5 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 17,478 387,00 6 763,99 CS ÚRS 2021 01

6 K R42 Náhrada trvalek do 250mm (940ks, roční úhyn 2%) kus 19,000 23,00 437,00

7 M 000000011 TRVALKY KUS 19,000 40,00 760,00

D 522 Údržba trvalkových záhonů ve štěrku 2.rok 32 405,42
8 K 185804211.1 Vypletí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 4x m2 466,080 28,00 13 050,24

9 K 185804251.1 Odstranění odkvetlých a odumřelých částí letniček, cibulovin s odklizením odpadu do 20 km 2x m2 233,040 27,00 6 292,08

10 K 185804311.2 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 8x 2.rok m3 13,982 345,00 4 823,79

11 K 185811151
Shrabání listí ručně nebo strojně souvislé plochy do 1000 m2 s pokryvnými rostlinami v rovině nebo na svahu 
do 1:5 ve vrstvě do 50 mm m2 116,520 14,00 1 631,28 CS ÚRS 2021 01

12 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 13,982 387,00 5 411,03 CS ÚRS 2021 01

13 K R42 Náhrada trvalek do 250mm (940ks, roční úhyn 2%) kus 19,000 23,00 437,00

14 M 000000011 TRVALKY KUS 19,000 40,00 760,00

D 523 Údržba trvalkových záhonů ve štěrku 3.rok 26 269,53
15 K 185804211.2 Vypletí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 3x m2 349,560 28,00 9 787,68

16 K 185804251.1 Odstranění odkvetlých a odumřelých částí letniček, cibulovin s odklizením odpadu do 20 km 2x m2 233,040 27,00 6 292,08

17 K 185804311.3 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 6x 3. rok m3 10,487 345,00 3 618,02

18 K 185811151
Shrabání listí ručně nebo strojně souvislé plochy do 1000 m2 s pokryvnými rostlinami v rovině nebo na svahu 
do 1:5 ve vrstvě do 50 mm m2 116,520 14,00 1 631,28 CS ÚRS 2021 01

19 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 10,487 387,00 4 058,47 CS ÚRS 2021 01

20 K R42.2 Náhrada trvalek do 250mm (940ks, roční úhyn 1,5%) kus 14,000 23,00 322,00

21 M 000000011 TRVALKY KUS 14,000 40,00 560,00

SO-11 - Sadové úpravy - 5-letá rozvojová péče

České Budějovice Zeyerova ulice - stavební úpravy - II. etapa

B. - Sadové úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 524 Údržba trvalkových záhonů ve štěrku 4.rok 36 509,59

22 K 184911161
Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na 
svahu do 1:5

m2 116,520 52,00 6 059,04 CS ÚRS 2021 01

23 M 719200502 ŠTĚRK 8/16 t 5,593 920,00 5 145,56

24 K 185804211.2 Vypletí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 3x m2 349,560 28,00 9 787,68

25 K 185804251.1 Odstranění odkvetlých a odumřelých částí letniček, cibulovin s odklizením odpadu do 20 km 2x m2 233,040 27,00 6 292,08

26 K 185804311.4 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 5x 4.a 5. rok m3 8,739 345,00 3 014,96

27 K 185811151
Shrabání listí ručně nebo strojně souvislé plochy do 1000 m2 s pokryvnými rostlinami v rovině nebo na svahu 
do 1:5 ve vrstvě do 50 mm m2 116,520 14,00 1 631,28 CS ÚRS 2021 01

28 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 8,739 387,00 3 381,99 CS ÚRS 2021 01

29 K R42 Náhrada trvalek do 250mm (940ks, roční úhyn 2%) kus 19,000 23,00 437,00

30 M 000000011 TRVALKY KUS 19,000 40,00 760,00

D 525 Údržba trvalkových záhonů ve štěrku 5.rok 24 989,99
31 K 185804211.2 Vypletí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 3x m2 349,560 28,00 9 787,68

32 K 185804251.1 Odstranění odkvetlých a odumřelých částí letniček, cibulovin s odklizením odpadu do 20 km 2x m2 233,040 27,00 6 292,08

33 K 185804311.4 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 5x 4.a 5. rok m3 8,739 345,00 3 014,96

34 K 185811151
Shrabání listí ručně nebo strojně souvislé plochy do 1000 m2 s pokryvnými rostlinami v rovině nebo na svahu 
do 1:5 ve vrstvě do 50 mm m2 116,520 14,00 1 631,28 CS ÚRS 2021 01

35 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 8,739 387,00 3 381,99 CS ÚRS 2021 01

36 K R42.2 Náhrada trvalek do 250mm (940ks, roční úhyn 1,5%) kus 14,000 23,00 322,00

37 M 000000011 TRVALKY KUS 14,000 40,00 560,00
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