

Objednavatel

IČ 75030381

**Mateřská škola Poděbrady, příspěvková
organizace****Studentská 169/6
290 01 Poděbrady**

Obchodní rejstřík Městský soud v Praze

Spis. značka oddíl Pr 321, vložka 321

Telefon

e-mail:

Dodavatel

IČ 61907227

DIČ

Milan Houžvička

Dodací lhůta MŠ K.Čapka

Dodací podmínky

Datum vystavení 09.07.2021

Forma úhrady:


Obsah objednávky

Objednáváme u Vás

rekonstrukci podlah v odloučeném pracovišti MŠ K.Čapka dle Vaší nabídky ze dne 17.5.2021.

celkem 454 465,- Kč bez DPH

Vystavil



Byla provedena předběžná kontrola při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku u dále uvedeného návrhu objednávky, smlouvy, mailu, atd. dle par. 26 zák. č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě a par. 13 odstr. 1 vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Příkazce operace :

Správce rozpočtu:



> STAVEBNÍ PRÁCE <

Houžvička

> POKRÝVAČSTVÍ + ZEDNICTVÍ

> PŘÍPRAVA STAVEB – výkopy + demolice

> ZEMNÍ práce + TERÉNNÍ úpravy (strojem)

> KONTEJNERY + NÁKLADNÍ DOPRAVA

<http://www.stavby-podebrady.cz/>

Cenový návrh na rekonstrukci podlah v MŠ Karla Čapka Poděbrady

Materiál a práce

	Počet kusů (ks)		Cena (Kč)
Osekání soklů včetně nakládky a odvozu	1	kpl	14 200 Kč
Zednické začištění u soklů	1	kpl	17 210 Kč
Zazdění otvorů	3	ks	9 565 Kč
Zámečnické práce - kanál	1	kpl	18 100 Kč
Strhnutí starého PVC lina včetně nakládky, odvozu a likvidace		54 m2	2 810 Kč
Samonivelační stěrka pod lino a vinyl	54	m2	9 720 Kč
PVC lino včetně lištování	30	m2	13 950 Kč
Vinylová podlaha včetně lištování	24	m2	19 680 Kč
Nátěr podlahy adhézním můstkem	234	m2	48 460 Kč
Nalepení dlaždic včetně soklů	234	m2	135 680 Kč
Dodávka dlažby	280	m2	98 500 Kč
Stavební chemie - lepidlo, spárovací hmota, silikony	1	kpl	38 590 Kč
Přesuny hmot	1	kpl	20 000 Kč
Doprava materiálu a osob	1	kpl	8 000 Kč

454 465 Kč

Cena Celkem bez DPH

454 465 Kč

DPH 21%

95 438 Kč

Cena Celkem včetně DPH

549 903 Kč

