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Stavební rozpočet
Název stavby: Druh stavby: Lokalita: JKSO:
Stavební a terénní úpravy, zámková dlažba
Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Zpracováno dne:
Objednatel: Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch Projektant:
Zhotovitel:
17.06.2021 Zpracoval:	J.Škvor STAVBY ŠTAIF s.r.o.
	c
	iKód
	|Zkrácený popis
	|MJ iMnožství iJednotková
	cena (Kč) iNáklady celkem (Kč)

	
	0
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	30 745,00

	1
	071334111R00
	Odstraněni pařezů
	ks
	7,00
	1 660.00
	11 620,00

	2
	071334111R00
	Demontáž a likvidace plastového obloženi
	sout
	1,00
	6 825,00
	6 825,00

	3
	071334111R00
	Dodávka a montáž nového zábradlí a částečné výplně
	soub
	1,00 '
	12 300,00
	12 300.00

	
	13
	Hloubené wkopávkv
	
	
	15719,68

	4
	139600012RA0IM strojní výkop v hornině 3
	m3
	24,56
	640,00
	15 719,68

	
	27
	Základy
	
	
	
	2 355,00

	5
	275313621R00
	Beton základových patek prostý C 20/25
	m3
	0,75
	3 140,00
	2 355,00

	
	56
	Podkladní vrstvy komunikaci. letišť a ploch
	
	
	
	53 966,10

	6
	564751111R00IM Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm.tl. 15 cm
	m2
	124,06
	435,00
	53 966,10

	
	59
	Kryty pozemních komunikaci, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
	
	
	
	50 261,70

	7
	596215021R00
	Kladení zámkové dlažby tl. 4-8 cm do drtě tl. 4 cm
	m2
	124,06
	295,00
	36 597,70

	8
	596291113R00IM Řezáni zámkové dlažby
	m
	48,80
	280,00
	13 664,00

	
	712
	Izolace střech (žlvlíné krytiny)
	
	
	
	12 400,00

	9
	712212111R00
	Montáž střešní krytiny (podkladní pás,asfaltový šindel včetně hřebene a okapního plechu) bez dodávky krytiny
	soub
	1,00
	12 400,00
	12 400,00

	
	762
	konstrukce tesařské
	
	
	
	16 600,00

	10
	762332110ROO
	Montáž PřÍ5třešku(konstrukce,podbyti střechy OSB) Bez spojovacího materiálu
	soub
	1,00
	16 600,00
	16 600,00

	
	91
	Doplňujíc! konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
	
	
	
	26 810,00

	11
	916561111RT7IM Osazeni záhon.obrubníkú do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 100/5/20 cm
	m
	76,60
	350,00
	26 810,00

	
	s
	Přesuny sutí
	
	
	
	33 120,00

	12
	979082111R00IM Odvoz a likvidace zeminy
	t
	12,00
	2 760,00
	33120,00

	
	
	Ostatní materiál
	
	
	
	36 597,70

	13
	592452655
	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6
	m2
	124,06
	295,00
	36 597,70


Celkem:
278 575,18
|STAVBY-ŠTAIF, s.r.o.
Pod Vysok/u 434
330 08 Zru: 
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Krycí list rozpočtu
	Název stavby:
	Stavební a terénní úpravy, zámková dlažba
	Objednatel:
	Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch
	IČ/DIČ:
	

	Druh stavby:
	
	Projektant:
	
	IČ/DIČ:
	

	Lokalita:
	
	Zhotovitel:
	
	IČ/DIČ:
	

	Začátek výstavby:
	
	Konec
výstavby:
	
	Položek:
	13

	JKSO:
	
	Zpracoval:
	J. Škvor - Stavby Štaif s.r.o.
	Datum:
	17.06.2021


Rozpočtové náklady v Kč
	A
	Základní rozpočtové náklady
	0 Doplňkové náklady
	Q Náklady na umístění stavby (NUS)

	HSV
	Dodávky
	7 834,93
	Práce přesčas
	0,00
	Zařízení staveniště
	0,00

	
	Montáž
	172 022,55
	Bez pevné podl.
	0,00
	Mimostav. doprava
	0,00

	PSV
	Dodávky
	1 777,19
	Kulturní památka
	0,00
	Územní vlivy
	0,00

	
	Montáž
	27 222,81
	
	
	Provozní vlivy
	0,00

	"M"
	Dodávky
	0,00
	
	
	Ostatní
	0,00

	
	Montáž
	0,00
	
	
	NUS z rozpočtu
	0,00

	Ostatní materiál
	36 597,70
	
	
	
	

	Přesun hmot a sutí
	33 120,00
	
	
	
	

	ZRN celkem
	278 575,18
	DN celkem
	0,00
	NUS celkem
	0,00

	
	DN celkem z obj.
	0,00
	NUS celkem z obj.
	0,00

	
	
	ORN celkem
	0,00

	
	ORN celkem z obj.
	0,00


	Základ 0%
	0,00
	

	Základ 15%
	278 575,18
	DPH 15%
	41 786,28
	Celkem bez DPH
	278 575,18

	Základ 21%
	0,00
	DPH 21%
	0,00
	Celkem včetně DPH
	320 361,46


	Projektant
	Objednatel
	Zhotovitel
		r
	

	
	
	
	STAVBY-ŠTAIF.
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	330 08 Zruč-Senec ;
	y

	Datum, razítko a podpis
	Datum, razítko a podpis
	Datum, razNkKŠ:ap3dp'5, DIC: CZ263832L^
	


Poznámka:
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