



**Hradní stráž**  
**Loretánská 181/4, Praha 012 - Hrad, PSČ 119 06, datová schránka hjyaavk**

Čj. 197576/2021-8595

Praha, 1. července 2021

**Smlouva o vypořádání závazků č. 197576/2021-8595**

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  
mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatelem**

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany  
IČ: 60162694  
DIČ: CZ60162694  
Její jmž jménem jedná: velitel Hradní stráže  
plk. gšt. Ing. Jaroslav ACKERMANN, MBA  
Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710  
Kontaktní zaměstnanec: [REDACTED]

datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování korespondence:  
Hradní stráž, Loretánská 4, 119 06 Praha 1

a

**Poskytovatelem**

**EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.**

Zapsán: Městský soud v Praze, oddíl C, vl. 41695  
Sídlo: Kodaňská 521/57, 101 00 Praha 10 - Vršovice  
IČ: 64573877  
DIČ: CZ699003219  
Zastoupen: generální ředitel  
Ing. Petr Kratochvíl  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Pardubice  
Číslo účtu: 19-2461890287/0100  
Kontaktní osoba: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]

**I.**

**Popis skutkového stavu**

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 10. 2020 objednávku dílčího plnění – „Kontrolní zápis 1/2020“ (dále jen „objednávka“), jejíž předmětem byla oprava vozidla T-810 6x6.IR VALNÍK VPZ 025-84-45. Tato objednávka byla uzavřena v souladu s podmínkami uzavřenými v Rámcové dohodě č. 175110189.

2. Strana objednatele je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle objednávky uvedené v ustanovení odst. 1. tohoto článku a má povinnost uzavřenou objednávku zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané objednávky, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené objednávky a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku pozdního uveřejnění objednávky v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu č. 576/2021-8595 (dále jen „smlouva“) ve znění, jak je dále uvedeno.

## II.

### Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané objednávky<sup>1</sup>, která tvoří pro tyto účely přílohu č. 1 této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně sjednanou objednávkou a počítají se od uplynutí 31 dnů od data jejího uzavření.
2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané objednávky považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.
4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle objednávky uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a dostupná v registru smluv.

Příloha č. 1 – Objedávka dílčího plnění „Kontrolní zápis 1/2020“ ze dne 22. 10. 2020.

plk. gšt. Ing. Jaroslav ACKERMANN, MBA  
velitel

podepsáno elektronicky

Ing. Petr Kratochvíl  
generální ředitel

podepsáno elektronicky

Ing. Petr Kratochvíl  
Digitálně podepsal  
Ing. Petr Kratochvíl  
Datum: 2021.07.02  
14:29:45 +02'00'

<sup>1</sup> V případě jakýchkoli změn smlouvy na veřejnou zakázku musí být tyto změny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, jinak by mohl být postup zadavatele považován za přešůpek dle § 268 tohoto zákona.

**KONTROLNÍ ZÁPIS 1/2020**  
**na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)**  
**smlouvy č.: 175110189**  
**dle Požadavkového listu č. 1/2020**

**1. Zadání objednávky:**

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této dohody a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této dohody.

Zjištění závady a zpracování cenové kalkulace opravy vozidla.  
 Vozidlo hlásí (multifunkční displej) závadu vstřikovače.

**2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:**

Vojenský útvar	VÚ 8595 Praha		
Typ vojenské techniky	T-810 6x6.1R VALNÍK	VPZ	025-84-45

**3. Způsob provedení kontroly:**

- Vizuální kontrola poškození vozidla;
- Sepsání materiálu.

**4. Kontrolní zjištění:**

- Nefunkční přední tlumiče;
- Poškozený kabelový svazek ke vstřikovačům paliva;
- Poškozený elektrosvazek motoru;
- Uchází levé přední kolo.

**5. Návrh na odstranění nedostatků:**

- Výměna předních tlumičů;
- Výměna kabelových svazků;
- Oprava levého předního kola.

**6. Cenová kalkulace:**

Rozsah prací po skupinách a podskupinách	Počet hodin	Práce v Kč (bez DPH)	Mat. v Kč (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Celkem v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Výměna předních tlumičů	3	1887,00			1 887,00	2 283,27
Výměna kabelových svazků	4	2516,00			2 516,00	3 044,36
Oprava levého předního kola	1x			950,00	950,00	1 149,50
Tlumič PT 50x223Dh 442075236984	2 ks		8398,00		8 398,00	10 161,58
Podložka 2051014084	2 ks		524,40		524,40	634,524
Podložka 2051013954	2 ks		815,10		815,10	986,271

Matice TW00117	2 ks		68,40		68,40	82,764
Svazek kabelů 7420886138	2 ks		17499,00		17 499,00	21 173,79
Elektrosvazek motoru 7421083356	1 ks		25968,25		25 968,25	31 421,583
Těsnění 7420906894	2 ks		328,70		328,70	397,727
Matice 7420906897	2 ks		923,40		923,40	1 117,314
Diagnostika motoru, D+M vstřikovače 6. a 5. válce, vzájemná výměna, D+M svazku kabelů vstříků 4-6 a 1-3 a vzájemná výměna				2940,00	2 940,00	3 557,40
Doprovod do/z KOO 4x17 km		1020,00			1 020,00	1 234,20
Doprovod 2 lidé x 2 hod. (x 2 cesty)	8	5032,00			5 032,00	6 088,72
Defektace	1	460,00			460,00	556,60
Administrace zakázky	1,5	943,50			943,50	1 141,635
Přejímka vozidla	1	629,00			629,00	761,09
Předání vozidla	1	629,00			629,00	761,09
Jízdní zkouška	1	629,00			629,00	761,09
Doprava materiálu Kopřivnice – Šternberk 2x90 km x 15,-Kč/km	180 km	2700,00			2 700,00	3 267,00
<b>Celkem:</b>					<b>74 860,75</b>	<b>90 581,51</b>

**7. Technická dokumentace: Online přístup TATRA DEALER PORTAL (technické informace a návody) 4-0630-MLT/02 Katalog náhradních dílů 01-0650-CZE/03 Návod k obsluze.**

**8. Termín provedení dílčího plnění:**

Bude provedeno u poskytovatele ve Šternberku.

Průběžná doba plnění: do 3 měsíců od potvrzení nabídky na BO a dodání vozidla k nám do podniku ve Šternberku.

Ing. Petr  
Kratochvíl

Digitálně podepsal Ing.  
Petr Kratochvíl  
Datum: 2020.10.07  
13:33:02 +02'00'

Ve Šternberku dne: 7.10.2020

Za poskytovatele: Ing. Petr Kratochvíl, generální ředitel  
Na základě plné moci, el. podpis

Vyjádření zástupce objednatele:

V *Praž* dne: 22 -10- 2020

Za objednatele:

titul, jméno, příj  
l. podpis