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Company INTEt

SAP S/4 Hana: 8030002383
Registr smluv: ANO

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2021/00087
Číslo smlouvy Stavebníka: 2021/02873/OI/DSM

CETIN a.s.
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném _u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
zastoupená na základě pověření Janem Žďárským, ředitelem, Provoz sítě

a

Olomoucký kraj
se sídlem: Jeremenkova 1191 /40a, 779 00 Olomouc
zastoupený: Ing. Miroslavem Kubínem, vedoucím odboru investic na základě pověření
hejtmana ze dne 10. 10. 2017
IČO: 60609460

(dále jen „Stavebník")

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „Smluvní strany" a jednotlivě jako
„Smluvní strana",

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012
Sb„ občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník") a dle ustanovení
§ 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb„ o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích")

tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „Smlouva")

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže
uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k.ú. Vrahovice; Prostějov spočívající ve změně trasy komunikačního
vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v Projektu;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní
realizaci Překládky, a to zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a)
Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

2VPiC_Prostějov-PřerovJI/150



X/ Company INTERNALf
SAP S/4 Hana: 8030002383 
Registr smluv: ANO

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2021/00087 
Číslo smlouvy Stavebníka: 2021/02873/OI/DSM

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě 
spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, 
které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými 
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo 
paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou 
používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysíláni a sítí kabelové televize, 
bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s." ze dne 12.1.2018 vydané pod čj. 
509594/18, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti 
CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„Zákon o vyvlastnění'" je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 
k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ1.

CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.

Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle 
ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.

Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením
,,VPIC_Prostějov-Přerov_ll/150'.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1

1.2

1.3

2,

Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související 
záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek 
Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné 
náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána.

PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

2.1

3,

Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a 
na nemovitostech specifikovaných v Projektu.

Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

(a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby 
Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí 
o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,

(b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.

(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky ").

Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny 
Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky 
nebude Překládka realizována.

3.1

3.2

3.3
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3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu Je-li realizací 
Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá 
společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

(i) zajistit zpracování Projektu;
(ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo 

jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně 
učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; 
dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací 
skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v účinném znění;

(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti 
k Překládkou dotčeným nemovitostem;

(iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky 
Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

sama.

4.1

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

(i) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však jeden (1) měsíc 
od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky 
a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen Kvalifikovaná 
výzva").

Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti 
z územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby vydané Magistrátem města 
Prostějova, stavební úřad č.j. PVMU 142978/2017 61 ze dne 10.11.2017, pravomocné 
dne 12.12.2017, (dále jen „Uzemní rozhodnutí"), a to (i) práva k umístění resp 
přeloženi verejne komunikační sítě společností CETIN za podmínek v Územním 
rozhodnutí stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky 
dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, 
tak jak jsou v Uzemním rozhodnutí výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem 
Smlouvy převáděná práva přijímá. Územní rozhodnutí je Přílohou č. 2 Smlouvy.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne 
kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
(b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitosti musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických 
komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím
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/
řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 
Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady 
vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník 
povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad 
služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN 
v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení 
služebnosti potřebnou součinnost.

4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná 
Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení 
Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky 
přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN,
o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení 
Stavebníka.

a

4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu 
uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 
Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, 
že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem 
od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu 
elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích 
povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou 
všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána.

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu činí ke dni uzavření Smlouvy 
1.155.860,- Kč (slovy: jeden milion jedno sto padesát pět tisíc osm set šedesát korun 
českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v Projektu.

5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané 
hodnoty.

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 
nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník 
se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle 
pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení 
vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutim,

(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí 
na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitosti,

(c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů 
na vypracování výpočtu,
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(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované 
subjekty k tomu určenými,

(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované 
dotčenými subjekty,

(f) náklady na identifikaci parcel,
(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, 

v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání 
potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci 
Překládky,

(h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené 
v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních 
poplatcích v účinném znění,

(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,

(j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné 
pro realizaci Překládky,

(k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských 
plodinách v souvislosti s realizací Překládky,

(l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, 
včetně odborného výpočtu a návrhu,

(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky 
stanovené na základě Projektu nebo o Náklady Překládky stanovené na základě 
Projektu se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na 
Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „Oznámení o změně výše nákladů"). 
Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém 
kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný 
kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné 
Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně 
vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen 
uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „Faktura"). Faktury budou 
společností CETIN vystaveny takto:

(a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši 64.796,- Kč (slovy: šedesát čtyři tisíc sedm 
set devadesát šest korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti 
(15) dnů od uzavření této Smlouvy,

(b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od 
ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.

6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem 
odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.

6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu 
se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení 
Faktury.

6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.
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6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený 
v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno 
jinak.

6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu 
se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury 
připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

f

7. SANKCE

7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle 
Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % 
z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné 
Smluvní straně k její úhradě.

7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN 
na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: Valentýna Stachová
funkce: specialista pro výstavbu sítě - překládky SEK
e-mail: valentyna.stachova@cetin.cz, tel.: 238 465 697

ve věcech technických Radek Měchura
funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail: radek.mechura@cetin.cz, tel.: 606 712 171

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Kubín
funkce: vedoucí odboru investic Krajského úřadu Olomouckého kraje 
e-mail: m.kubin@olkraj.cz, tel.: 585 508 532

ve věcech technických: Ing. Petr Dlabal
funkce: vedoucí oddělení přípravy a realizace investic, odboru investic Krajského úřadu 
Olomouckého kraje
e-mail: p.dlabal@olkraj.cz, tel.: 585 508 510

ve věcech technických: Ing. Jan Haničák
funkce: investiční referent oddělení přípravy a realizace investic, odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje
e-mail: j.hanicak@olkraj.cz tel.: 585 508 427, 725 912 932

9, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo 
možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 
9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení
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je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, neni-li v odstoupení stanoveno 
pozdější datum jeho účinnosti.

'i

9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto 
prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy 
odstoupit.

9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit 
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním 
ze Smlouvy.

9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že 
odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž 
Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která 
upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.

9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran 
na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let 
od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a 
účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.

10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření 
Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná 
výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.

10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti 
CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy 
do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.

10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních 
stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti 
se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje 
(dále jen „Osobní údaje") ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR") subjektů údajů, 
kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné 
osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností 
vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní 
strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
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í 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že 
předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.

r

11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně 
disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání 
Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím 
které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající 
ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinnosti ze Smlouvy se 
považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a 
za podmínek stanovených Smlouvou.

11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek 
nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje 
subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající 
Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní 
stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž 
i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu 
údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese 
https://www.cetin.cz/zasadv-ochranv-osobnich-udaiu. Splnění povinnosti uvedené 
v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně 
na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv"). 
Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její 
obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. 
Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle 
Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po 
jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv 
ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností 
CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění 
Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a 
časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN 
Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem 
České republiky, zejména občanským zákoníkem.

12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně" se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv 
jedním z těchto způsobů:

(a) v listinné podobě;
(b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění;
(c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány 

v čl. 8 Smlouvy.
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Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy, věta 
(b7a (c)Pr° Pnpad 0ds,0l|Pení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem

SAP S/4 Hana: 8030002383 
Registr smluv: ANO

12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a kjejich vyřešení 
zejmena prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. 
Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá 
ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními 
stranami ci zvyklosti zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
Srn ouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si 
Smiuvni strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe.

12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran 
výslovné označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat 
za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany 
ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro 
případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.

12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského 
zákoníku:

■ § 557;
■ § 1767 odst. 2;
■ § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
■ § 1743.

12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají
nebezpečí změny okolností. K J

12.9 S odkazem na příslušná ust^noven' občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 
a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu 
ani jakákoli sva práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

12.10Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech které 
Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě 
ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem 
obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti 
majetkových poměrů.

12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený 
tak aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními 
předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a 
odhalovam porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance 
- https://www.cetin.cz/corporate-compliance).

VPIC_Prostějov-Přerov_ll/150
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/ Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s nim spolupracuje a kterou
využívá pro plnění povinnosti z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a
realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a
účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy.
Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje,
že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo
externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a
účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho
prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.
Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby
zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník
poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.
Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník
prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude
vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo
situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež
by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.
Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování
uvedených zásad najevo.

f

12.13Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

12.14Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - Projekt
Příloha č. 2 - Územní rozhodnutí vydané Magistrátem města Prostějova, stavební úřad

- o umístění stavby č.j. PVMU 142978/2017

Doložka
Smlouva byla uzavřena na základě rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje v souladu
s usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/3/16/2016 ze dne 05. 12. 2016 podle § 59 odst.
4 zákona o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stavebník:CETIN:

0 2 -07- 2021 dneV Praze dne

Ing. Miroslav Kubín
vedoucí odboru investic KÚOK

CETIN a.s.
Jan Žďárský
ředitel, Provoz sítě
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1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1.1 Předmět a rozsah projektu
Projekt řeší ochranu a přeložku sítě elektronických komunikací společnosti CETIN, která je 
vyvolaná stavbou „11/150 Prostějov-Přerov".

Řešená oblast zahrnuje okolí mostu 150-073 (Romže) a účastnického rozvaděče PROV84. 
Územní rozhodnutí zajišťoval stavebník.

Pozn. První projekt přeložek byl vypracován v roce 2017, kdy součástí rekonstrukce komunikace 
však nebyla rekonstrukce obou mostů 150-072 a 150-073.

1.2 Identifikační údaje
VPIC_PROSTĚJOV-PŘEROV_II/150název stavby

č. SAP 11010-071438
k. ú. Vrahovicemísto stavby

kraj Olomoucký
stavební úřad Prostějov
název HOST Prostějov
název RSU Vrahovice, PROS:BS:4, PROS3HR

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460,
zastoupen Ing. Josefem Suchánkem - hejtmanem,
ve věcech technických: Ing. Jan Haničák, tel. 725 912 932,
j.hanicak@kr-olomoucky.cz
email, na který se bude zasílat návrh překládky:
j.hanicak@kr-olomoucky.cz

stavebník

žadatel viz stavebník
HOR - invest s.r.o., Tovární 1129/41a, 779 00 Olomouc 
Ing. Ondřej Adamík, tel. 777 641 677, adamik@hor-invest.cz

gen. projektant

PD mostů: DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o. 
Kounicova 13, 602 00 Brno
Ing. Petr Fabian, tel. 728 336 117, 541 218 956 - provolba 17, 
fabian@dosing.cz
MULTINET, s.r.o., Farského 43/4, 779 00 OLOMOUCprojektant
Vegacom, a.s.,pracoviště: Holzova 10a, 628 00 Brno - Líšeňdodavatel
Radek Měchura, tel. 606 712 171proj.koord.CETIN

1.3 Podmiňující a navazující stavby
Rekonstrukce komunikace a mostů vyvolává dvě samostatně projektované přeložky SEK:

• 11010-071438 VPIC_Prostějov-Přerov_ll/150, tj. most 150-073 Romže a PROV84

• VPIC_Prostějov-Přerov_ll_150_mostl50-072, tj. most 150-072 Hloučela, SR PROV11 
Obě přeložky NEBUDOU prováděny najednou. Nejprve bude provedena přeložka přes Romže, 
pak přeložka pod Hloučelu.

1.4 Podklady pro zpracování PD
cenový a technický návrh CETIN z roku 2017 
export z dokumentace CETIN

projektová dokumentace od projektanta stavební části, nově včetně rekonstrukce mostů

-3-
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1.5 Původ použitých map
Bylo použito stávající zaměření CETIN.

1

1.6 Použité normy a předpisy
- podnikové normalizační dokumenty CETIN, technické informace, 

směrnice a normy ČSN pro stavbu sdělovacích vedení 
prostorová norma ČSN 73 6005 
další související elektrotechnické normy ČSN

1.7 Bezpečnostní opatření
Před zahájením výkopových prací provedou správci podzemních sítí (popř. jimi určení 
dodavatelé) jejich přesné vytyčení. Všechny výkopy v blízkosti ostatních inženýrských sítí budou 
provedeny ručně. Při zemních pracích musí být dodržovány bezpečnostní předpisy. 
Při případném souběhu a křížení s kabely NN a VN provést výkopy a práce ve vypnutém stavu 
silového vedení. Beznapěťový stav zajistí zhotovitel u příslušného rozvodného závodu.

Elektrická zařízení smí obsluhovat pracovníci minimálně poučení s kvalifikací dle §4 vyhlášky 
50/78. Pracovat na elektrických zařízeních mohou jen pracovníci znalí s kvalifikací 
dle §5 vyhl.50/78.

1.8 Péče o životní prostředí
Stavba neovlivní negativním způsobem životní prostředí. Stavba bude realizována kabely 
uloženými v zemi. Provoz sítě elektronických komunikací nemá žádný negativní vliv na životní 
prostředí. Výkopové práce v blízkosti ostatních inženýrských sítí budou provedeny ručně. Terén 
bude po ukončení zemních prací uveden do původního nebo projektovaného stavu. Při stavbě se 
nepředpokládá trvalý zábor zemědělské či lesní půdy.

S odpady, které vzniknou během stavby, bude nakládáno dle zákonů: 185/2001 Sb., o odpadech, 
č.477/2001 Sb., o obalech, č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhlášky 
č. 381/2001, Katalog odpadů.

-4-
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2 TECHNICKÁ ZPRÁVA

2.1 Stávající stav
Realizace stavby „11/150 Prostějov-Přerov" vyvolá překládku sítí elektronických komunikací 
společnosti CETIN ve dvou místech na Vrahovické ulici:

• Uložení na mostu 150-073 Romže

• záliv autobusové zastávky v místě UR PROV84, Vrahovická č. o. 180 
Dotčena bude metalická síť a optická síť.

2.2 Technické řešení 
Most 150-73 Romže
Kabely a HDPE trubky v ocelových chráničkách zavěšené na mostu byly již při stavbě přeloženy 
na provizorní konstrukci.

Po rekonstrukci mostu budou přeloženy do chrániček DN110, které budou v chodníku/římse 
mostu. Mimo most se vrátí do stávajících tras. Na pravém břehu upravit trasu podle skutečné 
polohy nových kanalizačních šachet.

Na metalických kabelech budou provedeny vložky stejnými typy a dimenzemi:

• kabel č.l, 400XN06 do PROV4 a PROV5,

nová S 80A (v jiném místě než původní S 80A) - nová S 80B

• kabel č.2, 200XN04 do PROV6, stávající S 77B - PROV6

• kabel č.3, 200XN04, do PROV6 a PROV1015, stávající S 79B - stávající S 57 
Upozornění

V GWS je chybo ve schématu v popisu kabelů před PROV6.
Popisy 118 PPFLE 200XN04 a 5 PPFLE 50XN04 mají být posunuty o kabel níže.

Pro optické kabely budou v trase přeložky uloženy nové HDPE trubky 40 mm.

Překládány budou tyto OK:

1) HDPE O/B, 767 015, DOK PROSTĚJOV-OLOMOUC54 II, úsek 04, kabel Samsung 24f s Cu, 
stávající rezerva v OCEF HOSTu Prostějov je 14 m, u OS SOI je 11 m. Kabel kolem RSU 
Vrahovice jen prochází.

Z důvodu krátkých stávajících rezerv a s ohledem na další přeložku u mostu Hloučela je navržena 
vložka kabelu s dvěma novými optickými spojkami. Stávající kabel bude v bodě „A" přerušen 
a vyfouknut do bodů „C" a „D". V těchto bodech budou nové optické spojky SO Ola a SO 01b. 
V bodě D bude ze stávajícího kabelu ponechána délková rezerva 50 m. V bodě C bude ponechána 
rezerva asi 70 m. Část z ní bude využita pro přeložku u mostu 150-072. Ta bude řešena v projektu 
„VPIC_Prostějov-Přerov_ll_150_mostl50-072".

Spojka SO Ola (Coyote RIL) bude uložena ve volném terénu v PKOR vedle stávajícího boxu 
s optickou spojkou SOR04a.

Spojka SO 01b (Coyote RIL) bude uložena ve volném terénu v PKOR vedle stávající sestavy 
DSLAMU PROV6.

Ve vložce bude použit nový optický kabel MiDia 24f AW+ s Cu párem.

2) HDPE O, 767 075, DOK OL54-MYTNE-OLŠANY-PROSTĚJOV, úsek 03, kabel Samsung 
24f s Cu, stávající rezerva v RSU Vrahovice je 50 m, u SOR04Ajsou rez. 45 a 78 m. Kabel 
vychází z RSU Vrahovice.

-5-
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Kabel bude ve stávající spojce SOR 04A (Coyote Rll) odpojen a vyfouknut do bodu „B”. Pak bude 
přes novou trasu zafouknut a zapojen zpět.

3) HDPE C, TS 662 DLZ - OK RSU VRAHOVICE - PROV6, kabel 662 DIZ 001, OFS 12f 2x6 RB, 
stávající rezerva v RSU Vrahovice je 30 m, u OS 01 je 9 m. Kabel vychází z RSU Vrahovice. 

Do nové černé HDPE v přeložce bude mezi body „A"-„B" zafouknut trubičkový systém 4x7+3x10. 
Napojení na stávající úseky bude ve trubkových spojkách Matrix-I.

Kabel bude ve stávající spojce OS 01 odpojen a vyfouknut do bodu „A". Z RSU bude do bodu „A" 
pofouknuta délková rezerva asi 6 m pro pokrytí prodloužení v přeložce. Pak bude přes 
trasu kabel zafouknut zpět a znovu zapojen v OS 01.

novou

Záliv u UR PROV84

Přeložka účastnického rozvaděče PROV84 (SIS 1) mimo projektovaný záliv, před dům 
č. p. 190/č. o. 182. V rozpočtu je započítán nový SIS1 a lišty SIDC.

• Na přívodu (15XN04) a odchozích kabelech 3XN04 ke KR domů č. o. 174,176,178 a 180 
budou vložky novými kabely.

• Odchozí kabely ke KR domů č. o. 182, 182a, 184 a 186 budou jen zkráceny (5XN04, 
2x 3XN04, 1XN04)

2.3 Uložení kabelů
Před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení všech sítí. Kabely budou vyhledány 
a odkryty ručně kopanými sondami. Musí být dodrženy všechny podmínky uvedené ve vyjádření 
ochrany sítě. Kabely, HDPE trubky a konce chrániček musí ležet min. 0,5m od obrubníků. Konce 
chrániček pod komunikacemi budou stejně jako spojky označeny markéry. Kabely a trubky budou 
chráněny výstražnou fólií. Kabely a trubky nesmí být zabetonovány. Před zahrnutím rýhy bude 
provedeno výškové a směrové geodetické zaměření.

Uložení kabelů musí být provedeno podle ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického 
vybavení. Dokumentace skutečného provedení bude zapracována dle směrnice TD000002 
v aktuální verzi včetně geodetického zaměření.

2.4 Popis řešení přechodů komunikací
Vestavbě dojde ke křížení stávající rekonstruované komunikace. Křížení bude provedeno 
překopem. Uložení kabelu - viz výše.

2.5 Ochrana vedení při křížení s inženýrskými sítěmi
Křížení kabelů s inženýrskými sítěmi bude provedeno podle platných 
respektovány požadavky správců jednotlivých sítí. V místech křížení s inženýrskými sítěmi budou 
kabely uloženy v HGR chráničce nebo v kabelových žlabech.

norem a budou

2.6 Měření a vyrovnávání na kabelech
Na metalických kabelech, u kterých dojde k rozpojení, bude po ukončení stavby bude provedeno 
závěrečné měření dle předpisu TPP2001- 4 a TI 14 - měření K 1 a stínění kabelu proti zemi 
a kontinuity stínění proti provoznímu páru.

Po montáži optických kabelů souborů budou na nově svařovaných vláknech provedena měření 
optických parametrů kabelů:

měření přímou metodou na vlnových délkách 1310,1550 a 1625 nm
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/
/ oboustranné měření OTDR na 1310,1550 a 1625 nm

na ostatních vláknech pouze kontrolní měření OTDR jednostranné na 1625 nm

2.7 Uzemnění rozvaděčů
Nové rozvaděče nejsou zřizovány. Sdělovací kabely musí být uzemněny s max. zemním 
odporem 15 O. Uzemnění UR PROV84 se provede zemnícím páskem FeZn 4x30 mm délky 20 m.

2.8 Způsob ochrany kabelů před rušivými účinky
V trasách úložných kabelů nedochází k blízkému souběhu s kabely VVN a ZVN ani s trakčními 
kabely.

2.9 Ochrana kabelů před přepětím a nadproudem atmosf. původu
Nejsou navržena žádná nová opatření.

2.10 Požadavky jiných správců sítí
Před započetím výkopových prací je třeba požádat správce všech sítí v místě stavby o jejich 
vytýčení a písemně upozornit vydavatele vyjádření. Případné poškození hlásit správci sítě. 
Před záhozem pozvat správce sítě ke kontrole.

2.11 Geometrické zaměření /doměření
Bude doměřováno do stávající situace z technické dokumentace CETIN.
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3 VÝKRESOVÁ ČÁST A PŘÍLOHY

PŘEHLEDOVÁ SITUACE

SITUACE 1 - OK 662 DLZ

SITUACE 2 - MET, HDPE, OK 767 015, 767 075

SITUACE 3 - PROV84

SITUACE - KATASTRÁLNÍ MAPA

SCHÉMA ROMŽE

SCHÉMA PROV84

SCHÉMA HDPE

SCHÉMA OK 767 015

BLOKOVÉ SCHÉMA VLÁKEN OK 767 015

SCHÉMA STOJANŮ 767 015

SCHÉMA OK 767 075

BLOKOVÉ SCHÉMA VLÁKEN 767 075

SCHÉMA STOJANŮ 767 075

SCHÉMA TRUBIČEK 662DLZ

SCHÉMA OK 662DLZ

BLOKOVÉ SCHÉMA VLÁKEN 662DLZ

SCHÉMA STOJANŮ 662DLZ

PROS3HR ROZPÁROVACÍTABULKA

PROV84 ROZPÁROVACÍ TABULKA

ULOŽENÍ KABELŮ - TYPOVÉ ŘEZY

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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19
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Informace o pozemku

885/1

Prostějov Í589250iď

Generování náhledu mapyParcelní číslo: 
Obec

atastrální území: 
Číslo IV:

Výměra [m2]:

Typ parcely: 
Mapový list 
Určení výměry: 
Způsob využiti: 
Druh pozemku:

Vrahovice Í7852371

1Q0Q1

1414

Parcela katastru nemovitostí

Ze souřadnic v S-JTSK

ostatní komunikace

ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

°ocHVlastnické právo

Statutární město Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, 79601 Prostějov

Způsob ochrany nemovitosti 
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

rVP

Věcné břemeno umístění a provoz, elektrorozvodného zařízení 
Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých by! k nemovitosti “oro.nn cenový úda]

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad oro Olomoucky kraj, 
Katastrální pracoviště Prostějove?

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 20.05.2021 13:00.

Verze 6.1.0 bO |WWW6]©2004-
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Informace o pozemku

Parcelní číslo: iGenerování náhledu mapy
Obec: Prostějov f5892501Q? 

Vrahovice Í7852371Katastrální území:

Číslo LV: 10001

)
Výměra [m2]: 
Typ parcely: 
Mapový list 
Určení výměry: 
Způsob využití: 
Druh pozemku:

975

Parcela katastru nemovitostí

Ze souřadnic v S-JTSK

ostatní komunikace

ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

P.XM

Statutární město Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, 79601 Prostějov

Způsob ochrany nemovitosti 
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

/' Rčení.

~ostje v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucky krai.

Zobrazené údaje mají informativní charakter, platnost dat k 20.05.2021 13:00.

© 2004 - 2021 Česky úřad zeměměřicky a katastrální ó’ Verze 6.1.0 bO [WWW6]



i

/ormace o pozemku

/ 976/3 a
Prostěioy fS89250iď 
Vrahotfice Í7852371

/parcelní číslo:

/ Obec:

Katastrální území: 
/ Číslo LV:

Výměra [m2]:

Typ parcely: 
Mapový list: 
Určení výměry: 
Způsob využití: 
Druh pozemku:

/
./

10001

2312

Parcela katastru nemovitostí

200 25QW
Graficky nebo v digitalizované mapě 
ostatní komunikace 
ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

; ví-ísrncks právo

Statutární město Prostějov, nám.T. G. Masaryka 130/14, 79601 Prostějov

Způsob ochrany nemovitosti 
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

** Párem. v rámci kteryo- by! k nemovitosb zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucky krát. 
Katastrální pracoviště Prostějove?

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 20.05.2021 13:00.

Verze 6.1.0 bO [WWW6]©2004- zern;
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Informace o pozemku

Parcelní číslo: 1002/1 čf

Obec: Prostějov Í589250I 
Katastrální území: Vrahovice T7852371 
Číslo LV: 137

Výměra [m2]: 
Typ parcely: 
Mapový list: 
Určení výměry: 
Způsob využití: 
Druh pozemku:

4493

Parcela katastru nemovitostí

Ze souřadnic v S-JTSK

koryto vodního toku přirozené nebo upravené 
vodní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

-;5n.:!ií !

Česká republika

rt.syoiioř:; : !:ri:

Povodí Moravy, s.p„ Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno

Způsob ochrany nemovitosti 
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řizem, v ryoici kterých by! k nemovitosti zapstin cenový udej

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucky krai. 
Katastrální pracoviště Prostějova

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 20.05.2021 13:00.

©2004- Verat 6.1.0 ho [WWW6]
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/ Informace o pozemku
/
/

Parcelní číslo: 1002/33'

Obec: Prostějov Í5892501ď

Katastrální území: Vrahovice Í7852371

Číslo LV: JÍI

Výměra [m2]: 
Typ parcely: 
Mapový list 
Určení výměry: 
Způsob využití: 
Druh pozemku:

3774

Parcela katastru nemovitostí

Ze souřadnic v S-JTSK

jiná plocha 
ostatní plocha !

Vlastníci, jiní oprávnění

Pódii

Česká republika

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno

Způsob ochrany nemovitosti 
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Věcné břemeno (podle listiny)

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

i/8 Řízeni, v ranKi kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucky krai. 
Katastrální pracoviště Prostějově

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 20.05.2021 13:00.

© 2004 - 2021 Český úřad zeméméňckv a katastrální o' Verze 6.1.0 b0[WWW6]



Informace o pozemku

Parcelní číslo: 1002/5 Gf Generování náhledu mapy i
Obec: Prostějov [5892501^

Katastrální území: Vrahovice Í7852371

Číslo LV: 137

Výměra [m2]: 
Typ parcely: 
Mapový list: 
Určení výměry. 
Způsob využiti: 
Druh pozemku:

3958

Parcela katastru nemovitostí

Ze souřadnic v S-JTSK

jiná plocha 
ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Česká republika

; °''wc ;!žV-,po:1ar i

Povodí Moravy, s.p.( Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno

Způsob ochrany nemovitosti 
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

ryp

Věcné břemeno (podle listiny)

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

^ Řízeni, v ranu.1 kterých Dyi k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucky krai. 
Katastrálni pracoviště Prostějově

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 20.05.2021 13:00.

© 2004 - 2021 Česky úřad zeměměřicky a katastrální o' Verze 6.1.0 bO [WWW6]
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Specifikace nákladů_VPIC_Prostějov-PřerovJI/15Q

PPO - Propočet projektové dokumentace

VP-Morava 2018 -VEG - FTTH Ostatní - 2021.06

Položková databáze: 2021.06 
Název stavby:

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PO:

VP!C_Prostějov-PřerovJI/150 
11010-071438 
MULTINET. s.r.o.

r

Rekapitulace .nákladů:

PŘÍPRAVA 
ZEMNÍ PRÁCE 
MONTÁŽ

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

PROVOZNÍ PRÁCE

MATERIÁL DOD. CETIN

MATERIÁL VYŘAZENÝ

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný

POPLATKY

58 871,48 Kč 
134 433,05 KČ 
591368,24 Kč 

0,00 Kč 
17 744,39 Kč 

5 924,64 Kč 
39 722,38 Kč 

0,00 Kč 
778,72 Kč 

0,00 Kč 
291016,66 Kč 

0,00 Kč 
16 000,00 Kč

1155 859,56 KčCelkové náklady:

STAVEBNÍ ČINNOST 
NESTAVEBNÍ ČINNOST

1 035 341.06 Kč 
120 518,50 Kč

Seznam položek 
Stavební činnost Název položky Celková cenaČislo SAP 

PŘÍPRAVA

Množství

20 774,96 KČ1.00 ksProjekt tlkm liniové metalické sítě953634
zóna l, 0,1-0,4 km

38 096,52 Kč1.00 ksProjekt tlkm liniové optické sítě953635
OK - l,6-2km

ZEMNÍ PRÁCE
2 911,82 Kč 
1466,88 Kč 
4 247,04 Kč 

366,80 Kč 
23 684,88 Kč 
16 026,30 Kč 
15 125,22 Kč

2 828,76 Kč
3 925,08 Kč 

13 752,00 Kč 
28187,91 Kč
7 554,00 Kč 
9351,12 Kč
1 460,34 KČ
2 322,S0 Kč 
1 222,40 Kč

134.00 m 
16.00 m 
56.00 m 
10.00 ks 
123.00 m 
30.00 m 
22.00 m 
12.00 m 
4.00 m 
90.00 m 
41.00 m 
24.00 m 
8.00 m 
133.00 m 
10.00 m 
10.00 ks

Pokládka PE nebo v rapované chráničky 
Pokládka žlabů TK2.T2N 
Prohloubení rýhy š. SOcm o hl. lOcm 
Přesun lávky přechodové z ocelové desky 
Rýha v chodn.zám.dlai.35/50-70rozš.ol0cm 
Rýha v chodníku 35/50-70 
Rýha v chodníku betonové desky 35/50-70 
Rýha v chodníku I.asf.35/50-70rozlol0cm 
Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70 
Rýha v chodníku rozšíření olOcm 
Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70 
Rýha vje2d litý asf. 3S/70-90rozš.o lOcm 
Rýha vjezd litý asfalt 35/70-90 
Vytyčení trasy v zastavěném terénu 
Znovuosazenl obrubníků chodníkových 
Zřízení a odstr.ořech, lávky z ocel.desky

954970 S 
952368 S 
955550 S 
951549 S 
954959 S 
955577 S 
952359 S 
952346 S 
954951 S 
955578 S 
952362 S 
954965 S 
954955 5 
955053 S 
954972 S 
951349 S

MONTÁŽ

1090,83 Kč 
8 433,86 Kč
1 745,60 Kč
2 691,00 Kč 

422,50 Kč
2 906,86 Kč 

691,24 Kč
23 699,00 Kč

3 854,50 Kč 
2 458,04 Kč

35 392.04 Kč
23 591,99 KČ

1 323,66 KČ
2 458,04 Kč 

42 S29.S8 Kč
1 253,73 Kč 
1413,16 Kč

24 800,00 Kč

Demontáž objektu samost. SIS do 50 čtyř.

Demontáž úložných kabelů do 300 XN 
Demontáž úložných kabelů dolS XN 
Demontáž úložných kabelů nad 300 XN 
Kalibrace a tlaková zkouška trubiček - stavba 
Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba 
Měření jednostranné OTDR (1625 nm| - stavba 
Měřeni oboustranné OTDR (1310,1550 a 1625 nm) - stavba 
Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm] - stavba 
Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 
Měření stejnosměrné během stavby - daiši čtyřka 
Měřeni střídavé během stavby - další čtyřka 
Měřeni střídavé během stavby - první čtyřka 
Měření útlumu během stavby- první čtyřka 
Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování 
Montáž objektu samost. SIS do 50 čtyřek 
Montáž ochranného boču pro spojku 
Montáž podzemní tratě síťové metalické 

Přeložení na provizorní konstrukci

Montáž podzemní tratě síťové optické

1.00 ks 
223.00 m 
80.00 m 
50.00 m 
338.00 m 
803.00 m 
4.00 ks 
50.00 ks 
S0.00 ks 
13.00 ks 
811.00 ks 
811.00 ks 
13.00 ks 
13.00 ks 
1462.00 ks 
1.00 ks 
2.00 ks 
24800.00 JV

955093 S 
955031 5 
955029 S 
955032 S 
958303 S 
958306 S 
958308 S 
958310 S 
958314 5 
952649 S 
9526S0 S 
952644 5 
952643 S 
952647 S 
954999 S 
955299 S 
955003 5 
955268 S

6 200,00 Kč6200.00 JV955269 S
koordinace se stavbou

2 049,76 Kč 
12 217,26 Kč 
5 526,84 Kč 

368,48 Kč 
284,40 Kč 

2 148,00 Kč 
5 613,71Kč 

11346,40 Kč 
1 326,45 Kč 

14 738,40 Kč 
124 726,04 Kč 

16 443,88 Kč 
95 480,00 Kč

2.00 ks 
6.00 ks 
4.00 ks 
14.00 ks
6.00 ks
120.00 m 
227.00 m 
260.00 m 
1.00 ks 
801.00 m 
4.00 ks 
1.00 ks 
95480.00 JV

Montáž spojky bez montáže vláken 
Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek 
Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 
Montáž spojky, koncov., prúchod.,reduk. 
Montáž spojky, redukce mechanické rozeb 
Montáž trubky úložné 
Montáž úložných kabelů do 15 XN 
Montáž úložných kabelů do 300 XN 
Montáž uzemněn! venkovního rozvaděče 
Pofukování OK do 144 vl. do HDPE trubky 
Prováděni PEW v maintenance window 
Realizace optické akce-ostasni činnosti 
Realizace tratě síťové dohodou

955286 S 
955282 S 
955281 S 
955946 S 
955284 S 
952602 S 
954990 5 
954992 S 
955303 S 
958325 S 
958592 S 
958557 5 
957753 S

rozpočtová rezerva

74.00 ks 
39.00 ks 
9.00 ks 
2.00 ks 
3831.60 JV

28 519,60 Kč 
1134,51Kč 
3 796,11 Kč 
3 153,58 Kč 
3 831,60 Kč

Svařeni jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti

Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči

Ukončení kabelu v rozvaděči

Úprava spojky

Uveden! stavby do provozu

958331 S 
955298 S 
955259 S 
955306 S 
958469 S
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kolaudace

955630 S 
955942 S 
955952 5 
958336 S 
958558 S 
958556 S 
955066 S 
955067 S 
955081 5 
955083 S 
955040 S 
955097 S

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 
955198 S 
955278 S

Vyhledání průběhu tik. kabelu pn výstavbě 
Zafukování svátku trubiček 
Zafuxovéní/vyfu kování mikrokabe'u 
Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky 
Zkouška trhací

Zpracování dok. skut. provedeni nad 50 m 
Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyř.

Zrušení spojky smrštitelné nad 50 čtyř 
Zrušení ukončení jedné čtyřky v rotvad.

Zrušení ukončeni kabelu v rozvaděči 
Zrušení úložných kabelů dolS XN 
Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče

7.00 ks 
40.00 m 
140.00 m 
1601.00 m 
3.00 ks 
2.00 ks 
1.00 ks 
4.00 ks 
39.00 ks 
9.00 ks 
15.00 m 
1.00 ks

9 081,52 Kč 
1234,40 Kč 
2 851,80 Kč 

38 343,95 Kč

4 624,86 Kč

5 388,18 Kč 
959,93 Kč

5 701,36 Kč 
794,43 Kč 

1 570,86 Kč 
240,00 Kč 
916,30 Kč

Pián geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)

Provedení geodetického měření pro tratě síťové 
Vytyčeni trasy podle geo bodů

Zaměřeni trasy pro stavbu nad 100 m do Ikm 
Zaměřeni trasy pro stavbu nad ÍOO m do lkm pevná částka

2.00 ks 
4960.00 JV

6 036,74 Kč 
4 960,00 Kč

956286 S 
956285 S

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 
955313

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 
954830

51.00 m 
1.00 ks

1 259,70 Kč 
5 487,95 Kč

Uzavření smí. o 5B o VBŘ 2.00 ks 5 924,64 Kč

Projednáni Smlouvy o zřízení věcného břemene 
náhrady za SoSB odhadované 
Přesná výše náhrad za zřízeni služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po 
uzavřeni smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.

28550.00 JV 28 550,00 Kč

955315
958085

Uzavřeni smí.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 
Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN

2 00 ks 
2.00 ks

4 939,16 Kč 
6 233,22 Kč

POPLATKY

955368 Poplatky k podzemním tratím síť.optickým 
zábory a nájem za uloženi sítí

16000.00 JV 16 000,00 Kč

Limitka materiálu 
Stavební činnost Název položkyČíslo SAP

MATERIÁL DOO. CETIN 
323839 5

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 
303918 S 
303813 S 
303777 S 
300218 5 
300107 S 
300111 S 
300000 S 
300273 S 
318863 5 
312186 S 
312240 S 
321714 5 
302532 S 
312417 S 
312425 S 
323050 5 
309931 S 
306776 S 
303251 S 
312905 5 
308707 S 
306419 S 
407578 S 
320312 S 
312845 S 
312889 S 
306732 S 
303501 S 
320294 S 
320301 S 
318979 5 
318980 S 
303003 S 
311878 S 
319184 S 
309380 S 
309388 S 
300633 S 
300634 S 
300635 S 
300623 S 
300624 S 
300625 S 
300626 S 
319209 5 
300023 S 
300032 S 
300030 S 
302423 S 
308513 S 
303222 S 
306188 S

Množství Celková cena

Zásobník blesk.SID-C3pól.vč.bleskojistek 1.00 ks 778,72 Kč

Deska krycí plast. 300x1000 i 
Fólie výstražná 330mm PE oranžová 
Fólie výstražná 8Gmm PE červenobílá 
Kabel ops. MIDÍa ,24vl. AW*,OD 7,5mm,Cu 
Kabel piastový TCEPKPFLE 15x4x0,4 
Kabel plastový TCEPKPFLE 200x4x0,4 
Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4 
Kabel plastový TCEPKPFLE 400x4x0,6 
Kazeta24 svárůCoyoteRunt modré držáky4x6 
Konektor UR2-D - suchý 
Konektor UY2 přímý - plněný 
Kryt optické rezervy PKOR 1000x780x450 
Mini Markér 1255 80-6102-2191-5 
Modul konektor. 4000-25P 
Modul konektor. 9700-10P 
Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm 
Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn lkg»l,05m 
Průchodka spojky Coyose s 4 vst. 8-llmm 
Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon 
Rámeček LSA + rámeček odkiopný 
Sběrnice zemnící 6-ti pólová 
Skříň rozváděče SIS 1-QT 50p-sloupek 
Souprava čistící 4413L 
Souprava otíbočovaci BOKT-5S-43/8-7S/15 
Spojka kabelová XAGA 500 43/8- 150/FLE 
Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 4Q0/FIE 
Spojka opt.univerzál.Coyote RUNT In-Line 
Spojka plastová 110/94 
Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460 
Spojka smršťovací XAGA 550 122/30-500 
Spojka trubičky lOmm neprůhledná GÁBO 
Spojka trubičky 7mm neprůhledná GÁBO 
Spojka trubky HDPE 40mm Plasson 
Spojka trubky HDPE 40mm RO rovná 
Spona trubkySYSPRO 
Svorkovnice zář. rozp.SIO-C 79103-53400 
Svorkovnice zář. spoj.SíD-C 79101-55300 
Trubička HDPE 10/8mm-barva č.l červená 
Trubička HDPE 10/8mm-barva č.2 zelené 
Trubička HDPE 10/8mm-barva č.3 Hutá 
Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.l červená 
Trubička HDPE 7/S,5mm-barva č.2 zelená 
Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.3 žluté 
Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.4 modrá 
Trubka dělená SYSPRO 160/110 
Trubka HDPE 40/33 černá 
Trubka HDPE 40/33 oranžová -bílý pruh 
Trubka HDPE 40/33 oranžová 
Trubka v rapovaná 110/94 s lankem 
Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155 
Vodič prop. SMciíp-autok. Cl 10114-C1L35 
Zámek skříně 1370 L2 Morava-42113

190.00 ks 
188.00 m 
350.00 m 
430.00 m 
25.00 m 
210.00 m 
90.00 m 
50.00 m 
3.00 ks 
3.00 ks 
3.00 ks 
2.00 ks 
10.00 ks 
112.00 ks 
14.00 ks 
74.00 ks 
25.00 kg 
4.00 ks 
4.00 ks 
1.00 ks 
1.00 ks

1.00 ks 
6.00 ks 
3.00 ks 
4.00 ks 
1.00 ks 
2.00 ks 
12.00 ks 
3.00 ks 
2.00 ks 
6.00 ks 
8.00 ks 
4.00 ks 
2.00 ks 
96.00 ks 
3.00 ks 
5.00 ks 
40.00 m

7 223,80 Kč 
830,96 Kč 
801,50 Kč 

10100,70 Kč

1056.50 Kč 
89 840,10 Kč

1 314,00 Kč 
93 219,50 Kč

1 573,89 Kč

11,76 Kč 
4,35 Kč 

17 596,20 Kč

2 308,20 Kč

5 402,88 Kč 
322,84 Kč
402.56 Kč

1079.50 Kč
2 843,12 Kč 

390,80 Kč 
119,29 Kč
41,06 Kč

6 867,40 Kč
3 832,08 Kč 

448,14 Kč
1 676,36 Kč 

731,64 Kč
10 307,08 Kč 

417,12 Kč
2 420,04 Kč 
2 603,04 KČ

510,00 Kč 
680,00 Kč
586.56 Kč 

1982,30 Kč 
1 955,52 Kč

366,36 Kč 
646,00 Kč 
125,20 Kč 
125,20 Kč 
125,20 Kč
92.40 Kč
92.40 Kč 
92,40 Kč 
92,40 Kč

7 386,08 Kč 
964,00 Kč 
964,00 Kč 
964,00 Kč

5 476,58 Kč 
1 083,12 Kč 

809,19 Kč 
111,34 Kč

40,00 m 
40.00 m 
40.00 m 
40.00 m 
40.00 m 
16.00 m 
40.00 m 
40.00 m 
40.00 m 
134.00 m 
6.00 ks 
9.00 ks 
1.00 ks
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Magistrát města Prostějova
nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 Oi Prostějov

Stavební úřad Magistrátu města Prostějova
Prostějov, dne 10.11.2017

llllillllllllllllllllllillllilllllllllillllSpZn.: SÚ/1766/2017-Ing.Net
Č.j.:PVMU 142978/2017 61
Spis.:/Skait.znak: 334.1/V5

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Věra Netušilová, tel. 582 329 175
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Věra Netušilová, tei. 582 329 175j,£*f>

pr.-a.ni M

S00AX028ZYTP

C

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Prostějova, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle §84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání
rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne
22.8.2017 podal

Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, IČ 60609460

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

rozhodl

podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

o umístění stavby

"11/150 Prostějov - Přerov" úsek "B" ul. Vrahovická

Stavební objekty:
SO B.101-Silnice 11/150
SO B.102- Chodník
SO B.103 - BUS - Vrahovice, Vrahovická
SO B.104 - BUS - Vrahovice, střed
SO B.105 - BUS - Vrahovice, Hanačka
SO B.201 - Most ev.č. 150-072
SO B.202 - Most ev.č. 150-073
SO B.401 - Veřejné osvětlení
SO B.402 - Přeložka CETIN BUS Vrahovická
SO B.403 - Přeložka CETIN BUS Hanačka
SO B.404 - Přeložka E.ON most ev. č. 150-072
SO B.801 - Sadové úpravy
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(dále jen "stavba") Prostějov- Vrahovice, ul. Vrahovická, na pozemcích pare. č. 4457/9 (ostatní plocha), 
pare. č. 7485/10 (ostatní plocha), pare. č. 7485/12 (ostatní plocha), pare. č. 7488/1 (trvalý travní porost), 
pare. č. 7974/1 (ostatní plocha), pare. ě. 7974/2 (ostatní plocha), pare. č. 7974/3 (ostatní plocha), pare. č. 
7975 (ostatní plocha), pare. č. 7976 (ostatní plocha), pare. č. 7977 (ostatní plocha), pare. č. 7978 (ostatní 
plocha), pare. č. 8007 (ostatní plocha), pare. č. 8008 (ostatní plocha), pare. č. 8009 (ostatní plocha), pare. 
č. 8010/1 (ostatní plocha), pare. č. 8010/2 (ostatní plocha), pare. č. 8095 (vodní plocha), pare. č. 8096 
(ostatní plocha), pare. č. 8097 (ostatní plocha), pare. č. 8100/1 (ostatní plocha) v katastrálním území 
Prostějov, pare. č. 753/3 (ostatní plocha), pare. č. 881 (ostatní plocha), pare. č. 883/1 (ostatní plocha), 
pare. č. 883/2 (ostatní plocha), pare. č. 885/1 (ostatní plocha), pare. č. 885/2 (ostatní plocha), pare. č. 
886/2 (ostatní plocha), pare. č. 887/1 (ostatní plocha), pare. č. 893 (ostatní plocha), pare. č. 894/1 (ostatní 
plocha), pare. č. 894/2 (ostatní plocha), pare. č. 895 (ostatní plocha), pare. č. 898/1 (ostatní plocha), pare. 
ě. 898/2 (ostatní plocha), pare. č. 961/2 (ostatní plocha), pare. č. 976/1 (ostatní plocha), pare. č. 976/2 
(ostatní plocha), pare. č. 976/3 (ostatní plocha), pare. č. 979 (ostatní plocha), pare. č. 999/1 (ostatní 
plocha), pare. č. 1002/1 (vodní plocha), pare. č. 1002/3 (ostatní plocha), pare. č. 1002/5 (ostatní plocha) v 
katastrálním území Vrahovice.

Popis stavby:

SOB.101 Silnice 11/150

Jedná se o stavební úpravy krajské silnice ( úsek “B“) v ul. Vrahovická. ZÚB (začátek úseku B) je v místě 
křižovatky ul. Vrahovická x Svatoplukova a končí v místě křižovatky silnic M/150 x III/4357 (ul. 
Vrahovická x Majakovského). Celková délka úprav úseku "B" činí cca 2,200 km. Technologie opravy 
pozemní komunikace byla rozdělena na tři dílčí úseky a to ZÚB - po most ev.č. 150-072 kde je navržena 
kompletní rekonstrukce pozemní komunikace, druhý úsek od mostu ev.č. 150-072 po most ev.č. 150-073 
kde je navrženy obnova obrusné vrstvy (40 mm) a úsek tři od mostu ev.č. 150-073 po KÚB (konec úseku 
B), kde je navržena obnova krytových vrstev (90 mm). Součástí stavebních úprav je též stavební úprava 
křižovatky ul. Vrahovická x Průmyslová kde dojde k usměrnění dopravních proudů a na vedlejší 
komunikaci (ul. Průmyslová) bude vybudován středový ostrůvek kapkovitého tvaru typu B, který též 
bude sloužit jako dělící ostrůvek místa pro přecházení.
Komunikace bude lemována přídlažbou ze dvou řádků žulových kostek 8/10 a silničním betonovým 
obrubníkem 15x25x100 do betonu s operou. Základní příčný sklon krytu pozemní komunikace je navržen 
střechovitý p=2,5 % a zemní piáně pak p=3,0 %. Povrch komunikace bude odvodněn do 
rekonstruovaných uličních vpustí a zemní pláň pak bude odvodněna za pomoci podélných drenáží PVC 
DN100.
Základní šířka jízdního pásu, v úseku ZÚB - most ev.č. 150-072, je 10,0 m. Tato šířka bude využita pro 
vyznačení vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty v š 1,50 m a to v obou směrech. Výjimku bude tvořit 
úsek od železničního přejezdu po stanici pohonných hmot Benzina, kde bude s ohledem na šířkové 
poměry a pozici objektu stávajícího podchodu vyznačen pouze koridor pro cyklisty.

SO B.102 Chodník

V úseku B v části ZÚB až ul. Janáčkova a od ul. Průmyslová po most ev.č. 150-072 dojde k předláždění 
stávajících chodníkových ploch. U těchto bude provedena reprofiiace/doplnění podkladu a následná 
pokládka dlážděného krytu. Pro kryt budou použity dlažební prvky betonové 10x20x6 přírodní šedé 
barvy. Pro hmatové úpravy bude použita dlažba červené kontrastní barvy. Základní sklon dlážděného 
krytu je navržen jednostranný se základní hodnotou p=2,0 %. V následujících částí úseku B dojde pouze k 
lokálním úpravám stávajících dlážděných ploch komunikací pro pěší s ohledem na jejich navázání k 
stavebním úpravám krajské silnice 11/150 a přístupu k BUS zastávkám.

SO B.103-105 BUS zastávky

V úseku B je situováno pět stávajících autobusových zastávek z nichž u dvou bude provedena 
rekonstrukce ve stávajících pozicích (Prostějov, Vrahovice, Vrahovická směr Prostějov a Prostějov, 
Vrahovice, Hanačka - směr Prostějov) autobusové zastávky jim vstřícné (směr Vrahovice) budou 
přesunuty a to zastávka Prostějov, Vrahovice, Vrahovická bude přesunuta před prodejnu - smíšené zboží 
za mostem ev.č. 150-072 ve směru staničení a bude zřízena jako zastávka v zálivu, současně bude 
provedena stavební úprava stávajícího přechodu pro chodce v tomto místě a to vložením ochranného 
středového dělícího ostrůvku. Autobusová zastávka Prostějov, Vrahovice, Hanačka bude přesunuta proti
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směru staničení cca o 45 m pře dům č.p. 192 a 193. Autobusová zastávka Prostějov, Vrahovice střed 
(směr Prostějov) bude přesunuta proti směru staničení o cca 60 m a bude zřízena nová autobusová 
zastávka na jízdním pruhu Prostějov, Vrahovice, střed (směr Vrahovice) a to proti pare. č. 755/1. Mezi 
zastávkami Prostějov, Vrahovice, střed bude nově zřízeno místo pro přecházení.
Veškeré autobusové zastávka budou provedeny z cementobetonového krytu CB II s kotvenou příčnou 
spárou kluzným trnem. Nástupní hrany budou zbudována z tzv. Kasselského typu s převýšením 0,20 m. 
Nástupní plochy jsou zařazeny do SO Chodník.

SO B.201 Mostev.č. 150-072

Rekonstrukce mostu je navržena v rozsahu kompletní výměny mostního příslušenství vě. závěrných zídek 
a spřažené desky, povrchové sanace nosné konstrukce a spodní stavby. U spodní stavby bude u líce 
navrženo obetonování.
Směrové řešení komunikace bude změněno. Ze stávající přímé je navržen směrový oblouk o poloměru 
R=2000 m. Protože stávající most je v přímé, bude proměnná šířka nosu římsy. Na levé straně u opery 2 
dochází k rozšiřování vozovky vzhledem k navazující křižovatce. Obrubník římsy bude toto plně 
sledovat, ale zábradlí mostu bude odkloněno pouze tak, že na konci římsy bude snížena volná šířka z 2,0 
m na 1,5 m. Chodník zde ale dále nepokračuje.
Na pravé straně dochází ke klínovitému rozšíření do autobusového zálivu. Protože toto rozšíření je 
výraznější a musí být zachováno volná šířka chodníku 2,0 m, je nutno upravit podpůrné konstrukce. 
Stávající horní část křídla včetně konzoly bude odbourán do úrovně dolního povrchu nosné konstrukce. 
Na jeho místě bude vybetonován blok, jehož vnější strana bude lícovat s bočním povrchem nosné 
konstrukce. Tento blok bude dále rozšířen konzolou, která překlene stávající inženýrské sítě, které budou 
pouze mírně sníženy a zapuštěny pod terén. U NK bude nad OP2 rozšířena částečně konzola, u volné 
šířky chodníku se nejprve zúží volná šířka z 2,25 m na 2,0 m a potom se zábradlí začne odkláněn 
rovnoběžně s obrubníkem.
Výškové řešení spočívá pouze v minimálních úpravách - dojde pouze k narovnání nivelety. Niveleta 
mostě bude v konstantním stoupání - sklon 0,56%. Příčný sklon vozovky bude střechovitý 2,5%. Spád 
chodníkové římse bude 2% směrem k vozovce.
Je navrženo nové šířkové uspořádání s volnou šířkou 12,250m. Na návodní straně je navržen veřejný 
chodník š.2,0m. Na povodní straně bude veřejný chodník šířky 2,25m. Šířka vozovky na mostě bude 
8,0m.
Na mostě bude nové mostní ocelové zábradlí se svislou výplní. Dno koryta pod mostem bude zpevněno 
kamenem tl.0,25m do betonu tl.0,20m.
Původní izolace mostu bude nahrazena novou. Nad oběma operami bude proveden podpovrchový mostní 
závěr. Na operách budou odbourány závěrné zídky pro zpřístupnění čel nosné konstrukce, poté budou 
vybetonovány nové závěrné zídky a nová přechodová oblast s rubovou drenáží a izolací.
Stávající kabely vedené v chráničkách na bočních površích obou říms budou během stavby provizorně 
podepřeny, prázdné chráničky, resp. chráničky s nefunkčními kabely budou odstraněny.
Následně budou zřízeny nové nosné konzoly a ponechávané ocelové chráničky budou očištěny a opatřeny 
novým PKO.
Práce na mostě budou prováděny za provozu, po polovinách, s vedením provozu vždy po neopravované 
polovině. Provoz bude řízen SSZ.
Cílem rekonstrukce není zvýšení zatížitelnosti mostu.

na
na

SO B.202 Most ev.č. 150-073

Rekonstrukce mostu je navržena v rozsahu kompletní výměny mostního příslušenství vč. závěrných zídek 
a spřažené desky, povrchové sanace nosné konstrukce a spodní stavby. U spodní stavby bude u líce 
navrženo obetonování.
Výškové řešení spočívá pouze v minimálních úpravách - dojde pouze k narovnání nivelety. Niveleta 
mostě bude ve vrcholovém oblouku - průměrně klesá - sklon 0,84%.
Příčný sklon vozovky bude střechovitý 2,5%. Spád na chodníkové římse bude 2% směrem k 
Je navrženo nové šířkové uspořádání s volnou šířkou 12,250m. Na návodní straně je navržen veřejný 
chodník š.2,0m. Na povodní straně bude veřejný chodník šířky 2,25m. Šířka vozovky na mostě bude 
8,0m.
Na mostě bude nové mostní ocelové zábradlí se svislou výplní. Dno koryta pod mostem bude zpevněno 
kamenem tl.0,25m do betonu tl.0,20m.

na

vozovce.
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Původní izolace mostu bude nahrazena novou. Nad oběma operami bude proveden podpovrchový mostní 
závěr. Na operách budou odbourány závěrné zídky pro zpřístupnění čel NK, poté budou vybetonovány 
nové závěrné zídky a nová přechodová oblast s rubovou drenáží a izolací.
Stávající kabely vedené v chráničkách na bočním povrchu pravé římsy budou během stavby provizorně 
podepřeny, prázdné chráničky, resp. chráničky s nefunkčními kabely budou odstraněny. Následně budou 
zřízeny nové nosné konzoly a ponechávané ocelové chráničky budou očištěny a opatřeny novým PKO. 
Práce na mostě budou prováděny za provozu, po polovinách, s vedením provozu vždy po neopravované 
polovině. Provoz bude řízen SSZ.
Cílem rekonstrukce není zvýšení zatížitelnosti mostu.

SO B.401 Veřejné osvětlení

V rámci stavebním úprav krajské silnice 11/150 dojde i k úpravám stávajících přechodů pro chodce / míst 
pro přecházení tak aby odpovídaly platným technickým předpisům. S tímto je spojeno i jejich vybavení 
odpovídajícím osvětlením. SO B.401 tedy řeší lokální úpravy a doplnění stávající soustavy veřejného 
osvětlení na ul. Vrahovická při stavebních úpravách přechodů pro chodce / míst pro přecházení a to:
- přechod pro chodce přes 11/150 u nároží s ul. Janáčkova
- místo pro přecházení souběžné s 11/150 přes ul. Průmyslová - přechod pro chodce přes 11/150 při 
nároží s ul. Tovární
- nové místo pro přecházení přes 11/150 při nároží s ul. Zátiší
- místo pro přecházení přes 11/150 při nároží s ul. M. Alše
- Přechod pro chodce přes 11/150 při nároží s ul. I. Olbrachta/Jana Kóhlera

SO B.402 Přeložka CETIN - BUS Vrahovická

Přeložka pozemního kabelového sdělovacího vedení společnosti Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s. je vyvolána přesunem autobusové zastávka Prostějov, Vrahovice, Vrahovická směr Vrahovice. 
Projektová příprava DSP, zajištění SP a vlastní realizace bude provedena vlastníkem/provozovatelem sítě.

SO B.403 Přeložka CETIN - BUS Hanačka

Přeložka rozvodné skříně společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je vyvolána přesunem 
autobusové zastávka Prostějov, Vrahovice, Hanačka směr Vrahovice. Projektová příprava DSP, zajištění 
SP a vlastní realizace bude provedena vlastníkem/provozovatelem sítě.

SO B.404 Přeložka E.ON - most ev.č. 150-072

Stávající kabelové vedení bude uloženo do PP 6-ti otvorového multikanálu. Tento bude upevněn na 
podhledové straně římsy z nátokové strany mostního objektu a bude řešen systémově i s přechody do 
zemního tělesa PK. Tento kanál nezasahuje do průtočného profilu mostního objektu ev.č. 1150-072. 
Stávající ocelové trubkové chráničky na závěsech budou zrušeny. Projektová příprava DSP, zajištění SP a 
vlastní realizace bude provedena vlastníkem/provozovatelem sítě.

SO B.801 Sadové únraw

Objekt sadových úprav úseku B zahrnuje pouze zapravení prostor za silničním obrubníkem rozprostřením 
vrstvy omice/zeminy schopné zúrodnění a osetí těchto ploch travním semenem. V prostoru budovaného 
nástupiště přesunuté autobusové zastávky Prostějov, Vrahovice, střed směr Prostějov budou osazeny 
prvky městského partem a to 2x ochranná mříž stromu.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje situační výkres se 
zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů 
okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

2. Při provádění stavby budou dodržovány předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických 
zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy

1.

na
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(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů a zajištěna ochrana zdraví a života osob na staveništi.

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby, v platném znění a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách.

4. Před zahájením zemních prací stavebníci zajistí vytyčení veškerých podzemních vedení inženýrských 
sítí ze strany stavebníka (dodavatele stavby) přímo v terénu před započetím stavby.

5. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.

6. Stavebník zajistí staveniště před vstupem nepovolaných osob. Případné výkopy musí být zajištěny 
ochranným zábradlím, případně jinou zábranou a v noci osvětleny.

7. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými trasami tak, aby se stavba mohla řádně a 
bezpečně provádět. Nesmí docházet k nadměrnému obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, 
nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti 
pozemních komunikacích, ke znečištění přilehlých pozemních komunikací, znečištění ovzduší apod.

r

provozu na

8. Budou splněny podmínky dotčených orgánů státní správy:

Magistrát města Prostějova - odbor územního plánování a památkové péče, odd. památkové péče, 
vyjádření č.j.: PVMU 70873/2016 62 ze dne 31.5.2016

Protože v souvislosti s akcí dojde k zemním pracím, připomíná správní orgán, že se pozemek nachází 
na území s archeologickými nálezy a že stavebník je povinen dodržet ustanovení § 22, odst. 2 zákona 
0 státní památkové péči: datum zahájení zamýšlených zemních prací je třeba s dostatečným předsti
hem písemně oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky Brno, v. v. i., 
Čechyňská 363/19, 602 00 Brno [mail: sekretariat&arub.cz: IDDS: xnjf5zy] a popřípadě umožnit 
dotčeném území provedení záchranného archeologického výzkumu, sjednaného v podmínkách téhož 
zákona O státní památkové péči.
Pokud v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění přesto dojde k neočekávaným nále
zům archeologického charakteru, je stavebník ve smyslu § 23, odst. 7 zákona O státní památkové péči 
povinen ihned podat oznámení věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu (dále jen „stavební 
úřad") a věcně a místně příslušnému orgánu státní památkové péče (správnímu orgánu), popř. též 
Archeologickému ústavu AV ČR Bmo, v. v. i.
V souladu s ustanovením § 127 zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon”) musí stavebník v takovém případě učinit 
nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
V případě, že by se v trase stavby nacházela dosud neevidovaná drobná stavba (boží muka, kříž, 
nik apod.), je stavebník povinen ji v dostatečné vzdálenosti obejít, tak aby nebyla poškozena. Pokud 
by to nebylo možné, bude stavebník jiný postup předem konzultovat s oprávněným zástupcem výše 
uvedeného správního orgánu.

na

mez-

Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí, 
vyjádření č.j.: PVMU 77335/2016 40 ze dne 24.6.2016,

Orgán odpadového hospodářství:
Požadujeme, aby s odpady bylo nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. Odpady, které vzniknou během 
stavby, budou předány pouze osobám oprávněným k jejich převzetí do zařízení k tomu účelu 
zkolaudovaným a o tomto předám budou předloženy doklady při závěrečném řízení.

Orgán ochrany ovzduší:
Požadujeme v průběhu stavby přijmout taková opatření, která povedou k minimalizaci prašnosti v 
okolí stavby. Tzn. odstranění bláta z pneumatik a podběhů při výjezdu nákladních aut z prostoru 
staveniště na veřejnou komunikaci; neprodleně provádět očištění komunikace při jejím znečištění; 
používat výhradně vozidla a stavební mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity podle platné 
legislativy pro mobilní zdroje a při odvozu prašného materiálu používat plachtování nákladu na ložné 
ploše automobilů.
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Vodoprávní úřad:

V případě realizace záměru v ochranném pásmu podzemních zdrojů vod Hrdibořice, je třeba vydání 
souhlasu dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Součástí žádosti 
bude stanovisko správce povodí, tj. Povodí Moravy, s.p.V případě realizace záměru na pozemcích, na 
nichž se nachází vodní dílo Mlýnský náhon, či vodní tok, je třeba opět žádat o souhlas dle § 17 téhož 
zákona. Přechody či přeložky vodních dél (kanalizace, vodovodu apod.) je třeba projednat s vlastníky 
těchto vodních děl. Dle přiložených příloh v elektronické podobě nelze podat přesnější vyjádření, 
neboť stavba je v situaci umístěna schematicky s ohledem na svůj rozsah.

Orgán ochrany zem, půdního fondu:
Záměrem dojde k dotčení zájmů chráněných zákonem na ochranu zem. půdního fondu, orgánu 
ochrany zem. půdního fondu bude předložena žádost o vydání příslušného vyjádření, závazného 
stanoviska v souladu se zákonem.

Orgán ochrany přírody:
Záměrem dojde k dotčení zájmů chráněných zákonem na ochranu přírody a krajiny. Orgánu ochrany 
přírody bude předložena žádost o vydání závazného stanoviska k významných krajinných prvků - 
vodních toků.
V blízkosti stavby se nachází památné stromy, v jejichž ochranném pásmu není dovolena žádná pro 
památný strom škodlivá činnost, např. výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace.
Pokud stavbou dojde k dotčení ochranného pásma památného stromu, je nutná výjimka ze zákazů u 
památných stromů podle §56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 
(dále jen zákon) a současné je nutné zajistit odborný dohled dendrologa v průběhu stavby.
V případě nutnosti kácení dřevin rostoucích mimo les je nutno požádat příslušný orgán ochrany 
přírody o povolení kácení u dřevin, které dosahují v 1,3 m nad zemí obvodu 80 cm, případně 
zapojených porostů o výměře nad 40 m2.
Ochrana dřevin v průběhu výstavby bude zajištěna v souladu s příslušnou

souhlas k odnětí půdy ze ZPF č.j.: PVMU 146458/2016 40 ze dne 22.11.2016,
V souladu s ust. 
ochrany ZPF:

1. Souhlas^ k trvalému odnětí ze ZPF se týká pozemků parc.č.:
85/1, k.ú. Čechůvky, kultura orná půda, výměra pozemku k odnětí j e 10 m2 
584/9, k.ú. Kralice na Hané, kultura orná půda, výměra pozemku k odnětí je 3 m2 
pro rekonstrukci krajské silnice.
a) Skrývka zeminy se neukládá v souladu s § 10 odst. 4 písm. b) vyhlášky ě. 13/1994 Sb., kterou se 
upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.
b) Před zahájením prací je žadatel povinen zajistit vytyčení hranic dotčeného pozemku v terénu 
tak, aby nedocházelo k neoprávněnému záboru zemědělské půdy.
2. V souladu s ust. § 9 odst. 8 písm. d) zákona orgán ochrany ZPF vymezí, zda a v jaké výši budou 
předepsány odvody za odnětí a to orientačně:
Za trvale odnímanou zemědělskou půdu nebude předepsán orgánem ochrany ZPF odvod peněžní 
částky v souladu s § 1 la odst. 1 písm. b) zákona.
3. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude předloženo geometrické zaměření stavby.

závazné stanovisko č.j.: PVMU 20341/2017 40 ze dne 14.2.2017 
Podmínky souhlasu podle § 17 odst. 2 vodního zákona:
Budou splněny podmínky stanoviska správce povodí a dotčených vodních toků - tj. Povodí Moravy 
s.p. Brno ze dne 29.11.2016 pod zn.:PM060438/2016-203/Fi:
1. Opravami mostů nesmí dojít ke zmenšení jejich průtočného profilu a ke zhoršení odtokových 
poměrů v dotčeném území.
2. SO B202 Most ev.č. 150-073: v profilu koryta pod mostem budou nejdříve odtěženy sedimenty a 
teprve poté provedeno opevnění.
3. Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů a koryta toku nad rámec nezbytných stavebních 
prací, ke znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, 
lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu vodního toku.
4. Při bourání částí konstrukcí a provádění sanace nosné konstrukce musí být staveniště zajištěno tak, 
aby nedocházelo k padání odpadu, stavebního materiálu nebo závadných látek do toku.

1

normou.

§ 9 odst.8 písm. b) zákona orgán ochrany ZPF stanoví podmínky nezbytné k zajištění
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5. Požadujeme, aby opevnění dna pod mostem přes Romži bylo stabilizováno zakončovacím příčným 
prahem s hloubkou založení minimálně 800 mm. Úprava dna pod mostem musí plynule navazovat na 
šikmé břehy.
6. Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán (§ 39 a § 71 zákona č.254/2001 
Sb.). Schválené plány budou v jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na 
vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. V plánech bude uveden zhotovitel stavby a termíny 
provádění.
7. Případné kácení břehového porostu podél vodního toku je nutno odsouhlasit příslušným orgánem 
ochrany přírody a přímým správcem toku.
8. Zahájení a ukončení prací na opravě mostů (zejména bourání říms, stavbě lešení a provádění 
opevnění dna) požadujeme oznámit přímému správci (Povodí Moravy, s.p, ZHM, provoz Přerov) 
min. pět pracovních dnů předem. Dále bude přímý správce přizván ke kontrolním dnům a k závěrečné 
kontrolní prohlídce.
9. Přebytečný materiál musí být po skončení prací beze zbytku odstraněn a plochy dotčené stavbou 
uklizeny a uvedeny do původního stavu.
10. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu předloží investor 
zaměření skutečného provedení stavby všech tří mostů vyhotovené oprávněným geodetem (ve výšk. 
systému Balt. po vyrovnání s navázáním na JTSK v tištěné i digitální formě, polohopisné i 
výškopisné zaměření).
11. Opravou propustků nedojde ke zmenšení jejich průtočného profilu a zhoršení stávajících 
odtokových poměrů, tzn. propustky budou opraveny v kolaudovaných parametrech.
12. Dešťové vody budou v maximální možné míře likvidovány vsakem, DSP bude zahrnovat popis 
odvodnění veškerých stavebních objektů.
13. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována 
preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
14. Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů.

i

Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Olomouc, 
závazné stanovisko zn.: MO-SOO0727/16-3/Sj ze dne 19.9.2016 
Souhlas vvdává Drážní úřad za těchto podmínek:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné 
změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
3. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně 
s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
4. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré 
kroky při provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, 
případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s provozovatelem dráhy.

9. Budou splněny podmínky:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, středisko údržby Jih, 
stanovisko zn.: SSOK-JH/11493/2016 ze dne 27.6.2016

SSOK SU Jih jako správce silnic II. a III: třídy s právem hospodaření se svěřeným majetkem 
Olomouckého kraje k předložené projektové dokumentaci zpracované ve stupni DpVZS sděluje 
následující podmínky: Obecné podmínky platné pro všechny uvedené úsekv:
• V intravilánu města Prostějova požadujeme místo obrusné vrstvy ACO 11+ požít Asfaltový koberec 
SMA 11S ti. 40 mm.
• Rámy a mříže uličních vpustí požadujeme, sjednotit s úsekem ,B" na Vrahovické ulici, tzn. Uliční 
vpusť obrubníková s předmiskou. Důvodem jsou minimální podélné spády.
• Přechodové ostrůvky nebudeme přebírat do své správy.
• V místech pro přecházení nerealizovat VDZ.
• U autobusových zálivů posílit odvodnění.
• Ostrůvky přechodové nebo dělící lemovat jednořádkem ze žulové kostky drobné.
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• Plánované zrušení drážní vlečky bude provedeno bud” před realizací opravy 11/150 nebo v 
současné s opravou 11/150.
• Nesouhlasíme s jízdními pruhy pro cyklisty z důvodu, že s SSOK SÚ Jih tento návrh nebyl 
konzultován. Není vyřešena následná zimní a letní údržba, případné smlouvy s Městem Prostějov 
apod.. Navrhujeme místo jízdních pruhů pro cyklisty umístit piktogramy V20, které upozorňují na 
zvýšený počet cyklistů v dopravním prostoru.
• VDZ V19 před a za přejezdem „prostor pro cyklisty pro stání v křižovatce navrhujeme zrušit.
• Bude zrušena SDZ IP 1 a v km cca 1.0

Výše uvedené požadavky požadujeme zapracovat do dalšího stupně projektové dokumentace.

1

České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno, 
stanovisko č.j.: 2049/16-RSMBRNO ze dne 1.11.2016

RSM Brno (výkonná jednotka ČD, a.s.) souhlasí s výše uvedenou akci za těchto podmínek:
1. Před povolením stavby ve stavebním stupni, musí být uzavřena s ČD, a.s. smlouva o právu provést 
stavbu, která bude řešit majetkoprávní vztahy k trvale dotčené části pozemku. Smlouva musí mít 
význam smlouvy o smlouvě budoucí, kterou se investor zaváže na výzvu vlastníka nemovitosti 
uzavřít kupní smlouvu na nákup dotčené nemovitosti a současně musí obsahovat závazek na uzavření 
nájemní smlouvy, kterou bude řešeno užívání pozemku za účelem realizace stavby investorem do 
doby realizace odprodeje.
2. Před povolením stavby (před uzavřením smlouvy o právu provedení stavby) musí být s ČD, 
uzavřena nájemní smlouva, kterou bude řešeno užívání dotčené části pozemku do doby odprodeje. 
Tato smlouva nebude zakládat právo provedení stavby.
3. Před zahájením prací předá protokolárně pracovník provozního odd. RSM Brno staveniště 
zhotoviteli.
Během prací musí být za všech okolností zajištěn bezpečný pohyb osob v daném prostoru. Přebytečný 
materiál musí být po ukončení stavby odvezen, případný výzisk materiálu řešen se zástupcem RSM. 
Jakékoliv poškozeni majetku ve správě ČD, a.s., RSM Brno musí být na náklady investora napraveno. 
Stavbou dotčený pozemek bude uveden do původního stavu. Po dokončení stavby bude opět přizván 
pracovník provozního odd. RSM Brno pro kontrolu kvality provedených prací a musí provedené 
práce protokolámé odsouhlasit a protokolárně převzít staveniště od zhotovitele.
4. Z důvodu umístění stavby v místě provozované železniční dopravní cesty, kde se pohyb osob popř. 
mechanizace řídí zvláštními předpisy, musí být před vstupem vydáno povolení pro vstup.

Správa železniční dopravní cesty, stárni organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, 
souhrnné stanovisko č.j.: 6373/2016-OŘ OLC-OPS/VeJ ze dne 13.9.2016

1. V blízkosti území dotčeného stavbou se nachází podzemní vedení SŽDC, s.o.
V místě křížení jsou 2x kabelové trasy, které jsou v údržbě Správy elektrotechniky a energetiky (SEE) 
OŘ Olomouc. Trasy jsou zakresleny v přiložené situaci a je nutné provést jejich vytyčení. Vytyčení 
provádí p. Jan Kratochvíl, email: kratochvili@szdc.cz. tel: 972 741 208, mobil: 728 856 694.
Před zahájením prací uvedených v předložené dokumentaci je rovněž nezbytné vytyčit kabelovou 
trasu, která je v údržbě Správy sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT) OŘ Olomouc.
Podmínkou je také zabezpečení kabelové trasy tam, kde by mohlo dojít k poškození těchto kabelů 
pojížděním stavebních mechanizmů. Objednávku na přesné vytyčení jejich polohy zašlete v předstihu 
14-ti dnů na naši adresu, pro urychlení je možné poslat e-mailem hoiqrova@szdc.cz.
V objednávce uveďte č.j. tohoto vyjádření. Nejméně 15 dnů před zahájením prací předložte kopii 
objednávky a toto vyjádření vedoucímu provozního střediska panu Markovi Hopjanovi, 
tel.č. 972 741 262, mobil 601 574 387, který Vám zajistí vytyčení. Splatnost vydané faktury je 14 dní 
od vystavení.
Při křížení je nutné dodržet ČSN 73 6005 a TNŽ 34 2609. Práce v blízkosti kabelů provádějte ručně! 
Dále je nutné dodržet podmínky Souhrnného stanoviska k existenci komunikačního vedení a zařízení 
v majetku SŽDC, s.o. - divize TÚDC č.j. 11152/2016-0 ze dne 16. 8. 2016, které je neoddělitelnou 
součástí tohoto vyjádření v podobě příloh vč. situace se zákresem kabelů.
2. Stavební materiál, vytěženou zeminu nebo odpady lze deponovat na pozemcích dráhy pouze po 
odsouhlasení stavebním dohledem za SŽDC, s.o. - viz bod 9.
3. Po ukončení prací nesmí zůstat na pozemcích dráhy žádný přebytečný materiál.

a.s.
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4. Stavební mechanizace ani zařízení staveniště nesmí zasahovat do prostoru železniční trati bližšího 
než 3,0 m od osy koleje, s výjimkou prací, které budou prováděny za výluky kolejí.
5. Termíny výluk je nutné projednat v dostatečném časovém předstihu. Bližší informace viz příloha 
Organizace výlukové činnosti.
6. Stavba v řešeném území nesmí narušit stabilitu drážního tělesa výše uvedené železniční trati, 
provozuschopnost drážních staveb a zařízení a bezpečnost a plynulost železničního provozu.
7. Stavebník bude respektovat Vyhl. č. 177/1995 Sb. (Stavební a technický řad drah). Provedením 
stavby nesmí dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení.
8. Stavebník ani žádný jiný budoucí majitel stavby nebude na SŽDC, s.o. ani ČD, a.s. požadovat 
realizaci žádných opatření či úhradu nákladů plynoucích z důsledků provozování dráhy.
9. Žádáme o přizvání k výkopovým pracím na pozemku ČD, a.s. a písemné oznámení přesného data, 
min. 21 dnů před zahájením stavebních prací, zašlete na adresu: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství 
Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc. K provedení prací na pozemku ČD, a.s. je nutné písemně 
požádat Provozní středisko Správy tratí, traťový okrsek Prostějov (vedoucí provozního střediska p. 
Jindřich Procházka, email: prochazkaiin@szdc.cz. tel.: 972 731 133, mobil: 606 760 687) o odborný 
dohled nad dodržováním drážních předpisů. Drážní dohled je prováděn na objednávku a za úhradu. 
Originál objednávky je nutné zaslat poštou na výše uvedenou adresu. Do objednávky uvádějte pouze 
..odborný dohled nad dodržováním drážních předpisů". Před započetím prací na pozemku ČD, a.s. 
předejte vedoucímu provozního střediska příslušnou dokumentaci týkající se stavby na dráze a 
předem dohodnete technologii provádění prací. Po ukončení prací provede stavebník a stavební 
dohled SŽDC, s.o. zápis o ukončení stavebních prací na pozemku ČD, a.s., který zašle na OŘ 
Olomouc, úsek náměstka ředitele pro techniku - odbor přípravy staveb. Bez projednání se stavebním 
dohledem SŽDC, s.o. nesmí být práce na pozemcích ČD, a.s. zahájeny.
10. Vzhledem ke skutečnosti, že je stavbou dotčen pozemek p.č. 8100/1 v k.ú. Prostějov, který je ve 
vlastnictví ČD, a.s., je třeba požádat o stanovisko ke stavbě i ČD, a.s. prostřednictvím Regionální 
správy majetku, Jeremenkova 231/9, 772 00 Olomouc (kontakt: Ing. Jiří Tomek, tel. 972 741 832).
11. Toto souhrnné stanovisko nenahrazuje souhlas Drážního úřadu ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 
nebo § 9 odst. 1 zákona č. 266/1994, o dráhách, v platném znění. Na žádost stavebníka bude Drážním 
úřadem v Olomouci, Nerudova 1, vydán Souhlas se stavbou ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., ještě 
před vydáním sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení příslušným stavebním úřadem.
12. Kopii uvedeného souhlasu ke zřízení stavby vydaného Drážním úřadem (vč. kopie ověřeného 
výkresu situace stavby) požadujeme dodat na SŽDC, s.o. OŘ Olomouc, úsek náměstka ředitele pro 
techniku - odbor přípravy staveb.

ČD - Telematika a.s.,
souhrnné stanovisko zn.; 344/2016/OPD ze dne 16.8.2016

Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty s.o.:

ČD - Telematika a.s. jako organizace udržující, je na základe smluvního vztahu odpovědna za 
zajištění provozu, dohledu, servisu a údržby na zařízení telekomunikační infrastruktury Správy 
železniční dopravní cesty s.o. (dále jen SŽDC)
Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku 
SŽDC je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality 
telekomunikačních vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tzn. že zajistí:
• aby stavební objekty a provozní soubory v majelku SŽDC zpracované do stupně dokumentace pro 
územní řízeni byly v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou 
č.l46/2008Sb. a upřesněnou směrnici SZDC 11/2006.
• aby činnosti na majetku SŽDC uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení byly v souladu 
s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.
• písemné vyrozuměni organizaci, která vydala vyjádření, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů 
předem,
• před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení 
přímo ve staveništi (trase),
• prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedeni (zařízení),
• upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízeni) 
od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,

'
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• upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde 
nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně l,5m po každé straně vyznačené trasy veden i 
(zařízeni) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.),
• řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, 
zcizeni a řádného zajištěni výkopů případně včetně osvětlení,
• odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů 
pojížděna vozidly nebo stavební mechanizaci,
• aby při přeložkách organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho 
zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD -Telematika a.s., Servis kabelových sítí Staré Město u 
Uh. Hradiště, Nuc Miroslav, tel.: +420 724 106 290 k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda 
není vedení (zařízení) viditelné poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené 
podmínky,
• nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budováni zařízeni, která by znemožnila přístup ke 
kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou,
• při křížen i, příp. soubězích podzemních telekomunikačních vedeni byla dodržena ČSN 73 6005 
„Prostorové uspořádání sítí technického vybavení',
• při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 73 6133. Návrh a provádění zemního tělesa 
pozemních komunikací", ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před 
nebezpečnými vlivy (trojfázových vedeni VN.VVN a ZW a ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 „Uzemnění a 
ochranné vodiče"
• neprodlené ohlášení každého poškozeni podzemního telekomunikačního vedení a zařízeni 
organizaci ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Staré Město u Uh. Hradiště, Nuc Miroslav, 
tel.: +420 724 106 290, HELP DESK, tel: +420 972 110 000.
• ohlášení ukončení stavby organizaci, která vydala vyjádření, včetně správce a jeho pozvání ke 
kolaudačnímu řízení,
• aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb„ O elektronických 
komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách a zákonu 183/2006 Sb., Stavební zákon a 
platných prováděcích vyhlášek..
• provedeni prací (včelné projektování) na telekomunikačním vedeni (zařízení) organizaci, jejíž 
pracovníci provádějící práce mají platné příslušné odborné oprávněni k práci na železničním 
telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách č.266/1994Sb„ „ Podmínky odborné způsobilosti" 
výše uvedeného zákona a vyhl.č. 101/1995 Sb., a příslušných výnosů SŽDC (zejména Směrnice 
SZDC č.50); Toto (časově omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u 
ředitelství SŽDC.
• vyřešení věcných břemen v případech kdy je telekomunikační vedeni (zařízení) položeno nebo 
jeho poloha změněna mimo pozemky SŽDC nebo Českých drah,
• s ohledem na to, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení 
(zařízeni), je nutné ověřit výškové umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami.
Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákonu 127/2005 Sb., O 
elektronických komunikacích, zákonu 266/1994 Sb„ Zákon o drahách.
Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší správce SŽDC kterým je: Správa 
železniční dopravní cesty s.o. Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 -Libeň, Malletova 
10/2363.
Všeobecné podmínky pro vytýčení trasy:
• Sdělováni polohy a vytýčení je prováděno pracovníky ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí 
Staré Město u Uh. Hradiště, Nuc Miroslav, tel.: +420 724 106 290 dle platného ceníku.
• Jeli vytyčení požadováno do tří dnů od data Vaši žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za 
vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.
• V případě, kdy musí být vytýčení provedeno geodetickou kanceláří, nese Vaše organizace všechny 
náklady spojené s tímto vytýčením.
• Vytýčení vedení bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně 14 dnů před 
požadovaným terminem vytýčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení uveďte číslo vyjádřeni, 
datum vydáni, IČO, DIČ a bankovní spojení Vaší organizace. Na objednávce bude uvedena adresa 
ČD - Telematika a.s., Pemerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 a objednávka bude zaslána na adresu ČD - 
Telematika a.s., Centrální Podatelna - U2, Pod Táborem 369/3a, 190 01 Praha 9.

1
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10. Budou splněny podmínky vlastníků a správců inženýrských sítí:

- MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ,
stanovisko zn.. PRO/B/30/05/16/Ro ze dne 3.6.2016 
Podmínky souhlasného stanoviska:
• před prováděním výkopových prací je nutné zažádat o vytyčení našeho zařízení. (Kontakt vodovod: 
p. Otáhal 582 301022, kanalizace p. Mlčoch 582 337430)
• součástí vytýčení bude i zápis o nepoškozenosti a funkčnosti armatur na zařízení v naší správě v 
lokalitě stavby
• před pokládkou jednotlivých úseků komunikace požadujeme, aby nás zástupce byl přizván ke 
kontrole nepoškozenosti a funkčnosti armatur, po kontrole vydá písemný souhlas s pokládkou 
finálního povrchu komunikace
• při odkrytí či poškození sítí přerušit práce zabezpečit sítč před poškozením a bezodkladně tuto 
skutečnost oznámit MOVO, a.s.
• zemní kabely křížící naše zařízení musí být uloženy do chrániček
• před zakrytím provedeného díla přizvat MOVO, a.s., ke kontrole všech kříženi zařízení ve správě 
MOVO, a.s., včetně přípojek
• požadujeme, aby veškeré poklopy armatur a mříže dešťových vpustí byly osazeny na nově 
upravenou niveletu terénu
• pokud budou rušeny svody původních dešťových vpustí a využity nově budované svody, musí být 
původní nápojná místa zrušena zaslepením na hlavní kanalizační stoce
• pokud bude staré nápojné místo využito pro novou dešťovou vpusť a bude přitom rekonstruován 
svod, požadujeme v místě nápojem použít napojovací průchodku pro daný typ potrubí
• pokud dojde při instalací nových dešťových vpustí ke změně nápojných míst, provede vlastní 
odbočení z kanalizační stoky na základě objednávky MOVO, a s., nebojím pověřená odborná firma
• zahájení prací na napojení nových dešťových vpustí na kanalizaci v naší správě oznámí dodavatel 
stavby min. 10 dní předem správci kanalizace MOVO, a.s., ČOV Prostějov - Kralický Háj
• technik kanalizací bude předem vyzván investorem či dodavatelem formou objednávky nebo 
telefonicky k vytyčení místa napojení vpustí na veřejnou kanalizaci v naší správě a následné k 
provedení odbočení pro nápojem vpustí
• zemní práce zajistí investor, montáž odbočení včetně materiálu, dodá na základě objednávky 
MOVO a.s. Olomouc, pracoviště Prostějov, Krapkova 26
• vzhledem ke skutečnosti, že budou vpustí svedeny do jednotné kanalizace, musí být opatřeny 
protizápachovým uzávěrem a sedimentačním prostorem
• požadujeme, aby ve všech lokalitách, ve kterých lze srážkové vody likvidovat mimo jednotnou 
kanalizaci v naší správě, nebyly srážkové vody do této kanalizace svedeny
• případné sadové úpravy nesmí být prováděny v ochranných pásmech zařízení v naší správě
• při křížení a souběhu s vedením je nutné dodržet ČSN 73 6005
• naše stávající zařízení musí zůstat během a po ukončení stavby trvale přístupné pro možné 
provádění oprav, údržby a manipulace
• pokud dojde k poškození zařízení v provozování naší společnosti, budou tato zařízení opravena 
nebo uvedena do původního stavu na náklady investora stavby
• po dokončení stavby předá stavebník projektovou dokumentaci se zakreslením skutečného 
provedení stavby v digitální podobě MOVO a.s.
• trasu inženýrských sítí a jejich přípojek požadujeme vést kolmo směrem k zařízení v naší správě při 
křížení - v nevyhnutelném případě provést šikmé křížení přípojek v minimálním úhlu 60° a více
• požadujeme, aby byly všechny sloupy dopravního značení nacházející se v ochranném pásmu 
vodovodu čí kanalizace ve správě MOVO, a.s., osazeny min 1 m pod zařízením v naší správě
• požadujeme, abychom byli přizváni k vlastní montáži těch stožárů VO, které se nachází v 
ochranném pásmu vodovodu či kanalizace

a.s.,

RWE Distribuční služby s.r.o.,
vyjádření zn.: 5001317357 ze dne 6.6.2016

Komunikace:

Po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláně požadujeme chránit plynovodní přípojky a 
plynovody umístěné ve vozovce před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, 
popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.
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- Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace). Parkovací stání a zpevněné plochy 
doporučujeme provést ze zámkové dlažby.
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v min. vzdálenosti 1 m.
- Nepoškodit nadzemní části STL, NIL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry, odvodňovače atd.);
- Pokud při rekonstrukci komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít 
vůči nové niveletě krytí menší jak 1 m, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení 
tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem ě. 
458/2000 Sb.v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
■ _Po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a 
přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s tmy, zemních fréz atd.) 
přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u 
míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k 
jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potmbím plynovodního 
řadu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (a tím i komunikaci).
Veřejné osvětlení:
Patky sloupů VO požadujeme umístit min. 1 m od vytyčeného plynárenského zařízení a plynovodních 
přípojek.
Kanalizace, uliční vpusti:
- obrysy kanalizačních šachet, uličních vpustí požadujeme situovat mimo ochranné pásmo PZ 
(minimální vzdálenost mezi povrchem šachty a plynovodem musí být 500 mm)
- při křížení plynovodů z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče
- kanalizace bude uložena pod plynovody a přípojkami
- u křížení plynovodů z materiálu OCEL bude na náklady RWE provedena diagnostika stavu potrubí
- pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude 
toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
- dojde-li ke křížení stokového potrubí s plynovodem v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně 
však 150 mm, opatří se ocelový plynovod trojnásobnou izolací a plynovod z PE se opatří chráničkou 
přesahující stokové potrubí 1 metr na každou stranu.
Výsadba stromů a keřů:
Při výsadbě stromů a keřů požadujeme dodržet mezi kořenovým bálem a STÍ, NTL plynovodem a 
přípojkami ochranné pásmo, které činí v zastavěném území obce 1 m a v nezastavěném území 2 m od 
obrysu vytyčeného plynovodu a přípojek (v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění).
Y případě křížení nebo souběhu budou dodrženy minimální odstupové vzdálenosti od plynovodu dle 
CSN 73 G005.

realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:
1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v 
ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a 
terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost 
a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdv 
vibrace, apod.).
2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených 
stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 
zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při 
každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o 
nové stanovisko k této změně.
3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast 
(formulář a kontakt naleznete na www. rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti 
uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném 
vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních 
přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti 
zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební 
činnosti.
4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, případné další předpisy související s uvedenou stavbou.
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5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelné seznámeni s polohou plynárenského 
zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník 
povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních 
přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného 
nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a 
motorových nářadí.
7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební 
činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební 
činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na 
náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová 
technologie.
9) Stavebník je povinen neprodlené oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení 
nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro 
stavební Činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede 
příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 
11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. 
Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené 
kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní 
přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na 
základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce 
doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek 
během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským 
zařízením a plynovodními přípojkami.
11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a 
obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše 
v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
12) Neprodlené po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní 
prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. 
hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po 
celou dobu trvání stavební činnosti.
14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno 
mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku 
uvedeno jinak).
15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve 
stanovisku uvedeno jinak).
16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes 
plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. 
Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.
V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt 
naleznete na adrese www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-svstem/. činnost "Smluvní vztahy - pozemky 
a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., 
vyjádření zn.: 503125/15 ze dne 21.9.2016

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.:

1. Obecná ustanovení
1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména 
stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými 
právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v 
oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo 
k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká

i
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Ví PI° PHpad po,mše“ kterékoliv z povinností stavebníka, nebojím pověřené třetí osoby, založené

^S^SaSOeSSSSSS^OSSttJí
Česka telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinnosti, 
f; V, P5lpade’ ze budou zemnI prace zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, 
yjwlrem použit jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádřeni. '

fUdf‘ ' Zadaíf “3 spoleinostl Ceská telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako 
účastník správního nzem, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti

komaktovát mTmU ^ SPráVním HZení’ Pr° j6h0Ž Ů“‘y by'° t0t° VyÍMřenÍ Vydán°’ Je povinen

nelze toto

ILSoučinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

'■ /a?OÍf‘ ie stovebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení
bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba

PVSeTZa;‘St,,fVfnaíení tras PVfK™ ‘-énu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou 
SEK prokazatelné seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět

nmvÍH-febmk’ neb° Jlm p0Verena tfetí osoba’ je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude 
p ovadet zemni prače, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými 
sondami a je srozuměn s tun, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková 
cm,+/- 30 cm mez, skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. ’ 
4. Pn prováděn, zemních prac, v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba
” rdf°uke TŽně hl°Ubky Ul°Žení “b° p~vého - ojídáni

nebo j,m povžřená tfetí °soba’ p°™“zabezpeíd p™d

nehn^ 4 tsteni jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník 
oznárrút t oTv “ °S°h ’ P°Tf bez,zbytečnébo odUadu Přerušit práce a zjištění rozporu
souhS kpoL2tórprcíchraCI ” 3t ^ P°té’ C° °d P°S Pr0kaZatdně °btól
ILV .místech’.kde Pt;'SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník 
nebo jmi poverena třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s
(dáfeten 'nV^FK)^' V^kopové práce v blízkosti slouPů nadzemního vedení SEK
(dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability to

r«tíí;tx?p“l -“** • *•«*•* ™- ■"‘™<— '
P5°,vád?ni zemn}^ prací’ 11 kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník, nebojím pověřena třetí

kdyproteaSr^eTfhIaysro"OS ^ ^Í# ^ aŽ P°té’

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a 
vstupovat do kabelosych komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrasZktura a.s
9. Stavebník, nebo jim poverena třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět 
vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému

ochr™vntrawapPéFšrn'P°V?ena “f* osoba- je povinen projednat s POS způsob mechanické 
, y { PVSEK. Pn preprave vysokého nakladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK ie 

stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí. J

náimafyíífr v™ P°fŤenÁ třetí osoba’ není °Právněn na trase PVSEK (včetně ochranného 
pasma) jakkoliv měnit mveletu terenu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci 
zpevněných ploch (napr. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

v obom
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11. Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v 
takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být 
vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat 
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv 
manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, 
optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
14. Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně 
od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na telefonní číslo: 602 445 876 nebo v 
mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňováni objektů
1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách 
a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. bezpečné odpojení SEK.
2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, 
povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), 
správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších 
i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby
1. Pokud činností stavebníka, nebojím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu 
dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebojím pověřená 
třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby 
(projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebojím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního 
orgánu dle zvláštního právního předpisuje stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen předložit 
zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), 
ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, 
elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci 
povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických 
trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých 
vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS,
4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským 
povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízeni staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději 
však před zaháj ením správního řízení ve věci povolení takové stavby, j e stavebník nebo j ím
kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. 
Ochranné pásmo radiových tras v Šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma 
podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m 
kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením 
správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebojím pověřené třetí 
osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy 
zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, 
nebojím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a 
opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK
1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické 
infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v 
zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m 
na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikám nečistot.

r
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Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá 
umístit stavbu sjezdu ci vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely 
•ffiX nebyly uímsteny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. 
3. Stavebník, nebo jim pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky 
konfaktorafpoř ^ d0drZd mlmmalní ™dorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně

zabetonováním)16^0 Pm P°Véřená třetí osoba’ není °Prá™ěn trasy PVSEK znepřístupnit (např.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížem a souběhu stavby nebo sítí technické 
infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:
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2.

!

5.

pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti 
kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0 5 
řezech Deb0 kdCk° ‘ P°d kabdovodem’ Předložit POS a následně projednat zakreslení v příčných

• do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické 
infrastruktury ci stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m

neumist ovát nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury
• předložit POS vypracovaný odborný statický posudek věetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu 
pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
• nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
• projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly 
15 rodtabetovodú4’ P°d Ůr°™í kabel0V°du nebo kabelové komory a veškeré případy, menší než

E.ON Česká republika,
souhlas s činností v OP zn.: P6581-16149092 ze dne 14.3.2017

ECZRjako zástupce ECD souhlasí s provedením výše uvedené akce 
soustavy při splnění těchto podmínek:

V ?P.el®k‘"cké stamce. nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu 
pnmerene dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb„ v platném znění, kde se 
konstatuje, ze v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo 
ohrozit život, zdraví ěi majetek osob
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup
zařízením. J ť ť

s. r. o.,

v OP zařízení distribuční

k těmto

2) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech 
vyhotoveni prováděcí dokumentace ajeho vyznaěení dobře viditelným způsobem přímo 
Jedna se zejmena o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace 
vedeni vykopu a podobně tak, aby pracující 
informováni.

Most u trafostanice U pošty - stávající kabel NN bude uložen do chráničky v mostní konstrukcí ve 
stávajícím miste. Chramcka musí být provedena tak, aby stávající kabel NN v chránicce bylo možné v 
budoucnu nahradit kabelem novým. Veškeré práce s kabelovým vedením musí provádět smluvní 
dodavatelská firma naši společnosti, např. MOPRE s.r.o.
Most u bývalého pivovaru - stávající kabel VN bude vypnut a zajištěn. Konstrukce, ve které jsou

v mTu  1 X W a x kabd bude zabezPečená tak, aby nedošlo k poškození kabelů. Kabel 
VN bude v případe provozního stavu sítě VN zapnut. Ze strany investora mostu budou na mostním 
telese připraveny úchyty na multikánál SITEL, do kterého bude kabel VN a NN přeložen. Provedení 
multikanalu a přeloženi kabelu do multikanálu zajistí na svoje náklady naše společnost 
V OP je dále zakázáno jakýmkoliv způsobem odkrývat nebo navážet zeminu nebo měnit niveletu 
vedení od^čT™*361 Z dUV°dU změny hloubky uložení vedení nebo změny vzdálenosti vzdušných

3) Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před
zahajemm prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu 
bezpecne určit pomoci vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném 
rozsahu rucm odkryti kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné 
stanoveni jeho polohy. J

v terénu, 
s trasou

staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvalena
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4) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez 
použití jakýchkoli mechanismů
s nej vyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození 
poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle 
pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při 
vytýčení nebo po jeho odkrytí.
6) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí 
odpovídat příslušným ČSN.
7) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů
před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při 
nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora 
stavby.
8) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční 
soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN 
EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
9) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná 
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé
a výbušné látky
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celk. hm. nad 6t.
10) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o 
existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho 
blízkosti ze dne 31.05.2016.
11) Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního 
vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen 
RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné 
ČSN EN 50 110-1.
Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů 
dat a radiové sítě.
12) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP 
nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za 
beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. 
Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí 
požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.

/

Spríntel s.r.o.,
vyjádření Č.SPR1079/2017PK ze dne 5.10.2017 
Požadujeme dodržet následující podmínky:
1. Poloha stávající i plánované sítě sítě Sprintel s.r.o. bude zakreslena do dokumentace ještě před 
vydáním povolení příslušným stavebním úřadem.
2. Nejméně 14 dnů před započetím prací bude vyrozuměn pracovník Sprintel s.r.o.
3. Bude provedeno vytýčení vedení Sprintel s.r.o.
4. V blízkosti vedení Sprintel s.r.o. budou prováděny práce ručně, obnažení vedení bude zajištěno 
proti poškození.
5. Před záhozem bude přizván pracovník Sprintel s.r.o. ke kontrole stavu vedení a způsobu uložení.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, 1Č 60609460
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\Odůvodněni:

Dne 22.8.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 
Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly 
dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, 
že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené 
orgány svá závazná stanoviska. Současně stavební úřad vyzval účastníky řízení podle § 36 zákona 
č.500/2004 Sb., správního řádu, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřili k podkladům rozhodnutí a určil 
k tomu přiměřenou lhůtu.

Projektová dokumentace je úplná a přehledná, je zpracována oprávněnou osobou podle vyhl.č.499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb v souladu s vyhl.č. 268/2009 Sb„ o technických požadavcích na stavby.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 
řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným 
požadavkům na výstavbu. Stavba je umístěna v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací 
v plochách dopravní infrastruktury a v plochách veřejných prostranství, kde jsou přípustné stavby a 
zařízení související dopravní infrastruktury. Úprava silnice 11/150 Prostějov - Přerov s ohledem na 
stávající technický stav, která vede ke zlepšení technických a estetických parametrů předmětné 
komunikace, není v rozporu s platnou územně plánovací dokumentací města Prostějova, neboť je 
v souladu s dopravní koncepcí územně plánovací dokumentace a není ani v rozporu s cíli a úkoly 
územního plánování. Stavba je tedy v souladu s územním plánem města Prostějova.

Vzhledem k charakteru záměra nebude mít stavba negativní dopad na architektonické a urbanistické 
hodnoty v území. Umístění a realizace stavby se nedotkne záměrů vlastníků a správců veřejné dopravní a 
technické infrastruktury, dojde-li k dodržení podmínek těch, co se ke stavbě vyjádřili a mají na 
předmětném pozemku inženýrské sítě.

Stavební zákon mj. svěřuje pravomoc rozhodovat o umísťování staveb stavebním úřadům. V ustanovení § 
4 odst. 2 však stavební zákon stanoví, že stavební úřad může předmětné územní rozhodnutí vydat jen ve 
vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních předpisů. Stavební 
úřad si je při posuzování předmětné žádosti vědom i těch skutečností, že žádosti na vydání územního 
rozhodnutí nemusí být vyhověno přesto, že se záměrem vysloví všechny dotčené orgány souhlas. Územní 
rozhodnutí totiž není pouhým souhrnem podmínek daných dotčenými orgány. Stavební úřad při 
zkoumání žádosti ze závazných stanovisek dotčených orgánů vychází a hodnotí je ve správním řízení jako 
důkazy. A jelikož sám také hájí veřejný zájem, s ohledem na ustanovení § 90 stavebního zákona zkoumá, 
zda je záměr žadatele v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot 
v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky 
využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních 
právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem 
řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Stavební úřad má 
k dispozici všechna potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů, na základě kterých mohl vydat 
předmětné územní rozhodnutí, přičemž neshledal žádný právní důvod či překážky, a to nejen ze strany 
některého z dotčených orgánů spolupůsobících v tomto správním řízení, ale ani z pohledu svého 
posuzování, pro které by předmětnou žádost na vydání územního rozhodnutí zamítl.

Podle ustanovení § 2 odst. 2 správního řáduje stavební úřad povinen uplatňovat svou pravomoc pouze k 
těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla 
svěřena. Po předložení žádosti podle ust. § 90 stavebního zákona posuzuje stavební úřad, zda je záměr 
žadatele v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména 
s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s 
požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na 
využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastruktura, s požadavky zvláštních 
právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s 
výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Stavební úřad 
rozhoduje o podaném návrhu a nemůže ho měnit.

\
\\

na
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Důvodem pro zamítnutí žádosti o vydání územního rozhodnutí je tedy skutečnost, že se v územním řízení 
prokáže^ ze záměr je v rozporu s veřejným zájmem nebo zasahuje do subjektivních práv účastníků řízení 
nad přípustnou míru. Důvodem pro neschválení záměru tedy není jakýkoliv zásah 
do práv účastníků řízení, nýbrž pouze zásah, který přesahuje přiměřenou míru. V daném případě orgán 
veřejné moci v obsahu právních předpisů upravujících územní řízení oporu pro takové omezení nenašel, 
neboť zásah do^ práv účastníků řízení, který umístění stavby způsobí, neshledal zásahem, který by 
přesahoval přiměřenou míru, ani nebylo prokázáno, že záměr je v rozporu s veřejným zájmem.

Stanoviska sdělili:

- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, závazné stanovisko č i • 
HSOL-3460-2/2016 ze dne 13.6.2016

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, závazné stanovisko č i ■ 
KHSOC/12614/2016/PV/HOK ze dne 15.6.2016

- Magistrát města Prostějova - odbor územního plánování a památkové péče, vyjádření č i • PVMU 
70873/2016 62 ze dne 31.5.2016

- Magistrát města Prostějova - odbor správy a údržby majetku města, vyjádření č i • PVMU 
135583/2016 50 ze dne 26.10.2016

- Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí, vyjádření č.j.: PVMU 77335/2016 40 ze dne 
24.6.2016, souhlas k odnětí půdy ze ZPF č.j.: PVMU 146458/2016 40 ze dne 22.11.2016, závazné 
stanovisko č.j.: PVMU 20341/2017 40 ze dne 14.2.2017

- Magistrát města Prostějova - odbor dopravy, vyjádření č.j.: PVMU 83151/2016 41 ze dne 24 6 2016 
rozhodnutí č.j.: PVMU 151586/2016 41 ze dne 1.12.2016

- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov 
dopravní inspektorát, vyjádření č.j.: KRPM-67896/ČJ-2016-141206 ze dne 3.6.2016

- Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení 
programů nemovité infrastruktury, závazné stanovisko zn.: 67421/2016-8201-OÚZ-BR ze dne 
20.6.2016

Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Olomouc, závazné stanovisko zn.: MO-SOO0727/16-3/SÍ 
ze dne 19.9.2016 J

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, stanovisko č i ■ KUOK 
70341/2016 ze dne 27.7.2016

- Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, provoz Přerov, stanovisko zn.: PM060438/2016-203/FÍ ze 
dne 29.11.2016

- Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, středisko údržby Jih, stanovisko 
SSOK-JH/11493/2016 ze dne 27.6.2016

- České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno, stanovisko č.j.: RSM OL - 1895/2016-UPT ze 
dne 15.7.2016, stanovisko č.j.: 2049/16-RSMBRNO ze dne 1.11.2016

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, souhrnné 
stanovisko č.j.: 6373/2016-OŘ OLC-OPS/VeJ ze dne 13.9.2016

- ČD - Telematika a.s., souhrnné stanovisko zn.: 344/2016/OPD ze dne 16.8.2016

- MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., stanovisko zn.. PRO/B/30/05/16/Ro ze dne 3.6.2016
- RWE Distribuční služby s.r.o., vyjádření zn.: 5001317357 ze dne 6.6.2016

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření zn.: 503125/15 ze dne 21.9.2016

- E.ON Česká republika, s. r. o., vyjádření zn.. L14369-16122067 ze dne 31.5.2016, souhlas s činností 
v OP zn.: P6581-16149092 ze dne 14.3.2017

- České Radiokomunikace a.s., vyjádření zn.: UPTS/OS/177936/2017 ze dne 15.9.2017
- T-Mobile Czech Republic a.s., vyjádření zn.: E31790/17 ze dne 11.9.2017

- Sprintel s.r.o., vyjádření Č.SPR1079/2017PK ze dne 5.10.2017

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a vlastníků a správců inženýrských sítí a zahrnul je do podmínek 
rozhodnutí.

-

zn.:



Č.j.PVMU 142978/20! 7 61 str. 20

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených.

Okruh účastníků řízení stanovil stavební úřad před zahájením řízení. Stavební úřad posoudil vliv stavby 
na okolí a okolní pozemky s ohledem na oprávněné zájmy vlastníků sousedních pozemků a stanovil za 
účastníky řízení vlastníky pozemků, které budou stavbou přímo dotčeny, majitele sousedních pozemků, 
kteří by mohli být uvedeným záměrem dotčeni na svých právech a vlastníky nebo správce inženýrských 
sítí, jejichž zařízení by mohlo být stavbou dotčeno. Stavební úřad dospěl k závěru, že dalšími účastníky 
tohoto územního řízení (mimo ty, se kterými bylo v tomto územním řízení takto jednáno), nejsou další 
vlastníci či uživatelé dalších možných okolních pozemků a staveb v sousedství. Navrhovaná a tímto 
rozhodnutím umístěná stavba, svým charakterem, polohou a umístěním na pozemku, svojí vzdáleností od 
hranic pozemků, velikostí a tvarem pozemku stavby, včetně ochranného a bezpečnostního pásma se jich 
nedotkne.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Účastníci řízení podle § 85 odst.2) písm a) stavebního zákona:

Statutární město Prostějov, Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, provoz Přerov, Správa silnic 
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, středisko údržby Jih, České dráhy, a.s., Regionální správa 
majetku Brno, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, ČD - 
Telematika a.s., Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., kterou zastupuje MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, 
a.s., GasNet, s.r.o., kterou zastupuje GridServices, s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., E.ON 
Distribuce, a.s., kterou zastupuje E.ON Česká republika, s. r. o., innogy Česká republika a.s., České 
Radiokomunikace a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., Sprintel s.r.o.,

Účastníci řízení podle § 85 odst.2) písm.c) stavebního zákona:

Vlastnici sousedních pozemků:
v katastrálním území Prostějov: 7978, 4438/1, 4438/2, 4439/1, 4439/2, 4440, 7973, 4451, 4453, 4455, 
4457/9, 4457/5, 4457/1, 4457/10, 4578/21, 4578/24, 4578/35, 4578/22, 4559/3, 4559/8, 4472/5, 4477/1, 
4473, 4477/5, 4477/3, 4503, 4559/9, 4559/10, 4544/9, 4544/1, 4544/2, 4578/24, 7971, 4504 4543/4 
4268/1, 8113/1, 4545, 8116/2, 7507, 7510, 7508, 7509, 7485/23, 7485/10, 7485/12, 7485/2, 7485/5, 
7504/2, 7504/1, 7504/3, 7487/1, 7487/4
v katastrálním území Vrahovice: 764/9, st.220/1, 764/3, st.308, 764/18, 220/1, st.557, 765/2, 765/3, 
st.536, st.461, st.460, st.418, st.297/1, 972/1, st.410, st.411, st.412, st.413, st.414, st.310, st.326, st.329,
st.328, st.293, st.294, st.270, st.278, st.269, st.415, st.283, st.519, st.500, st.304, st.333, st.419, st.344,
st.630, st.1082, st.422, st.423/1, st.424, st.318, st.324, st.509, 770/2, 977, 771/1, st.429, st.338/1, st.426, 
Z6.1./1, st.520, st.305, st.335, st.440, st.341, st.434, st.445, st.448, st.449, st.441, st.442, st.443, st.455,
st.456, st.457, st.684, st.701, 757, 975, st.437, st.446, st.517, st. 1282/1, 773/1, 773/19, st.831, st.501,
756/1, 755/9, st.530, 755/7, 754/2, st.432, st.584, st.467, st.478, st.323, st.314, 773/4, 981/2, 774/10, 
st.545, 754/10, 754/1, st.508, st.488, st.487, st.463, st.462, st.436, st.342, st.480, st.900, st.842, st.947, 
st.638, st.582, 776/1, st.795, st.1158, 752/7, 752/1, st.1220, 751/5, 751/1, st.880, st.881, st.629, st. 1196, 
750/3, st.583/3, 750/1, 972/2, 777/1, 777/2, 778/6, st.523, st.322, st.272, 778/19, 778/5, 854/4, 854/7, 
854/9, 854/10, 854/1, 883/1, 985/2, 653/1, st.365, st.258, st.233, st.167, st.191, st.192, st. 184/2, st. 184/1, 
st. 187, st. 188, st.219, st.210, st.209, st.208, st.207, st.203, st.179, st.177, st.174, st.176, st.169, st.168, 
st. 14, 858/2, 168, st.202, st.201, st.200, st.199, st.708, st.15/1, 128, st.131, st.12, 230, 881.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Dne 21.9.2017 byla doručena námitka účastníka řízení - společnosti MORAGRO a.s., vlastníka 
komunikace na pozemku parc.č. 761/1 v katastrálním území Vrahovice:

„ Trváme na tom, že v souvislosti s opravou shora uvedené komunikace bude též opravena křižovatka ulic 
Vrahovická - Marie Pujmanové, a to stejným způsobem jako všechny ostatní křižovatky na ulici 
Vrahovická."

K tomu stavební úřad uvádí:

V průběhu řízení stavební úřad posuzuje, zdaje záměr žadatele v souladu s vydanou územně plánovací 
dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích
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; / právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou
dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených
orgánů podle zvláštních právních předpisů. Jak je již výše uvedeno stavební úřad rozhoduje o podaném
návrhu stavebníka nemůže ho měnit. Rozsah stavebního záměru je výhradně v kompetenci stavebníka,
který s vlastníky dotčených pozemků uzavírá smlouvy o právu provést stavbu. S vlastníkem pozemku
parc.č. 761/1 k.ú. Vrahovice žádná taková smlouva uzavřena nebyla, proto stavebník nemůže do tohoto
pozemku zasahovat a stavební úřad nemůže nařídit stavebníkovi provedení stavebních prací na cizím
pozemku.

Stavební úřad však nevylučuje možnost odvolatele vstoupit dojednání se stavebníkem v průběhu stavby a
dohodnou se na dalším postupu v provádění stavby.

/

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne,
kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova.
O odvolání rozhoduje odbor strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Olomouckého kraje, oddělení
stavebního řádu a památkové péče, Jeremenkova 40a, Olomouc.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

referent stavebního úřadu
Magistrátu města Prostějova

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve
výší 20000 Kč byl zaplacen 20.9.2017 pod VS 7030000628,
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Obdrží:

Doručení jednotlivě - účastníci řízení podle 8 85 odst.ll písm.al bl stavebního zákona:

Stavebník:
Olomoucký kraj, IDDS: qiabfmf 
zástupce:
HOR - invest s.r.o., IDDS: f4cana2 
Obec:
Statutární město Prostějov, nám. T. G. Masaryka č.p. 130/14, 796 01 Prostějov, které zastupuje 
Magistrát města Prostějova - odbor územního plánování a památkové péče, - odd. územního plánování

Doručení veřejnou vyhláškou - účastníci řízení podle li 85 odst,2í nísm a! stavebního zákona:

Statutární město Prostějov, nám. T. G. Masaryka č.p. 130/14, 796 01 Prostějov
Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, provoz Přerov, IDDS: m49t8gw
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, středisko údržby Jih, IDDS: ur4k8nn
České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno, IDDS: e52cdsf
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, IDDS: uccchjm
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., IDDS: 8jngx3s
kterou zastupuje MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IDDS: b3ge93n
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
kterou zastupuje GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjsó
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nfádxbu
kterou zastupuje E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz 
innogy Česká republika a.s., IDDS: iwakk62 
České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f 
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i 
Sprintel s.r.o., IDDS: ja42cmw

Doručení veřejnou vyhláškou - účastníci řízení podle 8 85 odst.2) písm.c) stavebního zákona:

Vlastníci sousedních pozemků:
v katastrálním území Prostějov: 7978, 4438/1, 4438/2, 4439/1, 4439/2, 4440, 7973, 4451, 4453 4455 
4457/9, 4457/5, 4457/1, 4457/10, 4578/21, 4578/24, 4578/35, 4578/22, 4559/3, 4559/8, 4472/5, 4477/R 
4473, 4477/5, 4477/3, 4503, 4559/9, 4559/10, 4544/9, 4544/1, 4544/2, 4578/24, 7971, 4504 4543/4 
4268/1, 8113/1, 4545, 8116/2, 7507, 7510, 7508, 7509, 7485/23, 7485/10, 7485/12, 7485/2, 7485/5, 
7504/2, 7504/1, 7504/3, 7487/1, 7487/4
v katastrálním území Vrahovice: 764/9, st.220/1, 764/3, st.308, 764/18, 220/1, st.557, 765/2, 765/3, 
st.536, st.461, st.460, st.418, st.297/1, 972/1, st.410, st,411, st.412, st.413, st.414, st.310, st.326, st.329, 
st.328, st.293, st.294, st.270, st.278, st.269, st.415, st.283, st.519, st.500, st.304, st.333, st.419, st.344, 
st.630, st.1082, st.422, st.423/1, st.424, st.318, st.324, st.509, 770/2, 977, 771/1, st.429, st.338/1, st.426, 
761/1, st.520, st.305, st.335, st.440, st.341, st.434, st.445, st.448, st.449, st.441, st.442, st.443, st.455, 
st.456, st.457, st.684, st.701, 757, 975, st.437, st.446, st.517, st.1282/1, 773/1, 773/19, st.831, st.501, 
756/1, 755/9, st.530, 755/7, 754/2, st.432, st.584, st.467, st.478, st.323, st.314, 773/4, 981/2, 774/10, 
st.545, 754/10, 754/1, st.508, st.488, st.487, st.463, st.462, st.436, st.342, st.480, st.900, st.842, st.947, 
st.638, st.582, 776/1, st.795, st.1158, 752/7, 752/1, st.1220, 751/5, 751/1, st.880, st.881, st.629, st.1196, 
750/3, st.583/3, 750/1, 972/2, 777/1, 777/2, 778/6, st.523, st.322, st.272, 778/19, 778/5, 854/4, 854/7 
854/9, 854/10, 854/1, 883/1, 985/2, 653/1, st.365, st.258, st.233, st.167, st.191, st.192, st. 184/2, st. 184/1, 
st-187, st.188, st.219, st.210, st.209, st.208, st.207, st.203, st.179, st.177, st.174, st.176, st.169, st.168, 
st. 14, 858/2, 168, st.202, st.201, st.200, st.199, st.708, st.15/1, 128, st. 131, st.12, 230, 881.

Doručení jednotlivě:

Dotčené orgány státní správy:
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, IDDS: ufiaaód 
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IDDS: 7zyai4b
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Magistrát města Prostějova - odbor územního plánování a památkové péče, - odd. památkové péče 
Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí 
Magistrát města Prostějova - odbor dopravy
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, 
dopravní inspektorát, 1DDS: 6jwhpv6
Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů 
nemovité infrastruktury, IDDS: hjyaavk
Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Olomouc, IDDS: 5mjaatd
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: qiabfmf

Ostatní:
Magistrát města Prostějova - odbor správy a údržby majetku města
R/SÚ
A/A
Magistrát města Prostějova - vývěska

Pro Magistrát města Prostějova:

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:............

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.


