



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



KULBX00LRXJH

OBJEDNÁVKA

Na základě rámcové smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017

Fakturační adresa: Liberecký kraj – Krajský úřad 021-Oddělení rozvojových koncepcí U Jezu 642/2a 461 80 LIBEREC 2	Dodavatel: ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. U Jezu 525/4 460 01 Liberec IV-Pernštýn, Liberec
IČO: 70891508	IČO: 48267210
DIČ: CZ70891508	DIČ: CZ48267210
Bankovní spojení: 107-6482590257/0100	Bankovní spojení: 6082753379/0800
ČÍSLO OBJEDNÁVKY: OBJ/79/2021 LIBEREC 7. 7. 2021	VYŘIZUJE/LINKA: Ing. Zuzana Antlová E-MAIL: zuzana.antlova@kraj-lbc.cz

Název zakázky:

Zpracování aktualizace komunikačního plánu Regionální inovační značky (RIZ) 1012+ v rámci udržitelnosti projektu „Smart akcelerátor Libereckého kraje“ (dále také „SALK“), reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000848.

Východisko zakázky:

V podmínkách udržitelnosti projektu SALK, stanovenými metodikou operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro programové období 2014 – 2020, je uvedena povinnost 1x za období udržitelnosti provést aktualizaci marketingového komunikačního plánu inovačního prostředí v Libereckém kraji. Udržitelnost projektu je stanovena na 3 roky (10/2019 – 9/2022), v plánu na období udržitelnosti je stanoveno doložit výše zmíněný dokument řídicímu orgánu v říjnu 2021.

Komunikační plán byl zpracován jako součást veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zpracování marketingové strategie a komunikačního plánu inovačního prostředí v Libereckém kraji“, č. OLP/1180/2018, dne 3. 12. 2018 panem Tomášem Hrivnákem. V srpnu roku 2020 byl komunikační plán aktualizován v rámci realizace projektu „Smart Akcelerator II Libereckého kraje“ (dále také „SALK II“), reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016369. Vznikl dokument s názvem „Marketingový komunikační plán Regionální inovační značky (RIZ) 1012+“. Aktualizace v období udržitelnosti bude logicky navazovat na časovou osu aktualizací, tj. bude provedena aktualizace komunikačního plánu z roku 2020.

Předmět plnění:

Předmětem objednávky je:

- zpracování aktualizace Marketingového komunikačního plánu Regionální inovační značky (RIZ) 1012+, na podkladu Marketingové strategie a komunikačního plánu inovačního prostředí v Libereckém kraji,



- zajištění projednání dokumentu Radou pro výzkum, vývoj a inovace v Libereckém kraji, případně se členy inovační platformy „Regionální inovační značka“,
- vypořádání připomínek a jejich zpracování do konečné verze dokumentu.

Termíny plnění:

Dílo musí být zpracováno tak, aby bylo projednáno v Radě pro výzkum, vývoj a inovace v Libereckém kraji (dále také „RVVI LK“) do 30. 9. 2021.

12. 7. 2021	Zahájení činností na předmětu plnění a předání podkladů od objednatele
9. 8. 2021	Pracovní verze dokumentu k připomínkování
30. 8. 2021	Vypořádání připomínek, dopracování dokumentu
30. 9. 2021	Předložení k projednání v Radě pro výzkum, vývoj a inovace v Libereckém kraji
10. 10. 2021	Zpracování připomínek z RVVI LK, odevzdání finálního díla

Cena:

Celková cena za dílo je sjednána ve výši max. 15.340 Kč bez DPH, tj. max. **18.561,40 Kč vč. DPH**.
Podrobná kalkulace cen je součástí přílohy č. 1 této objednávky.

Celková cena je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele.

Dílčí fakturace: ne

Platební podmínky:

Cena bude uhrazena na základě faktury vystavené po řádném předání a převzetí díla.

Splatnost faktur bude 30 dní od vystavení. Na faktuře bude uvedeno číslo této objednávky OBJ/79/2021.

S pozdravem

Mgr. Michael Otta, MPA

vedoucí odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů

Převzal (akceptoval):

V Liberci dne 12. 7. 2021

Ing. Petr Dobrovský

jednatel

ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

Příloha: Kalkulace zakázky



OBJ/79/2021

Příloha č. 1

Kalkulace zakázky Zpracování aktualizace komunikačního plánu Regionální inovační značky (RIZ) 1012+

	Předpokládaný počet hodin	Jednotková cena v Kč bez DPH	Cena celkem bez DPH
Nastudování a připomínky k materiálům zasláným objednatelem, Libereckým krajem - Marketingová strategie, dosavadní komunikační plány	2	590,00	1 180,00
Sběr informací, dat (spolupráce s marketingovým manažerem SALK II)	4	590,00	2 360,00
Vyhodnocení a zpracování informací, příprava podkladů pro komunikační plán - obecná část	8	590,00	4 720,00
Příprava konkrétních marketingových postupů a nástrojů - specifická část	5	590,00	2 950,00
Prezentace pracovní verze dokumentu k připomínkování (schůzka s objednatelem)	1	590,00	590,00
Zpracování připomínek objednatele	2	590,00	1 180,00
Příprava podkladů na projednání dokumentu v RVVI LK	2	590,00	1 180,00
Zpracování připomínek RVVI LK, finalizace komunikačního plánu	2	590,00	1 180,00
Cena celkem	26,00		15 340,00