
	Položkový rozpočet stavby

	Stavba:
	 
	[bookmark: RANGE!D2]Č02/2021
	[bookmark: RANGE!E2]MŠ u Rybníka 3, Bruntál

	 
	 
	[bookmark: RANGE!E3][bookmark: RANGE!D3][bookmark: RANGE!D4] 
	[bookmark: RANGE!E4] 

	Objednatel:
	
	[bookmark: RANGE!D5]Město Bruntál
	IČO:
	[bookmark: RANGE!I5]00295892
	 

	 
	
	[bookmark: RANGE!D6]Nádražní 20
	DIČ:
	[bookmark: RANGE!I6]CZ00295892
	 

	 
	 
	[bookmark: RANGE!D7]79201 Bruntál
	[bookmark: RANGE!E7] 
	 
	 
	 

	Zhotovitel:
	
	[bookmark: RANGE!E10][bookmark: RANGE!D10][bookmark: RANGE!I9][bookmark: RANGE!D9][bookmark: RANGE!I8][bookmark: RANGE!D8][bookmark: RANGE!D11:G11]POMP STAV s. r. o.
	IČO:
	[bookmark: RANGE!I11][bookmark: _GoBack]07984430
	 

	 
	
	[bookmark: RANGE!D12:G12]Roudno 145
	DIČ:
	[bookmark: RANGE!I12]CZ7984430
	 

	 
	 
	[bookmark: RANGE!D13]79201 Bruntál
	[bookmark: RANGE!E13:G13] 
	 
	 
	 

	Vypracoval:
	 
	[bookmark: RANGE!D14] 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozpis ceny
	 
	 
	 
	 
	Celkem

	HSV
	 
	 
	 
	 
	898 395,84

	PSV
	 
	 
	 
	 
	76 342,77

	MON
	 
	 
	 
	 
	0,00

	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	0,00

	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	15 000,00

	Celkem
	 
	 
	 
	 
	989 738,61

	Rekapitulace daní
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základ pro sníženou DPH
	[bookmark: RANGE!E23]15
	%
	[bookmark: RANGE!G23]0,00
	CZK

	Snížená DPH 
	 
	15
	%
	[bookmark: RANGE!G24]0,00
	CZK

	Základ pro základní DPH
	[bookmark: RANGE!E25]21
	%
	[bookmark: RANGE!G25]989 738,61
	CZK

	Základní DPH 
	 
	21
	%
	[bookmark: RANGE!G26]207 845,11
	CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	
	
	[bookmark: RANGE!G27]0,00
	CZK

	Cena celkem s DPH
	 
	 
	[bookmark: RANGE!G28][bookmark: RANGE!G29]1 197 583,72
	[bookmark: RANGE!J29]CZK

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	v
	 
	 
	dne
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	[bookmark: RANGE!D34] 
	
	[bookmark: RANGE!G34] 
	 

	 
	
	Za zhotovitele
	
	
	Za objednatele
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rekapitulace dílčích částí
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: RANGE!B38]Číslo
	Název
	 
	 
	Základ pro sníženou DPH
	Základ pro základní DPH
	DPH celkem
	Cena celkem
	%

	SO01
	Terasa B
	0,00
	233 453,40
	49 025,21
	282 478,61
	24

	A
	Stavební rozpočet
	0,00
	233 453,40
	49 025,21
	282 478,61
	24

	SO02
	Terasa C
	0,00
	498 145,21
	104 610,49
	602 755,70
	50

	A
	Stavební rozpočet
	0,00
	498 145,21
	104 610,49
	602 755,70
	50

	SO03
	Úprava povrchu teras
	0,00
	231 140,00
	48 539,40
	279 679,40
	23

	1
	Stavební rozpočet
	0,00
	231 140,00
	48 539,40
	279 679,40
	23

	VRN
	VRN
	0,00
	27 000,00
	5 670,00
	32 670,00
	3

	E
	VRN
	0,00
	27 000,00
	5 670,00
	32 670,00
	3

	Celkem za stavbu
	[bookmark: RANGE!F48]0,00
	[bookmark: RANGE!G48]989 738,61
	[bookmark: RANGE!H48]207 845,11
	[bookmark: RANGE!I48]1 197 583,72
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace dílů
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	 
	 
	Typ dílu
	 
	 
	Celkem
	%

	0
	Nepřiřazený díl
	HSV
	 
	 
	231 140,00
	23

	1
	Zemní práce
	HSV
	 
	 
	142 639,82
	14

	2
	Základy a zvláštní zakládání
	HSV
	 
	 
	98 175,87
	10

	5
	Komunikace
	HSV
	 
	 
	12 117,58
	1

	6
	Úpravy povrchu, podlahy
	HSV
	 
	 
	1 801,90
	0

	61
	Úpravy povrchů vnitřní
	HSV
	 
	 
	34 341,16
	3

	62
	Úpravy povrchů vnější
	HSV
	 
	 
	7 029,89
	1

	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	HSV
	 
	 
	17 540,07
	2

	8
	Trubní vedení
	HSV
	 
	 
	6 117,70
	1

	91
	Doplňující práce na komunikaci
	HSV
	 
	 
	36 890,00
	4

	96
	Bourání konstrukcí
	HSV
	 
	 
	127 209,99
	13

	97
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	HSV
	 
	 
	128 628,64
	13

	99
	Staveništní přesun hmot
	HSV
	 
	 
	54 763,22
	6

	711
	Izolace proti vodě
	PSV
	 
	 
	6 758,86
	1

	712
	Povlakové krytiny
	PSV
	 
	 
	47 189,67
	5

	721
	Vnitřní kanalizace
	PSV
	 
	 
	8 028,00
	1

	764
	Konstrukce klempířské
	PSV
	 
	 
	2 366,24
	0

	799
	Ostatní
	PSV
	 
	 
	12 000,00
	1

	ON
	Ostatní náklady
	ON
	 
	 
	15 000,00
	2

	Cena celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	989 738,61
	100






	Položkový rozpočet 
	
	

	S:
	Č02/2021
	MŠ u Rybníka 3, Bruntál
	
	

	O:
	SO01
	Terasa B
	
	

	R:
	A
	Stavební rozpočet
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	DPH
	Cena s DPH

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	246,50
	 
	298,27

	1
	113106121R00
	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho
	m2
	4,25000
	58,00
	246,50
	21,00
	298,27

	Díl:
	97
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	 
	 
	 
	37 660,87
	 
	45 569,65

	2
	979082317R00
	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 5000 m
	t
	14,77476
	122,00
	1 802,52
	21,00
	2 181,05

	
	
	Včetně:
	
	

	
	
	- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
	
	

	
	
	- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
	
	

	
	
	- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
	
	

	3
	979082111R00
	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
	t
	14,77476
	512,00
	7 564,68
	21,00
	9 153,26

	4
	979082121R00
	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
	t
	147,74761
	34,00
	5 023,42
	21,00
	6 078,34

	5
	979990103T00
	Poplatek za skládku suti - beton různé velikosti
	t
	14,77476
	1 575,00
	23 270,25
	21,00
	28 157,00

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	46 556,47
	 
	56 333,33

	6
	113152112R00
	Odstranění podkladu z kameniva drceného
	m3
	0,41500
	370,00
	153,55
	21,00
	185,80

	
	
	8,3*0,5*0,10
	
	0,42000
	
	
	
	

	7
	113204111R00
	Vytrhání obrubníků zahradních
	m
	8,30000
	55,00
	456,50
	21,00
	552,37

	8
	139601102R00
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3
	m3
	10,20900
	1 654,00
	16 885,69
	21,00
	20 431,68

	
	
	výkop pro odvodnění po obvodě terasy : (1,18+3,47+8,3+3,19)*0,5*0,50
	
	4,04000
	
	
	
	

	
	
	výkop pro základ předloženého schodiště : 1,2*0,4*0,8
	
	0,38000
	
	
	
	

	
	
	odkop v ploše tl.250 mm : 1,5*2,0*0,25
	
	0,75000
	
	
	
	

	
	
	výkop zasakovací rýhy : 3,0*0,6*0,6+3,0*0,6*1,2
	
	3,24000
	
	
	
	

	
	
	sejmutí ornice : 6,00*1,50*0,20
	
	1,80000
	
	
	
	

	9
	162701105R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
	m3
	10,20900
	252,00
	2 572,67
	21,00
	3 112,93

	
	
	10,209
	
	10,21000
	
	
	
	

	10
	162701109R00
	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km
	m3
	102,09000
	20,00
	2 041,80
	21,00
	2 470,58

	
	
	10,209*10
	
	102,09000
	
	
	
	

	11
	162201203R00
	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m
	m3
	51,04500
	237,00
	12 097,67
	21,00
	14 638,18

	
	
	5*10,209
	
	51,05000
	
	
	
	

	12
	180402111R00
	Založení trávníku parkového výsevem v rovině
	m2
	89,00000
	89,00
	7 921,00
	21,00
	9 584,41

	
	
	80,00
	
	80,00000
	
	
	
	

	
	
	6,0*1,5
	
	9,00000
	
	
	
	

	13
	181006113R00
	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm
	m2
	9,00000
	12,00
	108,00
	21,00
	130,68

	
	
	6,0*1,5
	
	9,00000
	
	
	
	

	14
	181101102R00
	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním
	m2
	11,67000
	13,00
	151,71
	21,00
	183,57

	
	
	(1,18+3,47+8,3+3,19)*0,5+6,0*0,6
	
	11,67000
	
	
	
	

	15
	183403153R00
	Obdělání půdy hrabáním, v rovině
	m2
	80,00000
	5,00
	400,00
	21,00
	484,00

	16
	199000002R00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4
	m3
	12,43400
	267,00
	3 319,88
	21,00
	4 017,05

	17
	00572410R
	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI á 25 kg
	kg
	4,00000
	112,00
	448,00
	21,00
	542,08

	Díl:
	2
	Základy a zvláštní zakládání
	 
	 
	 
	37 626,77
	 
	45 528,39

	18
	211531111R00
	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 63 mm
	m3
	1,80000
	990,00
	1 782,00
	21,00
	2 156,22

	
	
	vsak rýha : 3,0*0,6*1,0
	
	1,80000
	
	
	
	

	19
	211561111R00
	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm
	m3
	4,78500
	1 157,00
	5 536,25
	21,00
	6 698,86

	
	
	(1,18+3,47+8,3+3,19+3,0)*0,5*0,5
	
	4,79000
	
	
	
	

	20
	216904391R00
	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči
	m2
	15,87600
	222,00
	3 524,47
	21,00
	4 264,61

	
	
	1,18*0,8+3,47*0,9+8,3*1,0+3,19*1,1
	
	15,88000
	
	
	
	

	21
	272313311R00
	Beton základových kleneb prostý C 8/10
	m3
	0,96840
	4 460,00
	4 319,06
	21,00
	5 226,06

	
	
	pod drenáž : (1,18+3,47+8,3+3,19)*0,5*0,12
	
	0,97000
	
	
	
	

	22
	273321321R00
	Železobeton základových desek C 20/25 XC1
	m3
	2,68074
	2 860,00
	7 666,92
	21,00
	9 276,97

	
	
	(8,3*3,19+1,18*0,28)*0,10
	
	2,68000
	
	
	
	

	23
	273351215R00
	Bednění stěn základových desek - zřízení
	m2
	1,61400
	791,00
	1 276,67
	21,00
	1 544,77

	
	
	(1,18+3,47+8,3+3,19)*0,10
	
	1,61000
	
	
	
	

	24
	273351216R00
	Bednění stěn základových desek - odstranění
	m2
	1,61400
	127,00
	204,98
	21,00
	248,03

	
	
	Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
	
	

	25
	273361921RT4
	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu  6,0, oka 100/100 mm KH30
	t
	0,11902
	41 000,00
	4 879,82
	21,00
	5 904,58

	
	
	(8,3*3,19+1,18*0,28)*0,00444
	
	0,12000
	
	
	
	

	26
	274313621R00
	Beton základových pasů prostý C 20/25  XC1
	m3
	0,38400
	2 850,00
	1 094,40
	21,00
	1 324,22

	
	
	Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.
	
	

	
	
	nový pás pod schodiště : 1,2*0,4*0,8
	
	0,38000
	
	
	
	

	27
	289971211R00
	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m
	m2
	99,83740
	19,00
	1 896,91
	21,00
	2 295,26

	
	
	8,3*3,19+1,18*0,28+(0,28+7,12)*0,15
	
	27,92000
	
	
	
	

	
	
	separační geotextilie 300 g/m2 : (1,18+3,47+8,3+3,19)*0,5
	
	8,07000
	
	
	
	

	
	
	drenáž : (1,18+3,47+8,3+3,19+3,0)*2,5+3,0*4,0+1,0*2,0*2
	
	63,85000
	
	
	
	

	28
	69365028
	Geotextilie 300g/m2
	m2
	79,11200
	37,00
	2 927,14
	21,00
	3 541,84

	
	
	(1,18+3,47+8,3+3,19)*0,5*1,1
	
	8,88000
	
	
	
	

	
	
	drenáž : 63,85*1,1
	
	70,23000
	
	
	
	

	29
	69365029
	Geotextilie 500g/m2
	m2
	30,70914
	82,00
	2 518,15
	21,00
	3 046,96

	
	
	27,9174*1,1
	
	30,71000
	
	
	
	

	Díl:
	5
	Komunikace
	 
	 
	 
	1 593,80
	 
	1 928,50

	30
	596215020R00
	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm
	m2
	1,80000
	246,00
	442,80
	21,00
	535,79

	
	
	1,5*1,2
	
	1,80000
	
	
	
	

	31
	596811111R00
	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.
	m2
	1,00000
	190,00
	190,00
	21,00
	229,90

	32
	564751119RZ1
	Podklad z kameniva drceného vel.0-32 mm,tl. 15 cm
	m2
	1,80000
	145,00
	261,00
	21,00
	315,81

	
	
	pod dlažbu : 1,5*1,2
	
	1,80000
	
	
	
	

	33
	59245110R
	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní
	m2
	2,00000
	350,00
	700,00
	21,00
	847,00

	Díl:
	6
	Úpravy povrchu, podlahy
	 
	 
	 
	825,55
	 
	998,92

	34
	602016191R00
	Penetrační nátěr stěn
	m2
	15,87600
	52,00
	825,55
	21,00
	998,92

	
	
	1,18*0,8+3,47*0,9+8,3*1,0+3,19*1,1
	
	15,88000
	
	
	
	

	Díl:
	61
	Úpravy povrchů vnitřní
	 
	 
	 
	10 414,66
	 
	12 601,74

	35
	612434244RT1
	Omítkový sanační systém vrstvy: postřik+ jádro+ štuk dle TZ
	m2
	15,87600
	656,00
	10 414,66
	21,00
	12 601,74

	
	
	1,18*0,8+3,47*0,9+8,3*1,0+3,19*1,1
	
	15,88000
	
	
	
	

	Díl:
	62
	Úpravy povrchů vnější
	 
	 
	 
	1 808,81
	 
	2 188,66

	36
	622300172RT3
	Tmelení podél stěny PÚ tmelem včetně dodávky tmelu
	m
	7,40000
	120,00
	888,00
	21,00
	1 074,48

	
	
	0,28+7,12
	
	7,40000
	
	
	
	

	37
	622904112R00
	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2
	m2
	15,87600
	58,00
	920,81
	21,00
	1 114,18

	
	
	1,18*0,8+3,47*0,9+8,3*1,0+3,19*1,1
	
	15,88000
	
	
	
	

	Díl:
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	 
	 
	 
	7 737,72
	 
	9 362,64

	38
	639571210R00
	Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm
	m2
	8,07000
	288,00
	2 324,16
	21,00
	2 812,23

	
	
	(1,18+3,47+8,3+3,19)*0,5
	
	8,07000
	
	
	
	

	39
	639561111R00
	Obrubník zahradní betonový výšky 200 mm, šedý
	m
	23,64000
	229,00
	5 413,56
	21,00
	6 550,41

	
	
	3,18+3,47+8,3+3,19+1,5+2,0+2,0
	
	23,64000
	
	
	
	

	Díl:
	8
	Trubní vedení
	 
	 
	 
	3 164,70
	 
	3 829,29

	40
	871228111R00
	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm
	m
	20,14000
	105,00
	2 114,70
	21,00
	2 558,79

	
	
	1,18+3,47+8,3+3,19+4,0
	
	20,14000
	
	
	
	

	41
	28611223.AR
	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm
	m
	21,00000
	50,00
	1 050,00
	21,00
	1 270,50

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	40 770,65
	 
	49 332,49

	42
	965042141RT2
	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm
	m3
	2,68074
	5 600,00
	15 012,14
	21,00
	18 164,69

	
	
	(8,3*3,19+1,18*0,28)*0,10
	
	2,68000
	
	
	
	

	43
	965081813R00
	Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2
	m2
	53,61480
	215,00
	11 527,18
	21,00
	13 947,89

	
	
	vrchní vrstva na podložkách : 8,3*3,19+1,18*0,28
	
	26,81000
	
	
	
	

	
	
	spodní vrstva v betonu : 8,3*3,19+1,18*0,28
	
	26,81000
	
	
	
	

	44
	978015291R00
	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %
	m2
	15,87600
	68,00
	1 079,57
	21,00
	1 306,28

	
	
	1,18*0,8+3,47*0,9+8,3*1,0+3,19*1,1
	
	15,88000
	
	
	
	

	45
	979054441R00
	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým
	m2
	1,00000
	46,00
	46,00
	21,00
	55,66

	46
	967041119RZ1
	Přisekání ploch betonových
	m2
	15,87600
	720,00
	11 430,72
	21,00
	13 831,17

	
	
	1,18*0,8+3,47*0,9+8,3*1,0+3,19*1,1
	
	15,88000
	
	
	
	

	47
	969970111R00
	Odstranění vrstvy z Geotextilie
	m2
	27,91740
	60,00
	1 675,04
	21,00
	2 026,80

	
	
	8,3*3,19+1,18*0,28+(0,28+7,12)*0,15
	
	27,92000
	
	
	
	

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	17 452,52
	 
	21 117,55

	48
	999281145R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením
	t
	26,85003
	650,00
	17 452,52
	21,00
	21 117,55

	Díl:
	711
	Izolace proti vodě
	 
	 
	 
	3 010,41
	 
	3 642,60

	49
	711132101R00
	Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho
	m2
	8,07000
	23,00
	185,61
	21,00
	224,59

	
	
	(1,18+3,47+8,3+3,19)*0,5
	
	8,07000
	
	
	
	

	50
	711180101R00
	Odstr.izolace proti vlhkosti vodor.profil.fólie
	m2
	27,91740
	15,00
	418,76
	21,00
	506,70

	
	
	8,3*3,19+1,18*0,28+(0,28+7,12)*0,15
	
	27,92000
	
	
	
	

	51
	711823129R00
	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty
	m
	16,14000
	85,00
	1 371,90
	21,00
	1 660,00

	
	
	1,18+3,47+8,3+3,19
	
	16,14000
	
	
	
	

	52
	28323110R
	Fólie nopová tl. 0,6 mm
	m2
	8,87700
	115,00
	1 020,86
	21,00
	1 235,24

	
	
	8,07*1,1
	
	8,88000
	
	
	
	

	53
	998711201R00
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m
	t     
	0,01392
	954,00
	13,28
	21,00
	16,07

	Díl:
	712
	Povlakové krytiny
	 
	 
	 
	23 501,13
	 
	28 436,37

	54
	712378004R00
	Závětrná lišta VIPLANYL RŠ 250 mm
	m
	23,54000
	245,00
	5 767,30
	21,00
	6 978,43

	
	
	Úprava délky a připevnění závětrné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.
	
	

	
	
	1,18+3,19+8,3+3,47+0,28+7,12
	
	23,54000
	
	
	
	

	55
	712371801KR1
	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - včetně fólie FATRAFOL 810 tl.1,5 mm
	m2
	27,91740
	630,00
	17 587,96
	21,00
	21 281,43

	
	
	8,3*3,19+1,18*0,28+(0,28+7,12)*0,15
	
	27,92000
	
	
	
	

	56
	998712201R00
	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m
	t     
	0,12372
	1 179,00
	145,87
	21,00
	176,50

	Díl:
	764
	Konstrukce klempířské
	 
	 
	 
	1 082,84
	 
	1 310,24

	57
	764421850R00
	Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm
	m
	23,54000
	46,00
	1 082,84
	21,00
	1 310,24

	
	
	1,18+3,19+8,3+3,47+0,28+7,12
	
	23,54000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	233 453,40
	
	





	Položkový rozpočet 
	
	

	S:
	Č02/2021
	MŠ u Rybníka 3, Bruntál
	
	

	O:
	SO02
	Terasa C
	
	

	R:
	A
	Stavební rozpočet
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	DPH
	Cena s DPH

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	435,00
	 
	526,35

	1
	113106121R00
	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho
	m2
	7,50000
	58,00
	435,00
	21,00
	526,35

	
	
	4,50
	
	4,50000
	
	
	
	

	
	
	2,0*1,5
	
	3,00000
	
	
	
	

	Díl:
	97
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	 
	 
	 
	90 967,77
	 
	110 071,00

	2
	979082317R00
	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 5000 m
	t
	35,68763
	122,00
	4 353,89
	21,00
	5 268,21

	
	
	Včetně:
	
	

	
	
	- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
	
	

	
	
	- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
	
	

	
	
	- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
	
	

	3
	979082111R00
	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
	t
	35,68763
	512,00
	18 272,07
	21,00
	22 109,20

	4
	979082121R00
	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
	t
	356,87630
	34,00
	12 133,79
	21,00
	14 681,89

	5
	979990103T00
	Poplatek za skládku suti - beton různé velikosti
	t
	35,68763
	1 575,00
	56 208,02
	21,00
	68 011,70

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	95 401,85
	 
	115 436,24

	6
	113152112R00
	Odstranění podkladu z kameniva drceného
	m3
	1,46000
	370,00
	540,20
	21,00
	653,64

	
	
	(9,2*0,5+5,5)*0,10
	
	1,01000
	
	
	
	

	
	
	2,0*1,5*0,15
	
	0,45000
	
	
	
	

	7
	113204111R00
	Vytrhání obrubníků zahradních
	m
	13,30000
	55,00
	731,50
	21,00
	885,12

	
	
	9,30
	
	9,30000
	
	
	
	

	
	
	2,0*2
	
	4,00000
	
	
	
	

	8
	121101101R00
	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m
	m3
	10,00000
	74,00
	740,00
	21,00
	895,40

	
	
	50,00*0,20
	
	10,00000
	
	
	
	

	9
	131201201R00
	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3
	m3
	21,87500
	971,00
	21 240,63
	21,00
	25 701,16

	
	
	3,5*2,5*2,5
	
	21,88000
	
	
	
	

	10
	131201209R00
	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3
	m3
	21,87500
	57,00
	1 246,88
	21,00
	1 508,72

	11
	139601102R00
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3
	m3
	16,17254
	1 654,00
	26 749,38
	21,00
	32 366,75

	
	
	odkop v ploše tl.100 mm : 9,76*3,29*0,10
	
	3,21000
	
	
	
	

	
	
	výkop pro odvodnění po obvodě terasy : (3,59+11,36+3,59)*0,5*0,5
	
	4,63000
	
	
	
	

	
	
	výkop pro základ předloženého schodiště : 1,2*0,4*0,8
	
	0,38000
	
	
	
	

	
	
	odkop v ploše tl.250 mm pro plochu T1 : 1,50*3,90*0,25
	
	1,46000
	
	
	
	

	
	
	výkop zasakovací rýhy : 3,0*0,6*1,2
	
	2,16000
	
	
	
	

	
	
	pro KG potrubí : 9,0*0,6*0,8
	
	4,32000
	
	
	
	

	12
	162701105R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
	m3
	38,04754
	252,00
	9 587,98
	21,00
	11 601,46

	
	
	21,875+16,17254
	
	38,05000
	
	
	
	

	13
	162701109R00
	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km
	m3
	380,47540
	20,00
	7 609,51
	21,00
	9 207,51

	
	
	38,04754*10
	
	380,48000
	
	
	
	

	14
	162201203R00
	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m
	m3
	38,04754
	237,00
	9 017,27
	21,00
	10 910,90

	15
	175101101RT2
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
	m3
	2,16000
	1 082,00
	2 337,12
	21,00
	2 827,92

	
	
	9,0*0,6*0,40
	
	2,16000
	
	
	
	

	16
	180402111R00
	Založení trávníku parkového výsevem v rovině
	m2
	130,00000
	24,00
	3 120,00
	21,00
	3 775,20

	
	
	80
	
	80,00000
	
	
	
	

	
	
	50
	
	50,00000
	
	
	
	

	17
	181006113R00
	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm
	m2
	50,00000
	12,00
	600,00
	21,00
	726,00

	18
	181101102R00
	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním
	m2
	66,38040
	13,00
	862,95
	21,00
	1 044,17

	
	
	9,76*3,29
	
	32,11000
	
	
	
	

	
	
	(3,59+11,36+3,59)*0,5+10,0*0,6+4,0*4,0+5,0*0,6
	
	34,27000
	
	
	
	

	19
	183403153R00
	Obdělání půdy hrabáním, v rovině
	m2
	80,00000
	5,00
	400,00
	21,00
	484,00

	20
	199000002R00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4
	m3
	37,25254
	267,00
	9 946,43
	21,00
	12 035,18

	21
	00572410R
	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI á 25 kg
	kg
	6,00000
	112,00
	672,00
	21,00
	813,12

	Díl:
	2
	Základy a zvláštní zakládání
	 
	 
	 
	60 549,10
	 
	73 264,41

	22
	211531111R00
	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 63 mm
	m3
	1,80000
	990,00
	1 782,00
	21,00
	2 156,22

	
	
	3,0*0,6*1,0
	
	1,80000
	
	
	
	

	23
	211561111R00
	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm
	m3
	4,63500
	1 157,00
	5 362,70
	21,00
	6 488,87

	
	
	(3,59+11,36+3,59)*0,5*0,5
	
	4,63000
	
	
	
	

	24
	216904391R00
	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči
	m2
	18,77600
	222,00
	4 168,27
	21,00
	5 043,61

	
	
	3,59*1,0+10,36*(1,2+0,9)/2+3,59*1,2
	
	18,78000
	
	
	
	

	25
	272313311R00
	Beton základových kleneb prostý C 8/10
	m3
	1,11240
	4 460,00
	4 961,30
	21,00
	6 003,17

	
	
	(3,59+11,36+3,59)*0,5*0,12
	
	1,11000
	
	
	
	

	26
	273321321R00
	Železobeton základových desek C 20/25 XC1
	m3
	5,57886
	2 860,00
	15 955,54
	21,00
	19 306,20

	
	
	10,36*3,59*0,15
	
	5,58000
	
	
	
	

	27
	273351215R00
	Bednění stěn základových desek - zřízení
	m2
	2,63100
	1 791,00
	4 712,12
	21,00
	5 701,67

	
	
	(3,59+10,36+3,59)*0,15
	
	2,63000
	
	
	
	

	28
	273351216R00
	Bednění stěn základových desek - odstranění
	m2
	2,63100
	127,00
	334,14
	21,00
	404,31

	
	
	Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
	
	

	29
	273361921RT4
	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu  6,0, oka 100/100 mm KH30
	t
	0,16513
	41 000,00
	6 770,33
	21,00
	8 192,10

	
	
	10,36*3,59*0,00444
	
	0,17000
	
	
	
	

	30
	274313621R00
	Beton základových pasů prostý C 20/25  XC1
	m3
	1,43640
	2 850,00
	4 093,74
	21,00
	4 953,43

	
	
	Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.
	
	

	
	
	(3,59+10,36+3,59)*0,3*0,2
	
	1,05000
	
	
	
	

	
	
	pás pod schodiště : 1,2*0,4*0,8
	
	0,38000
	
	
	
	

	31
	274351215R00
	Bednění stěn základových pasů - zřízení
	m2
	5,26200
	574,00
	3 020,39
	21,00
	3 654,67

	
	
	(3,59+10,36+3,59)*0,15*2
	
	5,26000
	
	
	
	

	32
	274351216R00
	Bednění stěn základových pasů - odstranění
	m2
	5,26000
	127,00
	668,02
	21,00
	808,30

	
	
	Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
	
	

	33
	289971211R00
	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m
	m2
	113,94640
	19,00
	2 164,98
	21,00
	2 619,63

	
	
	10,36*3,59+10,36*0,15
	
	38,75000
	
	
	
	

	
	
	separační vrstva : (4,04+10,81)*0,5+5,5
	
	12,93000
	
	
	
	

	
	
	(3,59+11,36+3,56)*2,5+3,0*4,0+1,0*2,0*2
	
	62,27000
	
	
	
	

	34
	69365028
	Geotextilie 300g/m2
	m2
	82,72000
	37,00
	3 060,64
	21,00
	3 703,37

	
	
	((4,04+10,81)*0,5+5,5)*1,1
	
	14,22000
	
	
	
	

	
	
	((3,59+11,36+3,56)*2,5+3,0*4,0+1,0*2,0*2)*1,1
	
	68,50000
	
	
	
	

	35
	69365029
	Geotextilie 500g/m2
	m2
	42,62104
	82,00
	3 494,93
	21,00
	4 228,87

	
	
	(10,36*3,59+10,36*0,15)*1,1
	
	42,62000
	
	
	
	

	Díl:
	5
	Komunikace
	 
	 
	 
	10 523,78
	 
	12 733,77

	36
	596215020R00
	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm
	m2
	4,62000
	246,00
	1 136,52
	21,00
	1 375,19

	
	
	3,85*1,2
	
	4,62000
	
	
	
	

	37
	596811111R00
	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.
	m2
	4,00000
	190,00
	760,00
	21,00
	919,60

	
	
	1,00
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	2,0*1,5
	
	3,00000
	
	
	
	

	38
	564751119RZ1
	Podklad z kameniva drceného vel.0-32 mm,tl. 15 cm
	m2
	35,11040
	145,00
	5 091,01
	21,00
	6 160,12

	
	
	9,76*3,29
	
	32,11000
	
	
	
	

	
	
	2,0*1,5
	
	3,00000
	
	
	
	

	39
	564761119R00
	Podklad z kameniva drceného vel.0-32 mm,tl. 20 cm
	m2
	8,75000
	187,00
	1 636,25
	21,00
	1 979,86

	
	
	3,5*2,5
	
	8,75000
	
	
	
	

	40
	59245110R
	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní
	m2
	5,00000
	380,00
	1 900,00
	21,00
	2 299,00

	Díl:
	6
	Úpravy povrchu, podlahy
	 
	 
	 
	976,35
	 
	1 181,38

	41
	602016191R00
	Penetrační nátěr stěn
	m2
	18,77600
	52,00
	976,35
	21,00
	1 181,38

	
	
	3,59*1,0+10,36*(1,2+0,9)/2+3,59*1,2
	
	18,78000
	
	
	
	

	Díl:
	61
	Úpravy povrchů vnitřní
	 
	 
	 
	23 926,50
	 
	28 951,07

	42
	612434244RT1
	Omítkový sanační systém vrstvy: postřik+ jádro+ štuk dle TZ
	m2
	18,77600
	956,00
	17 949,86
	21,00
	21 719,33

	
	
	3,59*1,0+10,36*(1,2+0,9)/2+3,59*1,2
	
	18,78000
	
	
	
	

	43
	614471715R00
	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek
	m2
	5,26200
	178,00
	936,64
	21,00
	1 133,33

	
	
	(3,59+10,36+3,59)*0,3
	
	5,26000
	
	
	
	

	44
	279222111RZ1
	Zpřahovací trny vlepené na maltu HILTI (roxory d=10 mm dl.400 mm po vzd. 500 mm)
	kus
	70,00000
	72,00
	5 040,00
	21,00
	6 098,40

	Díl:
	62
	Úpravy povrchů vnější
	 
	 
	 
	5 221,08
	 
	6 317,51

	45
	622300172RT3
	Tmelení podél stěny PÚ tmelem včetně dodávky tmelu
	m
	10,36000
	69,00
	714,84
	21,00
	864,96

	
	
	10,36
	
	10,36000
	
	
	
	

	46
	622471317R00
	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2
	m2
	18,77600
	182,00
	3 417,23
	21,00
	4 134,85

	
	
	Penetrace + 2 x krycí nátěr.
	
	

	
	
	3,59*1,0+10,36*(1,2+0,9)/2+3,59*1,2
	
	18,78000
	
	
	
	

	47
	622904112R00
	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2
	m2
	18,77600
	58,00
	1 089,01
	21,00
	1 317,70

	
	
	3,59*1,0+10,36*(1,2+0,9)/2+3,59*1,2
	
	18,78000
	
	
	
	

	Díl:
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	 
	 
	 
	9 802,35
	 
	11 860,84

	48
	639571210R00
	Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm
	m2
	12,92500
	288,00
	3 722,40
	21,00
	4 504,10

	
	
	(4,04+10,81)*0,5+5,5
	
	12,93000
	
	
	
	

	49
	639561111R00
	Obrubník zahradní betonový výšky 200 mm, šedý
	m
	26,55000
	229,00
	6 079,95
	21,00
	7 356,74

	
	
	4,04+10,81+3,85+3,85
	
	22,55000
	
	
	
	

	
	
	2,0*2
	
	4,00000
	
	
	
	

	Díl:
	8
	Trubní vedení
	 
	 
	 
	2 953,00
	 
	3 573,13

	50
	871228111R00
	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm
	m
	18,60000
	105,00
	1 953,00
	21,00
	2 363,13

	
	
	3,8+11,0+3,8
	
	18,60000
	
	
	
	

	51
	28611223.AR
	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm
	m
	20,00000
	50,00
	1 000,00
	21,00
	1 210,00

	Díl:
	91
	Doplňující práce na komunikaci
	 
	 
	 
	36 890,00
	 
	44 636,90

	52
	919999112RZ1
	D+M AN dle V.č.8 a technického popisu
	kpl
	1,00000
	29 000,00
	29 000,00
	21,00
	35 090,00

	53
	919999113RZ1
	D+M ruční pumpy včetně příslušenství a betonového podstavce viz.technický popis
	kpl
	1,00000
	7 890,00
	7 890,00
	21,00
	9 546,90

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	86 439,34
	 
	104 591,60

	54
	965042141RT2
	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm
	m3
	3,71924
	4 600,00
	17 108,50
	21,00
	20 701,29

	
	
	10,36*3,59*0,10
	
	3,72000
	
	
	
	

	55
	965042241RT1
	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm
	m3
	6,36816
	4 110,00
	26 173,14
	21,00
	31 669,50

	
	
	ŽB deska : (10,36*3,59)*0,15
	
	5,58000
	
	
	
	

	
	
	ŽB základy : (3,59+10,36+3,59)*0,3*0,15
	
	0,79000
	
	
	
	

	56
	965049112RT1
	Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí
	m3
	6,36816
	1 360,00
	8 660,70
	21,00
	10 479,45

	57
	965081813R00
	Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2
	m2
	74,38480
	215,00
	15 992,73
	21,00
	19 351,20

	
	
	dlažba na podložkách : 10,36*3,59
	
	37,19000
	
	
	
	

	
	
	v betonu : 10,36*3,59
	
	37,19000
	
	
	
	

	58
	978015291R00
	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %
	m2
	18,77600
	68,00
	1 276,77
	21,00
	1 544,89

	
	
	3,59*1,0+10,36*(1,2+0,9)/2+3,59*1,2
	
	18,78000
	
	
	
	

	59
	979054441R00
	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým
	m2
	4,00000
	46,00
	184,00
	21,00
	222,64

	
	
	1,00
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	2,0*1,5
	
	3,00000
	
	
	
	

	60
	961999111RZ1
	Odstranění okrasného záhonu pro zpětné položení
	kpl
	1,00000
	1 200,00
	1 200,00
	21,00
	1 452,00

	61
	967041119RZ1
	Přisekání ploch betonových
	m2
	18,77600
	720,00
	13 518,72
	21,00
	16 357,65

	
	
	3,59*1,0+10,36*(1,2+0,9)/2+3,59*1,2
	
	18,78000
	
	
	
	

	62
	969970111R00
	Odstranění vrstvy z Geotextilie
	m2
	38,74640
	60,00
	2 324,78
	21,00
	2 812,98

	
	
	10,36*3,59+10,36*0,15
	
	38,75000
	
	
	
	

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	37 310,70
	 
	45 145,95

	63
	999281145R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením
	t
	57,40107
	650,00
	37 310,70
	21,00
	45 145,95

	Díl:
	711
	Izolace proti vodě
	 
	 
	 
	3 748,45
	 
	4 535,62

	64
	711132101R00
	Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho
	m2
	8,77000
	23,00
	201,71
	21,00
	244,07

	
	
	(3,59+10,36+3,59)*0,5
	
	8,77000
	
	
	
	

	65
	711180101R00
	Odstr.izolace proti vlhkosti vodor.profil.fólie
	m2
	38,74640
	15,00
	581,20
	21,00
	703,25

	
	
	10,36*3,59+10,36*0,15
	
	38,75000
	
	
	
	

	66
	711823129R00
	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty
	m
	17,54000
	105,00
	1 841,70
	21,00
	2 228,46

	
	
	3,59+10,36+3,59
	
	17,54000
	
	
	
	

	67
	28323110R
	Fólie nopová tl. 0,6 mm
	m2
	9,64700
	115,00
	1 109,41
	21,00
	1 342,39

	
	
	8,77*1,1
	
	9,65000
	
	
	
	

	68
	998711201R00
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m
	t     
	0,01513
	954,00
	14,43
	21,00
	17,46

	Díl:
	712
	Povlakové krytiny
	 
	 
	 
	23 688,54
	 
	28 663,13

	69
	712378004R00
	Závětrná lišta VIPLANYL RŠ 250 mm
	m
	27,90000
	245,00
	6 835,50
	21,00
	8 270,96

	
	
	Úprava délky a připevnění závětrné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.
	
	

	
	
	3,59+10,36+3,59+10,36
	
	27,90000
	
	
	
	

	70
	712371801KR1
	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - včetně fólie FATRAFOL 810 tl.1,5 mm
	m2
	38,74640
	430,00
	16 660,95
	21,00
	20 159,75

	
	
	10,36*3,59+10,36*0,15
	
	38,75000
	
	
	
	

	71
	998712201R00
	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m
	t     
	0,16293
	1 179,00
	192,09
	21,00
	232,43

	Díl:
	721
	Vnitřní kanalizace
	 
	 
	 
	8 028,00
	 
	9 713,88

	72
	721176222R00
	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm
	m
	12,00000
	669,00
	8 028,00
	21,00
	9 713,88

	
	
	Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
	
	

	Díl:
	764
	Konstrukce klempířské
	 
	 
	 
	1 283,40
	 
	1 552,91

	73
	764421850R00
	Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm
	m
	27,90000
	46,00
	1 283,40
	21,00
	1 552,91

	
	
	10,36+3,59+3,59+10,36
	
	27,90000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	498 145,21
	
	





	Položkový rozpočet 
	
	

	S:
	Č02/2021
	MŠ u Rybníka 3, Bruntál
	
	

	O:
	SO03
	Úprava povrchu teras
	
	

	R:
	1
	Stavební rozpočet
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	DPH
	Cena s DPH

	Díl:
	0
	Nepřiřazený díl
	 
	 
	 
	231 140,00
	 
	279 679,40

	1
	1
	důkladné očištění plochy od nečistot
	m2
	68,00000
	 
	3 244,00
	21,00
	3 925,24

	2
	2
	penetrace podkladu
	m2
	68,00000
	 
	4 332,00
	21,00
	5 241,72

	3
	3
	bezpečný polyuretanový povrch EPDM 11mm v dané barevnosti
	m2
	68,00000
	 
	102 760,00
	21,00
	124 339,60

	4
	4
	rozměření grafických motivů na ploše
	kpl.
	1,00000
	 
	9 790,00
	21,00
	11 845,90

	5
	5
	práce na grafice a instalace grafických motivů a prvků do plochy dle grafického návrhu (zahrnuje i speciální polyuretanovou hmotu pro lepení grafických motivů)
	kpl.
	1,00000
	 
	10 830,00
	21,00
	13 104,30

	6
	6
	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - Ryba - 110 x 75 cm
	ks
	1,00000
	 
	3 664,00
	21,00
	4 433,44

	7
	7
	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - mořský koník - 105 x 60 cm
	ks
	1,00000
	 
	3 442,00
	21,00
	4 164,82

	8
	8
	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - žába  -110 x 95cm
	ks
	1,00000
	 
	3 720,00
	21,00
	4 501,20

	9
	9       
	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - motýl - 95 x 100 cm
	ks
	1,00000
	 
	3 442,00
	21,00
	4 164,82

	10
	10
	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - včelka - 110 x 85 cm
	ks
	1,00000
	 
	3 942,00
	21,00
	4 769,82

	11
	11
	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - kytka - 55 x 55 cm
	ks
	4,00000
	 
	2 366,00
	21,00
	2 862,86

	12
	12
	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - tráva
	ks
	7,00000
	 
	2 937,00
	21,00
	3 553,77

	13
	13
	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - skákací listy - 320 x 170 cm
	ks
	1,00000
	 
	10 725,00
	21,00
	12 977,25

	14
	14
	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - bubliny s písmeny
	ks
	1,00000
	 
	7 140,00
	21,00
	8 639,40

	15
	15
	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - skákací panák malý -potapěč
	ks
	1,00000
	 
	6 106,00
	21,00
	7 388,26

	16
	16
	3D Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - sluníčko - 230 x 230 x 22 cm  - herní prvek - certifikováno dle ČSN EN 1176-1
	ks
	1,00000
	 
	15 541,00
	21,00
	18 804,61

	17
	17
	3D Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - krokodýl kameny, 2D nohy, ocas, hlava  - herní prvek - certifikováno dle ČSN EN 1176-1
	ks
	1,00000
	 
	20 759,00
	21,00
	25 118,39

	18
	18
	Doprava a režie
	soubor
	1,00000
	 
	16 400,00
	21,00
	19 844,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	231 140,00
	
	





	Položkový rozpočet 
	
	

	S:
	Č02/2021
	MŠ u Rybníka 3, Bruntál
	
	

	O:
	VRN
	VRN
	
	

	R:
	E
	VRN
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	DPH
	Cena s DPH

	Díl:
	799
	Ostatní
	 
	 
	 
	12 000,00
	 
	14 520,00

	1
	005121010R
	Vybudování zařízení staveniště, provoz, odstranění
	kpl
	1,00000
	12 000,00
	12 000,00
	21,00
	14 520,00

	
	
	-  Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště včetně dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště
	
	

	
	
	- Náklady s připojením staveniště na energie + zajištění měření odběru energií
	
	

	
	
	- Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi. Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem (např. používání krycích plachet, kropení sutě a odtěžované zeminy vodou)
	
	

	
	
	včetně opatření z hlediska BOZP na staveništi, oplocení : 1
	
	1,00000
	
	
	
	

	Díl:
	ON
	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	15 000,00
	 
	18 150,00

	2
	005241020R
	Dokladová část dle podmínek v SOD (dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření, dokladová část, atd.)
	Soubor
	1,00000
	15 000,00
	15 000,00
	21,00
	18 150,00

	
	
	Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	27 000,00
	
	



