

# Dohoda o ukončení

Servisní smlouvy č. H0030 ze dne 30. 8. 2010, ve znění dodatku č. 1 -3, uzavřené mezi smluvními stranami:

**Dodavatel:** **System plus Zlín, s.r.o.**  
Se sídlem: Pod Babou 4260. 760 01 Zlín  
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33054  
Zastoupený: [redacted] jednatelem  
IČO: 25558021  
DIČ: CZ25558021  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
*/dále jen „dodavatel“/*

a

**Objednatel:** **Česká republika - Generální finanční ředitelství**  
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město  
Zastoupený: [redacted] vedoucím Oddělení hospodářské správy v Brně  
IČO: 72080043  
DIČ: CZ72080043  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Ev.č. v AVISme 10/400/0004/04D  
*/dále jen „objednatel“/*

Pro **Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště ve Valašském Meziříčí**,  
Vrbenská 742, 757 01 Valašské Meziříčí

společně také jako „strany dohody“ nebo jednotlivě jako „strana dohody“

## Preambule

Zřízení soustavy územních finančních orgánů v České republice bylo upraveno zákonem č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech. Ke dni 1. 1. 2011 došlo novelou č. 199/2010 Sb. k rozšíření soustavy finančních orgánů o nově zřízené Generální finanční ředitelství, které tím také vstoupilo do právních vztahů dosavadních finančních ředitelství a převzalo veškerá jejich práva a povinnosti. Následně s účinností ke dni 1. 1. 2013 došlo k vytvoření nové struktury orgánů zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky a zároveň tímto zákonem došlo ke zrušení dosavadních finančních ředitelství.

## Článek I. Úvodní ustanovení

1. Strany dohody shodně prohlašují, že dodavatel na straně jedné a Česká republika - Finanční ředitelství v Brně jako právní předchůdce Generálního finančního ředitelství na straně druhé uzavřely dne 30. 8. 2010 Servisní smlouvu č. H0030 (dále jen „smlouva“).

2. Předmětem smlouvy je:
  - 2.1. dodávka a montáž zařízení dálkového přenosu (ZDP) schváleného typu pro přenos zpráv z elektrické požární signalizace (EPS) na pult centralizované ochrany (PCO) hasičského záchranného sboru Zlínského kraje (HZS-ZK)
  - 2.2. provádění pravidelných pololetních kontrol a ročních revizí dle příslušných norem, vždy během posledního měsíce platnosti předchozí revize (kontroly) s vyhotovením revizní zprávy
  - 2.3. pozáruční údržba a opravy ZDP, vč. bezplatné výměny komponentu ZDP, zahrnující veškeré činnosti potřebné k opětovnému dosažení funkčnosti dle předepsaných technických parametrů a příslušných norem

## **Článek II. Předmět dohody**

1. Strany dohody se dohodly na ukončení smlouvy dohodou, a to ke dni **30. 6. 2021**.
2. Strany dohody se zavazují vypořádat své vzájemné závazky a pohledávky vyplývající ze smlouvy bez zbytečného odkladu po ukončení smlouvy.

## **Článek III. Závěrečná ustanovení**


1. Strany dohody berou na vědomí, že dohoda se znečitelněním osobních údajů bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dohody v registru smluv zajistí objednatel.
2. Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu stranami dohody a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
4. Strany dohody shodně prohlašují, že písemné vyhotovení dohody se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu dohody tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.


Ve Zlíně dne

V Brně dne 12.7.2021

**Za dodavatele:**  
System plus Zlín, s.r.o.

**Za objednatele:**  
Česká republika – Generální finanční  
ředitelství

.....  
  
jednatel společnosti

.....  
  
vedoucí Oddělení hospodářské správy  
v Brně