



**PODLAS s.r.o.**

**U botanické zahrady 795, Olomouc**

## **Smlouva o dílo č. 2021/05/20-3**

### **1.Smluvní strany:**

**Zologická zahrada Olomouc, příspěvková organizace**

se sídlem: Darwinova 29, 779 00 Olomouc – Svatý Kopeček

IČ: 00096814

DIČ: CZ00096814

jejímž jménem jedná: Ing.Radomír Habáň, ředitel,

osoba odpovědná za předání a převzetí díla: Ing. Radek Dvořák, vedoucí údržby,

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

a

**PODLAS s.r.o.**

se sídlem: U botanické zahrady 795, 779 00 Olomouc

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 21442

IČ: 25844938

DIČ: CZ25844938

jejímž jménem jedná Marek Koutný, jednatel společnosti,

osoba odpovědná za předání a převzetí díla: Jaroslav Vágner, tel.: 603 107 397, e-mail: vagner@podlas.cz

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

### **II.Předmět plnění:**

Výměna kanalizačního potrubí od vstupu do septiku až po napojení prvního WC v šatnách zaměstnanců.

### **III. Dodací lhůta:**

Předpokládaný termín zahájení: dle požadavků objednatele  
Doba výstavby: 14 kalendářních dnů

### **IV. Cena stavby:**

#### **Celková cena za dílo:**

Cena bez DPH , 56.100,00 Kč

K celkové ceně bez DPH bude, v případě zhotovitele plátce DPH, účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění.

### **V. Dodací podmínky:**

Na provedené dílo poskytne zhotovitel záruku na dobu 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla. V této lhůtě zajistíme kompletní opravu případných závad na vlastní náklady po jejich telefonickém a následném písemném nahlášení. Zhotovitel si vyhrazuje právo zániku záruky v případě neodborného zásahu do předaného díla bez vědomí zhotovitele.

Zhotovitel bude dodržovat normy ČSN, předpisy BPZP, Po a hygienické předpisy. V případě jejich nedodržení přebírá odpovědnost za jejich porušení.

Zhotovitel bude dodržovat všechny platné zákonné předpisy, vyhlášky, nařízení, normy a stavební a jiné povolení, které se vztahují k předmětu zakázky.

Zhotovitel je po celou dobu provádění povinen udržovat všechny použité komunikace v čistotě a dodržovat příslušní bezpečnostní předpisy.

V případě vzniku škod na veřejném vlastnictví, sousedů a díle samotném po dobu provádění díla je tato škody povinen zhotovitel odstranit neprodleně vlastním nákladem a vlastními prostředky a to až do doby dokončení a předání díla objednateli. Veškerý použitý materiál bude mít platný atest.

Stavba bude převzata pouze bez vad a nedodělků, které brání užívání stavby, zhotovitel požádá o zahájení převjímacího řízení tak, aby byl dodržen smluvní termín předání stavby. Předání stavby se uskuteční na základě žádosti zhotovitele. Převzato bude pouze dokončené dílo v požadované kvalitě, bez zjevných vad a nedodělků.

Případné změny podkladů provedení stavby budou se zhotovitelem projednány během realizace a budou řešeny formou dodatků.

### **VI. Způsob placení a fakturace:**

Práce budou uhrazeny na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání díla objednateli. Součástí faktury bude Zápis o předání a převzetí díla podepsaný objednatelem.

**Splatnost faktur se stanovuje na 14 dnů.**

**VII. Závěrečná ujednání:**

Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit jen písemnými dodatky obousměrně podepsanými. Smlouva nabyvá právní moci podpisem obou smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Olomouci, dne *H.B. 21*


V Olomouci, dne: 20.5.2021

Objednatel (Razítko, podpis):

**ZOOLOGICKÁ ZAHRAHA  
OLMOUC**  
příspěvková organizace  
Darwinova 29, 779 00 Olomouc  
IČ: 000 96 814, DIČ: CZ00096814  
-1-

  
Ing. Radomír Hlaváč  
ředitel

Zhotovitel (Razítko, podpis):

 **PODLAS s.r.o.**  
U Botanické zahrady 795, Olomouc 779 00  
DIČ: CZ25844938, IČ: 25844938  
Tel.: 585 222 240

  
jednatel společnosti