



PUDIS a.s.
Nad Vodovodem 2/32/58
100 31 Praha 10


Datovou schránkou: **hd4fwa5**

Zakázka č.	Č.j.	Vyřizuje / linka	Datum
OSI/MZ/0009/17	MHMP 376791/2017	Ing. Jan Tuvora / 4651	13.03.2017
	OSI/02/ 174 /2017	Ing. Fialová / 5610	
	Sp. zn.		
	S-MHMP 323199/2017		Počet listů / příloh
			6/1

Věc: OBJEDNÁVKA č. **OBJ/OSI/22/03/00048/2017** (OSI/MZ/0009/17)

Kontrolní číslo: **P17V00120086**

OBJEDNATEL/ZADAVATEL	
Hlavní město Praha Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1	IČO: 00064581 DIČ: CZ00064581
Zastoupená: Ve věcech smluvních: Ing. Karel Prajer, Praha ředitel OSI MHMP	

DODAVATEL / ZHOTOVITEL	
PUDIS a.s. Nad Vodovodem 2/3258 100 31 Praha 10	IČO: 45272891 DIČ: CZ45272891 Zapsán/Registrován u: MS v Praze Spis. značka: B 1458
Zastoupený: Ing. Martinem Höflerem Na základě plné moci	

Na základě rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky pod č.j. **MHMP 376651/2017** ze dne 13.3.2017 **objednáváme u vás poskytnutí služeb za následujících podmínek:**

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Soubor staveb městského okruhu v úseku Malovanka – Pelc/Tyrolka zpracování podkladů k určení hygienických limitů pro hluk z dopravy

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Vyšehradská 2075/51, 128 00 Praha 2
tel.: Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 102
e-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h



PUDIS a.s.
Nad Vodovodem 2/32/58
100 31 Praha 10

Datovou schránkou: **hd4fwa5**

Zakázka č.	Č.j.	Vyřizuje / linka	Datum
OSI/MZ/0009/17	MHMP 376791/2017	Ing. Jan Tuvora / 4651	13.03.2017
	OSI/02/ 174 /2017	Ing. Fialová / 5610	
	Sp. zn.		
	S-MHMP 323199/2017		
		Počet listů / příloh	
		6/1	

Věc: **OBJEDNÁVKA č. OBJ/OSI/22/03/00048/2017 (OSI/MZ/0009/17)**

Kontrolní číslo: **P17V00120086**

OBJEDNATEL/ZADAVATEL

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2,
110 01 Praha 1

IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581

Zastoupená:
Ve věcech smluvních:
Ing. Karel Prajer,
Praha
ředitel OSI MHMP

Bankovní spojení: PPF banka a.s.,
Číslo účtu: 20028-5157998/6000

DODAVATEL / ZHOTOVITEL

PUDIS a.s.
Nad Vodovodem 2/3258
100 31 Praha 10

IČO: 45272891
DIČ: CZ45272891
Zapsán/Registrován u:
MS v Praze
Spis. značka: B 1458

Zastoupený:
Ing. Martinem Höflerem
Na základě plné moci

Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 105026522/0300

Na základě rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky pod č.j. **MHMP 376651/2017** ze dne **13.3.2017** **objednáváme u vás poskytnutí služeb za následujících podmínek:**

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Soubor staveb městského okruhu v úseku Malovanka – Pelc/Tyrolka zpracování podkladů k určení hygienických limitů pro hluk z dopravy

II. SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem plnění je zpracování podkladů k určení hygienických limitů pro hluk z dopravy. Podklady k určení hygienických limitů pro hluk z dopravy budou zpracovány pro území ovlivněné provozem v úseku Malovanka – Pelc/Tyrolka, resp. pro homogenní ucelené úseky komunikací na kterých byla, v rámci zkušebního provozu, realizována hluková měření z dopravy. Podklady budou odevzdány v počtu 5x paré v listinné podobě a 1x na elektronicky CD (PDF)

II. DOBA PLNĚNÍ

Od: potvrzení přijetí objednávky Do: 8 týdnů od předání podkladů

III. CENA

Cena za předmětné služby je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Cena celkem:

Základní cena	403 920,00 Kč
DPH	84 823,20 Kč
Cena včetně DPH	488 743,20 Kč

- stavba č. 0065 Strahovský tunel 2.st.

Základní cena	92 565,00 Kč
DPH	19 438,65 Kč
Cena včetně DPH	112 003,65 Kč

- stavba č. 9515 MO Myslbekova – Prašný most

Základní cena	92 565,00 Kč
DPH	19 438,65 Kč
Cena včetně DPH	112 003,65 Kč

- stavba č. 0080 MO Prašný most – Špejchar

Základní cena	92 565,00 Kč
DPH	19 438,65 Kč
Cena včetně DPH	112 003,65 Kč

- stavba č. 0079 MO Špejchar – Pelc/Tyrolka

Základní cena	126 225,00 Kč
DPH	26 507,25 Kč
Cena včetně DPH	152 732,25 Kč

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Pro každou stavbu bude vystavena samostatná faktura – daňový doklad.

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojím vyhotovení po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena ve dvojím vyhotovení a odeslána na adresu Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1.

Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem.

Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- **kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce pod označením KČ)**
- **číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy**
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

V. SMLUVNÍ SANKCE

Neodevzdá-li dodavatel řádně provedené plnění v termínu, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 0,1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení. Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost dodavatele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. ŘEŠENÍ SPORŮ

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato objednávka je nabídkou, která musí být přijata nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení DODAVATELI /ZHOTOVITELI.

OBJEDNATEL/ZADAVATEL tímto ve smyslu ust. § 1740, odst. (3), Zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky („Potvrzení přijetí objednávky“) a toto „Potvrzení“ doručte ve dvojím vyhotovení OBJEDNATELI/ZADAVATELI (podle osob uvedených v záhlaví „Potvrzení“).

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

ředitel o
Magistrata hlavního města Prahy

- Přílohy:
1. Akceptační dopis A
 2. Akceptační dopis B
 3. Specifikace činností
 4. Výkaz výměr

A-01

Odbor strategických investic MHMP
Ing. Dana Machová
Mariánské nám. 2
110 00 Praha 1

Potvrzení přijetí objednávky S-MHMP 323199/2017

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č.j. **OBJ/OSI/22/03/00048/2017 (OSI/MZ/0009/17)** ze dne **13.3.2017** na: **Soubor staveb městského okruhu v úseku Malovanka – Pelc/Tyrolka zpracování podkladů k určení hygienických limitů pro hluk z dopravy**

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: **PUDIS a.s.**

Sídlo: **Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10**

IČO: **45272891**

DIČ: **CZ45272891** registrovaný dle §94 zákona č. 235/2004 Sb. v pl. znění

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: **Ing. Martin Höfler, na základě plné moci**

V

Datum:

.....
jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko:

B

■
Odbor strategických investic MHMP
Ing. Jan Tuvora
Mariánské nám. 2
110 00 Praha 1
■

Potvrzení přijetí objednávky S-MHMP 323199/2017

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č.j. **OBJ/OSI/22/03/00048/2017 (OSI/MZ/0009/17)** ze dne **13.3.2017** na: ***Soubor staveb městského okruhu v úseku Malovanka – Pelc/Tyrolka zpracování podkladů k určení hygienických limitů pro hluk z dopravy***

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: **PUDIS a.s.**

Sídlo: **Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10**

IČO: **45272891**

DIČ: **CZ45272891** registrovaný dle §94 zákona č. 235/2004 Sb. v pl. znění

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: **Ing. Martin Höfler, na základě plné moci**

V

Datum:

.....
jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko:

Příloha č. 3 Specifikace zadání

Veřejná zakázka malého rozsahu:

Soubor staveb městského okruhu v úseku Malovanka – Pelc/Tyrolka

zpracování podkladů k určení hygienických limitů pro hluk z dopravy

1. Předmět zadání:

Podklady k určení hygienických limitů pro hluk z dopravy budou zpracovány pro území ovlivněné provozem tunelového komplexu Blanka (dále jen TKB), resp. pro homogenní ucelené úseky komunikací na kterých byla, v rámci zkušebního provozu, realizována hluková měření z dopravy.

2. Rozsah prací:

Podklady k určení hygienických limitů pro hluk z dopravy na komunikacích ovlivněných provozem TKB budou obsahovat:

- informace o intenzitách dopravy pro rok 2000 a 2016
- informace o metodice získání akustických dat
- informace o základních vstupních datech – stavu ucelených homogenních úseků komunikací ¹⁾

- identifikaci referenčního místa jako nejexponovanějšího objektu v homogenním uceleném úseku

 - příslušné komunikace – určení referenčního místa ²⁾

- výslednou hodnotu akustického tlaku L_{Aeq} stanovenou dopočtem pro den/noc k roku

 - 2000 a 2016

- vyhodnocení možnosti použití korekce pro starou hlukovou zátěž

Podklady k určení hygienických limitů z dopravy budou zpracovány celkem pro 33 homogenních ucelených úseků komunikací, na kterých byl realizován v rámci zkušebního provozu TKB monitoring hlukových poměrů.

3. Podklady:

Vybraný zhotovitel obdrží od objednatele adresný seznam měřicích míst monitoringu hlukových poměrů TKB

Objednatel poskytne vybranému zhotoviteli součinnost:

- při zajištění dopravně inženýrských podkladů pro vybrané homogenní ucelené úseky komunikací.
- při zajištění podkladů o stavu území -

4. Počet vyhotovení dokumentace: 5x v listinné podobě + 1x elektronicky (PDF)

-
- 1) bude doložen stav povrchu komunikací, zástavby a PHO k roku 2000 (optimálně ortofotomapou) a k roku 2016 aktuální fotodokumentací.
 - 2) určení referenčního místa a rozsah konkrétního homogenního uceleném úseku dané komunikace provede společně zástupce HS hlmP a HmP (koordinátor protihlukových opatření).

Příloha č. 4 Výkaz výměr

Veřejná zakázka malého rozsahu:

Soubor staveb městského okruhu v úseku Malovanka – Pelc/Tyrolka
zpracování podkladů k určení hygienických limitů pro hluk z dopravy

	Práce přípravné a podkladové	m.j.	počet m.j.	Kč/m.j.	celkem (Kč)
I.1.	přípravná jednání za účasti zástupců HShImp a objednatele	hod.	16	745	11 920
I.2.	pracovní jednání a konzultace se zpracovatelem DIP	hod.	16	745	11 920
I.3.	zajištění podkladů o stavu území ucelených úseků komunikací pro rok 2000	hod.	80	745	59 600
I.4.	zajištění a vyhodnocení podkladů o stavu území ucelených úseků komunikací pro rok 2016	hod.	80	745	59 600
I.5.	zajištění mapových podkladů pro přepočty hlukové zátěže	hod.	16	745	11 920
I.6.	cena celkem za přípravné a podkladové práce				154 960

	Práce projektové	m.j.	počet m.j.	Kč/m.j.	celkem (Kč)
II.1.	příprava výpočetního modelu pro homogenní ucelený úsek komunikace	ks.	33	3 800	125 400
II.3.	výpočet hlukové zátěže LAeq pro daný úsek komunikace pro den a noc k roku 2000 a 2016	ks.	33	1 800	59 400
II.4.	závěrečná redakce provedených výpočtů	hod.	16	745	11 920
II.5.	závěrečné zpráva	hod.	64	660	42 240
II.6.	cena celkem za projektové práce				238 960

	Související práce	m.j.	počet m.j.	Kč/m.j.	celkem (Kč)
III.1.	reprografické práce, kompletace a vyskladnění závěrečné zprávy	ks	5	2 000	10 000
III.2.	cena celkem za související práce				10 000

IV.1.	cena celkem bez DPH (Kč)				403 920
IV.2.	DPH 21%				84 823
IV.3.	cena celkem včetně DPH (Kč)				488 743

17 03 2017 OS/02/480/2017



B

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy
Hlavní poštemna - Mariánské nám. 2, Praha 1

ČÍSLO JEDNACI: MHMP *403163/2017*

DORUČENÍ DNE: 16-03-2017

Počet listů dokumentu: *1*

Počet listinných příloh: *4*

Počet a druh nelistinných příloh: *4*

Identifikační údaje zpracovatele: JITKA HLINOVÁ

KONTROLA RTG

Odbor strategických investic MHMP

Ing. Jan *Tuvora*
Mariánské nám. 2
110 00 Praha 1

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy
Odbor strategických investic

ČÍSLO JEDNACI: MHMP

DORUČENÍ DNE: 17-03-2017

Počet listů dokumentu: *1*

Počet listinných příloh: *4*

Počet a druh nelistinných příloh: *OS/475/1/*

Převzal: *OS/475/1/*

Potvrzení přijetí objednávky S-MHMP 323199/2017

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č.j. **OBJ/OS/22/03/00048/2017** (OS/MZ/0009/17) ze dne 13.3.2017 na: **Soubor staveb městského okruhu v úseku Malovanka – Pelc/Tyrolka zpracování podkladů k určení hygienických limitů pro hluk z dopravy**

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: PUDIS a.s.

Sídlo: Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891 registrovaný dle §94 zákona č. 235/2004 Sb. v pl. znění

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Martin Höfler, na základě plné moci

v *Prose*

Datum: 15-03-2017



jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko: