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Cena bez DPH 23 182 314,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 23 182 314,75 21,00% 4 868 286,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 28 050 600,85
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Cena celkem [CZK]<ód dílu - Popis

Náklady stavby celkem 23 182 314,75
D1 - 1D.1.1.00: Stropy - zámek - severní a západní křídlo 5 470 213,94

D2 - 1: Zemní práce 55 800,00
D2 - 1: Zemní práce 55 800,00

D3 - 3: Svislé a kompletní konstrukce 39 480,00
D3 - 3: Svislé a kompletní konstrukce 39 480,00

D4 - 4: Vodorovné konstrukce 126 160,00
D4 - 4: Vodorovné konstrukce 126 160,00

D5 - 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 268 200,00
D5 - 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 268 200,00

D6 - 713: Izolace tepelné 393 455,40
D7 - 713: Izolace tepelné 393 455,40

D8 - 740: Elektromontáže 0,00
D8 - 740: Elektromontáže 0,00

D9 - 762: Konstrukce tesařské 3 250 436,90
D10 - 762: Konstrukce tesařské 3 250 436,90

D11 - 764: Konstrukce klempířské 188 100,00
D12 - 764: Konstrukce klempířské 188 100,00

D13 - 783: Nátěry 313 220,02
D14 - 783: Dokončovací práce - nátěry 313 220,02

D15 - 784: Dokončovací práce - malby a tapety 22 500,00
D15 - 784: Dokončovací práce - malby a tapety 22 500,00

D16 - 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 507 129,54
D16 - 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 507 129,54

D17 - 921: restauratorské práce 42 500,00
D17 - 921: restauratorské práce 42 500,00

D18 - 997: Přesun sutě 263 232,08
D18 - 997: Přesun sutě 263 232,08



D3 - 3: Svislé a kompletní konstrukce
D3 - 3: Svislé a kompletní konstrukce

D4 - 4: Vodorovné konstrukce
D4 - 4: Vodorovné konstrukce

D5 - 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
D5 - 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

D6 - 713: Izolace tepelné
D7 - 713: Izolace tepelné

D9 - 762: Konstrukce tesařské

4 200,00
4 200,00

16 800,00
16 800,00

276 649,00
276 649,00

95 066,11
95 066,11

943 747,19
D10 - 762: Konstrukce tesařské 943 747,19

D11 - 764: Konstrukce klempířské 622 371,82
D12 - 764: Konstrukce klempířské 622 371,82

D20 - 765: Krytiny skládané 22 881,82
D21 - 765: Krytina skládaná 22 881,82

D22 - 771: Podlahy z dlaždic 19 119,75
D22 - 771: Podlahy z dlaždic 19 119,75

D13 - 783: Nátěry 158 007,44
D14 - 783: Dokončovací práce - nátěry 158 007,44

D15 - 784: Dokončovací práce - malby a tapety 15 270,00
D15 - 784: Dokončovací práce - malby a tapety 15 270,00

D16 - 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 498 839,65
D16 - 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 498 839,65

D17 - 921: restauratorské práce 168 300,00
D17 - 921: restauratorské práce 168 300,00

D18 - 997: Přesun sutě 138 870,94
D18 - 997: Přesun sutě 138 870,94

D23 - 1D.1.1.02: Střecha 14 731 977,09
D24 - 009: Ostatní konstrukce a práce 1 026 999,64

D25 - 0094: Lešení a stavební výtahy 976 841,84
D26 - 0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 50 157,80

D27 - 099: Přesun hmot HSV 698 502,21
D28 - 099.: Přesun hmot HSV 698 502,21

D29 - 1D.1.1.02.01: Výrobky 3 785 484,93
D30 - 1D.1.1.02.01.01: Kamenické prvky 35 000,00
D31 - 1D.1.1.02.01.02: Klempířské prvky 1 060 845,00
D32 - 1D.1.1.02.01.03: Ostatní prvky 391 825,00
D33 - 1D.1.1.02.01.04: Truhlářské prvky 240 200,00
D34 - 1D.1.1.02.01.05: Vikýře 1 938 551,73

D34-1 - O-01-06_nový sedlový vikýř, návrh: novotvar, 1.etapa (7 ks); bližší specifikace viz kniha vikýřů 710 855,88



D34-2 - O-01-06_nový sedlový vikýř, návrh: novotvar, 2. etapa (7 ks); bližší specifikace viz kniha vikýřů 754 995,85
D35 - 1D.1.1.02.01.06: Zámečnické prvky 115 000,00
D36 - 1D.1.1.02.01.07: Doplňky ke stávajícím dveřím 4 063,20

D37 - RC: Lokální sanace 31 468,60
D38 RC-01: Podezdění trámu řadou cihel, možnost degradace 336,30
D39 RC-03: Podezdění vazného trámu cihelným sloupkem degradovaný zděný sloupek 14 411,35
D40 RC-07: Sanace kovaných železných prvků chybějící kramle 400,00
D41 RC-09: Sanace dřevěných prvků krovu, zazděné dřevěné prvky do komínových těles 2 370,00
D42 RC-10: Uhoření kleštin na komínovém tělesu možnost degradace 542,00
D43 RC-12: Podezdění vazného trámu opřené o stropní trám degradovaný zděný sloupek 1 760,25
D44 RC-13: Podezdění vazného trámu opřené o stropní trám degradovaný zděný sloupek 541,60
D45 RC-15: Uhoření trámu sanktusníku na zděném sloupku stojícím na dřevěných prvcích 3 189,65
D46 RC-16: Asymetrické uložení trámu sanktusníku na dřevěném profilu 1 536,30
D47 RC-17: Uložení trámu sanktusníku na stropním trámu 687,15
D48 RC-18: Uložení trámu sanktusníku na zděném sloupku stojícím na dřevěných prvcích 1 551,50
D49 RC-19: Asymetrické uložení trámu sanktusníku na dřevěném profilu 1 953,40
D50 RC-20: Uložení trámu sanktusníku na zděném sloupku stojícím na dřevěných prvcích 2 189,10

D51 - RF: Sanace vnějších povrchů 622 151,97
D52 - RF-01: Plošné nezdobné omítky bez viditelného poškození,degradované nebo zcala chybějící povrchovou 153 647,82
D53 - RF-02: Odhalené, poškozené nebo chybějící zdivo v místě plošné nezdobné omítky 84 989,85
D54 - RF-03: Omítky zdobné profiiované bez viditelného poškození degradované nebo zcela chybějící povrch. 90 340,56
D55 - RF-04: Omítky zdobné profiiované s degradovanou nebo zcela chybějící povrchovou vrstvou 293 173,74

D57 - RK: Sanace dřevěných prvků krovu 1 879 744,68
D58 RK-01: Pozednice degradovaná vlivem biotického poškození nebo působením vlhkosti 381 626,39
D59 RK-03: Vazný trám degradovaný vlivem biotického poškození nebo působením vlhkosti 20 004,49
D60 RK-04: Námětek a krokev degradované vlivem biotického poškození nebo působením vlhkosti 57 997,28
D61 RK-08: Prvek z úplnou ztrátou funkce vlivem kompletní degradace materiálu, demontáž a nahrazení novo 706 969,34
D62 RK-09: Dřevo mělce a hluboce poškozené 24 232,82
D63 RK-10: Nevhodné novodobé nátěry 4 946,40
D64 RK-11: Dřevo mělce a povrchově poškozené 190 060,00
D65 RK-12: Dřevěné prvky krovu nepřístupné - povrchově, mělce, hluboce poškozené, destruované 155 816,00
D66 RK-13: Dřevěné prvky krovu nepřístupné - povrchově, mělce, hluboce poškozené, destruované 307 836,00
D67 RK-14: Příložkování 30 255,96

D68 - RP: Ostatní délkové sanace 2 228 419,25
D69 RP-01: Zídka pod pozednicí, zazděný trám pod zhlavím stropních trámů 162 901,05
D70 RP-02 - dvůr: Zídka pod pozednicí, zazděný trám pod zhlavím stropních trámů pod pozednicí 66 225,40
D71 RP-02 - obvod: Zídka pod pozednicí, zazděný trám pod zhlavím stropních trámů pod pozednicí 377 379,65
D72 RP-03: Zídka pod pozednicí, zazděný trám pod zhlavím stropních trámů pod pozednicí 135 021,65
D73 RP-04: Zídka pod pozednicí, zazděný trám pod zhlavím stropních trámů pod pozednicí 49 628,00
D74 RP-06 - dvůr: Zídka pod pozednicí, zazděné zhlaví povalů a trámu pod zhlavím stropních trámů 26 815,85
D75 RP-06 - obvod: Zídka pod pozednicí, zazděné zhlaví povalů a trámu pod zhlavím stropních trámů 39 615,10
D76 RP-07: Zídka pod pozednicí, zazděný trám pod zhlavím stropních trámů 134 624,35
D77 RP-08: Zídka pod pozednicí, betonová pozednice, zazděný trám pod zhlavím stropních trámů pod pozedni 43 098,30
D78 RP-09: Koruna zdi v kapli, částečně zazděná pozednice 108 879,90
D79 RP-10: Zeď věže v návaznosti na uložení krovu, zazděné dřevěné prvky v krovu 98 112,15



D80 - RP 11: Koruna zdi v kapli, částečně zazděná pozednice 15 895,70
D81 - RP 12: Ocelové prvky krovu, ocelová táhla v kapli 4 703,40
D82 - RP 13: Ocelové prvky krovu, ocelové kleštiny v kapli 15 292,80
D83 - RP 14: Zídka pod pozednicí, zazděný trám pod záhlavím stropních trámů 113 753,05
D84 - RP 15: Zídka pod pozednicí, zazděný trám pod záhlavím stropních trámů 37 039,40
D85 - RP 16: Vnější římsa 703 539,50
D86 - RP 17: Vnitřní římsa směrem do atria 95 894,00

D87 - RS: Sanace vnitřních povrchů 730 269,16
D88 - RS-01: Vrchní vrstvy omítek v pořádku nebo chybějící 261 926,46
D89 - RS-02: Degradované cihelné zdivo v interiéru nebo jeho zcela chybějící části 143 664,72
D90 - RS-03: Degradované kamenné zdivo v interiéru nebo jeho zcela chybějící části 324 677,98

D91 - SS: Skladba střechy 3 628 936,65
D92 - SS.01: Bouraná skladba střechy - zámek 213 190,40
D93 - SS.02: Bouraná skladba střechy - kaple 121 576,16
D94 - SS.03: Nová skladba střecha - zámek 1 991 336,06
D95 - SS.04: Nová skladba střecha - kaple 1 302 33,,03

D96 - ZS: Záchytný systém 100 000,00
D96 - ZS: Záchytný systém 100 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV
764 - Konstrukce klempířské

0,00
0,00
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Stavba:
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Objekt:

37_LIB_SO-O1a - Architektonicko-stavební řešení objektu 1. a 2. etapy
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Poznámka k položce:
P m3,01, 10, m 3,02, 10, m3,03, 5, m3,04, 115, m 3,00, 10, m 3,00, 0, m 3,07, 3, m 3,00, , m0,03, <5, m3,10, 10, m3,11, 0, m3,13, 10, m

0,10, 10, m0,16, 00, m0,17, 10, m0,18, 0, m0,01, 10

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 23 182 314,75

D D1 1D.1.1.00: Stropy - zámek - severní a západní křídlo 5 470 213,94
D D2 1: Zemní práce 55 800,00

D D2 1: Zemní práce 55 800,00
i K 153851132 ¡Ztužující ocelová táhla D do 28 mm m I 180,000 310,001 55 800,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
pro vyvěšení trámů, 3*0*3),00

D D3 3: Svislé a kompletní konstrukce 39 480,00

D D3 3: Svislé a kompletní konstrukce 39 480,00
2 K 310237251 [Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm kus | 188,000 210,00| 39 480,00 CS ÚRS 2018 0

P Poznámka k položce:
zazdívka stávva/icich kapes, 006,11-08,11

D D4 4: Vodorovné konstrukce 126 160,00

D D4 4: Vodorovné konstrukce 126 160,00
3 K 413231211 ¡Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu do 20000 mm2 kus | 336,000 190,001 63 840,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
pro trámy podlahy v půdním prostoru - ozn a nad 0. np, 011-60, 11

4 K 413231231 ¡Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu přes 40000 mm2 kus | 328,000 190,001 62 320,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
plátované spoje, 00*0, pro výměnu, (10+06+0* 10,11-6)*0

D D5 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 268 200,00

D D5 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 268 200,00
5 K 61132114.1 IVápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 | 360,000 550,001 198 000,00 CS ÚRS 2018 02

P

Poznámka k položce:
opravy stropní konstrukce po zatékání - dle požadavku, m 0,10, 0, m 0,11, 0, m 0,11, 11, m 0,10, 0, m 0,17, 11, m 0,18, 0, po opravách trhlin, 
m 0,10, 11, m 0,11, 10, m 0,11, 10, m 0,10, 10, m 0,10, 01, m 0,17, 01, m 0,16, 00, m 0,18, 08, m 0,01, 11, opravy stropní konstruke po 
podepřeníé stropů - odhad, H

6 K 619 - 1 ¡zhotovení šablon ks | 9,000 500,001 4 500,00 vlastní

P Poznámka k položce:
zhotovení šablon pro profilaci fabionu + vodící latě pro vedení šablony - plechová + dřevěná konstrukce šablony, pro 11 profilací, 0

7 K 6193251>x1 ¡oprava fabionu m I 146,000 450,00 65 700,00 vlastní



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D6 713: Izolace tepelné 393 455,40

D D7 713: Izolace tepelné 393 455,40
8 K 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volníš kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 1 064,700 60,00 63 882,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
podlaha dle ozn a nad 3. np - výměra dle vč 23, 885,00-6,00*11,00, vytežení na trámy, 819,00*0,30

9 K 631481040 deska minerální izolační tl. 100 mm m2 2 342,340 90,00 210 810,60 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
spc, 1064,70*2*1,1

10 K 713121131 Montáž izolace tepelné podlah parotěsné reflexní tl do 5 mm m2 1 064,700 20,00 21 294,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
podlaha dle ozn a nad 3. np - výměra dle vč 23, 885,00-6,00*11,00, vytežení na trámy, 819,00*0,30

11 K 283292820 folie parotěsná m2 1 499,520 65,00 97 468,80 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
spc, 1064,70*1,1, 995,00*0,30*1,1

D D8 740: Elektromontáže 0,00

D D8 740: Elektromontáže 0,00
12 K 740 - 1 EPS - demontáž nevyužité EPS Kč 1,000 0,00 vlastní

13 K 740 - 2 EPS kpl 1,000 0,00 vlastní

P
Poznámka k položce:
zavedení přípravné kabeláže EPS v krovu do stropů - vyvrtání otvorů pro kabely, oprava omítek po vyvrtaných otvorech, zajištěni kabelů ve 
stropech, 1

D D9 762: Konstrukce tesařské 3 250 436,90

D D10 762: Konstrukce tesařské 3 250 436,90
14 K 762 - 2 fixace stropní konstrukce - rám z latí m2 150,000 150,00 22 500,00 vlastní

P Poznámka k položce: 
odhad, 150

15 K 762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 118,659 600,00 71 195,40 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
záklop, 27,027+12,012+68,62+11,00

16 K 762511224 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku lepených m2 250,000 450,00 112 500,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
ochrana podlahy při podepření stropů v zámku, demontáž a montáž, 250

17 K 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2 819,000 60,00 49 140,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
rozebrání podlhy 3. np - ozn a - výměra dle vč 23, 885,00-6,00*11,00

18 K 762523108 Položení podlahy z hoblovaných fošen na sraz m2 819,000 340,00 278 460,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
podlaah dýe ozn a nad 3. np - výměra dle vč 23, 819

19 K 605561000 řezivo dubové sušené tl. 30 mm m3 27,027 25 000,00 675 675,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
spc, 819,00*0,03*1,1

20 K 762526110 Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm m2 819,000 50,00 40 950,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
podlaha ozn a nad 3. np - výměra dle tabulek podlah, 819,00

21 K 605121110 řezivo jehličnaté hranol středový jakost I-II 80x80 - 140x140 mm délka 3 - 5 m m3 12,012 5 500,00 66 066,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
spc 819,000/0,60*0,10*0,08*1,1

22 K 762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 1 638,000 20,00 32 760,00 CS ÚRS 2018 02

p Poznámka k položce:

23 K 762822120 Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 s výměnami m 63,700 750,00 47 775,00 CS ÚRS 2018 02



Poznámka k položce: 
rozkrytí pro zhlaví trámů, 50

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P Poznámka k položce: 
profil 180 / 160, 28,80+34,90

24 K 762822130 ¡Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 s výměnami 1 m | 2,500 850,00 2 125,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
výměna trámů, profil 190 x 220 mm, 2,50

25 K 762822140 Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 540 cm2 s výměnami 1 m | 33,900 950,00 32 205,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
výměna trámů, profil 200 / 240, 10,30, profil 220 / 200, 5,70, profil 220/ 210, 3,10*1, profil 220 / 220 , 2,50*2, profil 220 / 240, 9,80*1

26 K 762822150 Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy přes 540 cm2 s výměnami 1 m | 859,800 950,00 816 810,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
dle výpisu, 1029,00, menší profily, -(63,70+3,10+7,30+8,60+9,90+9,80+8,60+8,60+3,10+9,80+9,90+9,80+3,50+8,50)

27 K 605121210 ¡řezivo jehličnaté hranol 1 m3 1 68,620 7 500,00 514 650,00 CS ÚRS 2018 02

P

Poznámka k položce:
výměna stropních trámů, (28,800+34,90*0,18*0,16*1,1, 2,50*1*0,19*0,22*1,1, 10,30*1*0,20*0,24*1,1, 8,50*0,20*0,30*1,1, 0,22*0,20*5,70*1,1, 
0,22*0,22*2,50*2*1,1, 0,22*0,24*(9,80*1*1,1, 0,22*0,25*(6,40+17,80*1,1, 0,22*0,26*(5,40+11,80+18,50*1,1, 
0,22*0,28*(5,40+6,40+8,90+11,80+17,80)*1,1, 0,23*0,20*9,90*1,1, 0,23*0,23*8,90*1,1, 0,23*0,30*11,80*1,1, 0,24*0,22*7,50*1,1, 
0,24*0,23*9,90*2*1,1, 0,24*0,26*(6,90+8,20+8,90*2+9,80)*1,1, 0,24*0,27*(8,90+9,80+11,80*1, 1, 0,24*0,28*(8,10+8,60+8,90*7)*1,1,
0,24*0,29*9,90*1,1, 0,25*0,24*(8,60+9,40)**, 1, 0,25*0,25*(10,30)*1,1, 0,25*0,27*(9,90+11,80*2)*1,1, 0,25*0,28*(8,60+9,90)*1,1,
0,25*0,29*(7,20+7,30+10,30)*1,1, 0,25*0,30*(4,90+8,50+10,30)*1,1, 0,26*0,24*8,10*1,1, 0,26*0,25*9,80*1,1,
0,26*0,26*(6,10+9,80+9,90+9,80)*1,1, 0,26*0,27*(4,00+4,10+8,50+9,90)*1,1, 0,26*0,28*(7,50+7,80+7,90+9,80)*1,1, 0,26*0,28*9,80*1,1,
0,26*0,30*(7,50+8,10)**,1, 0,27*0,23*9,90*1,1, 0,27*0,27*9,90*1,1, 0,27*0,28*(9,80+9,80)**,1, 0,27*0,29*9,90*2*1,1, 0,27*0,30*9,80*1,1,
0,27*0,32*8,90*1,1, 0,27*0,48*36,50*1,1, 0,28*0,24*9,90*1,1, 0,28*0,26*(8,90+9, 70+9,80)*1,1, 0,28*0,28*(8,90+8,90*4+9, 70)*1,1, 
0,31*0,29*9,90*1,1, 0,24*0,28*0,59*14*1,1, 0,23*0,25*0,50*14*1,1

28 K 762822820 ¡Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 m 63,700 150,00 9 555,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
profil 180 / 160, 28,80+34,90

29 K 762822830 ¡Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 m 2,500 175,00 437,50 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
výměna trámů, profil 190 x 220 mm, 2,50

30 K 762822840 ¡Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 540 cm2 1 m | 33,900 220,00 7 458,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
výměna trámů, profil 200 / 240, 10,30, profil 220 / 200, 5,70, profil 220/ 210, 3,10*1, profil 220 / 220 , 2,50*2, profil 220 / 240, 9,80*1

31 K 762822850 ¡Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy přes 540 cm2 1 m | 859,800 150,00 [ 128 970,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
dle výpisu, 859,80

32 K 762 - 1 ¡podkaldky pod polštáře - dodávka a montáž - materiál dub I ks | 241,000 50,00 12 050,00 vlastní

P Poznámka k položce:
plátované spoje, 27,00, výměna trámů, 214

33 K 762841220 Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hoblovaných prken na sraz 1 m2 | 400,000 350,001 140 000,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
podbíjení nových stropů - odhad, 400

34 K 605110210 ¡řezivo jehličnaté - středové SM/BO 1 m3 1 11,000 6 500,001 71 500,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
spc, 400,00*0,025*1,1

35 K 762841812 ¡Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou 1 m2 | 400,000 150,00 60 000,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
podbíjení stropů, 400

36 K 762895000 ¡Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení 1 m3 1 85,310 500,00 42 655,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
6,05+68,260+11,00

37 K 921 - 3 ¡dendrologický průzkum vč neprístipných konstrukcí výměra 1308 m2 kpl 1 1,000 15 000,00[ 15 000,00 vlastní

D D11 764: Konstrukce klempířské 188 100,00

D D12 764: Konstrukce klempířské 188 100,00
38 K 764001821 | Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 1 50,000 90,00 4 500,00 CS ÚRS 2018 02



Poznámka k položce:
pro trámy podlahy v půdním prostoru - ozn a nad 0. np, 011-06

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39 K 764101105 ¡Montáž krytiny střechy rovné drážkováním ze svitků rš do 600 mm sklonu přes 60° m2 | 50,000 2 550,00 127 500,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
rozkrytí pro zhlaví trámů, H

40 K 764111405.1 | Krytina střechy rovné drážkováním 1 m2 | 22,000 2 550,00 56 100,00 odvozeno ÚRS

D D13 783: Nátěry 313 220,02

D D14 783: Dokončovací práce - nátěry 313 220,02
41 K 783213121 | Napouštěcí dvojnásobný syntetický fungicidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce 1 m2 | 1 567,334 30,00 47 020,02 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce:
Lignofix E - profi, kolem papadených částí dřeva, 150,00, nátěry krovu včetně očištění před nátěrem, 11,60*0,00/0*7*0/0*0, 
18.50‘5.00/2‘10‘2/0‘2. 10,50t5/0t8t0/3t0, ostatní střešní konstrukce, ŽH

42 K 783827447 | Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3 1 m2 | 850,000 220,00 187 000,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
omítky, 8H

43 K 783827487.1 ¡Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek 1 m2 | 360,000 220,00 79 200,00 odvozeno ÚRS

P Poznámka k položce:
nátěr fabionů dle průzkumu restaurátora, 061

D D15 784: Dokončovací práce - malby a tapety 22 500,00

D D15 784: Dokončovací práce - malby a tapety 22 500,00
44 K 784181013 ¡Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do 5,00 m m2 | 450,000 50,00 22 500,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
450

D D16 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 507 129,54

D D16 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 507 129,54
45 K 919726122 |Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 | 800,000 25,00 20 000,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
ochrana konstrukcí, 811

46 K 943211111 ¡Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m 1 m3 | 700,000 45,00 31 500,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
ostatní prostory, 7H

47 K 943211211 | Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití | m3 | 126 000,000 1,50 189 000,00 CS ÚRS 2018 02
700*6*30
Součet

126 000,000
126 000,000

48 K 943211811 ¡Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m | m3 | 700,000 35,001 24 500,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
oprava stropu, 711

49 K 952900000 ¡ochrana dřevěných podlah 1 m2 | 890,750 80,00 71 260,00 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce:
ochrana podlah při úpravách,
05,80+37,55+23,90+63,35+21,60+19,75+20,30+18,30+01,25+26,55+37,75+26,50+68,50+25,15+55,80+08,80+102,35, 08,60+101,60+18,00

50 K 952901114 ¡Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m m2 | 983,477 20,001 19 669,54 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
vyčištění postaru stropu od nánosů, (37,01+11,51+16,73+11,01)^2*10,11+07,10*0,80

51 K 953312113 ¡Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl 30 mm m2 | 200,000 150,00 30 000,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
pro fixaci stropní konstrukce,

52 K 964061141 í Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva kamenného průřezu zhlaví přes 0,05 m2 | kus ) 276,000 100,00 27 600,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
plátované spoje, 00*0, pro výměnu, (06+0*10)'0-06

53 K 973031335 [Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm | kus | 364,000 150,00 54 600,00 CS ÚRS 2018 02



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

54 K 975043121 Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m m 200,000 150,00 30 000,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
pro fixaci stropů, 150,00+50

55 K 975048121 Příplatek k jednořadovém podchycení stropů pro zatížení do 1000 kg/m ZKD 1 m v podchycení m 200,000 45,00 9 000,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
pro fixaci stropů, 150,00+50

D D17 921: restauratorské práce 42 500,00

D D17 921: restauratorské práce 42 500,00
56 K 921 - 1 restaurátorské práce a odborný dohled restaurátora m2 850,000 50,00 42 500,00 vlastní

P

Poznámka k položce:
odborný dohled restauratora při podepírání stropů - rozsah dle restaurátorského průzkumu, malovaných a štukových ( v sále) pomoc při fixaci, 
omítek a dohled při demontáži omítek a , restauratorské oprava, fixace , rozaah oodierestuurátorsé.éhopruzhumu.
1001^0-1711,0

D D18 997: Přesun sutě 263 232,08

D D18 997: Přesun sutě 263 232,08
57 K 997013001 Vykllzení ulehlé suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m m3 15,000 650,00 9 750,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
půdní prostor, 15

58 K 997013215 Vnittostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně t 137,762 415,00 57 171,23 CS ÚRS 2018 02

59 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 377,620 45,00 61 992,90 CS ÚRS 2018 02

60 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 137,762 425,00 58 548,85 CS ÚRS 2018 02

61 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 137,762 550,00 75 769,10 CS ÚRS 2018 02

D D19 1D.1.1.01: Stropy - kaple 2 980 123,72
D D3 3: Svislé a kompletní konstrukce 4 200,00

D D3 3: Svislé a kompletní konstrukce 4 200,00
62 K 310236241 Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm kus 28,000 150,00 4 200,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
po demontáži stropních trámů nad kaplí, 14*2

D D4 4: Vodorovné konstrukce 16 800,00

D D4 4: Vodorovné konstrukce 16 800,00
63 K 413231221 Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu do 40000 mm2 kus 48,000 350,00 16 800,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
výměna stropních trámů nad kaplí, výměra dle výkreu č. 15, (1+1+3+1+1+4+6)*2, plátované spoje, 4*2, pro výměnu, 3*2

D D5 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 276 649,00

D D5 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 276 649,00
64 K 611 - 1 konzervování stropní konstrukce pro pozdější restaurování m2 187,900 900,00 169 110,00 vlastní

P Poznámka k položce:
42,67+43,85+18,69+82,69

65 K 611142026 Potažení vnitřních stropů rákosovou rohoží ve dvou vrstvách m2 17,540 700,00 12 278,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
po opravě stropu v kapli m 2,04, 17,54

66 K 611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 205,440 250,00 51 360,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
po opravě stropu v kapli, 17,54, 42,67+43,85+18,69+82,69

67 K 611321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 17,540 550,00 9 647,00 CS ÚRS 2018 02



Poznámka k položce:
zhotovení šablon pro profilaci fabionu + vodící latě pro vedení šablony - plechová + dřevěná konstrukce šablony, pro 10 profilací, 10

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P Poznámka k položce: 
po opravě stropu v kapli, 17,54

68 K 611321123 ¡Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně 1 m2 1 50,000 550,00 27 500,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
doplnění omítky stropu v kapli, 50

69 K 611321191 ¡Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně 1 m2 1 35,080 50,001 1 754,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
2 x, 17,54*2

70 K 619 - 1 [zhotovení šablon 1 ks 1 10,000 500,00 5 000,00 vlastní

P

D

D

D6

D7

713: Izolace tepelné

713: Izolace tepelné

95 066,11

95 066,11
71 K 713110813 ¡Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů tl přes 100 mm m2 84,972 50,00 4 248,60 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
demontáže tepelné izolace podlahy dle řezu C - C vč 15, 11,64*7,30

72 K 713111111 |Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 123,626 80,00 9 890,08 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce:
tepelná izolace stropu kaple - dle řezu A - A, a B - B, (3,50+3,80)*(1,20*2+1,6+1,23+1,24*2+1,07+1,52+0,97), 2,00*3,80*1,3, A - A, 
2,55*(1,41+1,16+1,22), B - B, 1,50*2*1,23+1,24*2+1*07+1,52+0,97)

73 K 631481070 deska minerální izolační tl. 160 mm m2 135,989 180,001 24 478,02 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
spc, 123,626*1,1

74 K 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 84,972 80,00 6 797,76 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
podlaha dle řezu C - C vč 15, 11,64*7,30

75 K 631481030 deska minerální izolační tl. 80 mm m2 186,938 90,00 16 824,42 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
spc, 84,972*2*1,1

76 K 713121131 Montáž izolace tepelné podlah parotěsné reflexní tl do 5 mm m2 169,944 20,00 3 398,88 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
nová skladba podlahy dle řezu C - C vč 15, 11,64*L,30i prodyšná! 84,972

77 K 283292820 ¡folie parotěsná m2 1 93,469 70,00 6 542,83 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
spc, 84,972*1,1

78 K 7092121.X1 |izolace prodyšná m2 93,469 80,00 7 477,52 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
nová skladba podlahy dle řezu C - C vč 15, prodyšná, 84,972*1,1

79 K 713191134.1 [Montáž a dodávka fiicových podložek izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí m2 205,440 75,001 15 408,00 CS ÚRS 2018 02
Poznámka k položce:
podlaha v kapli, 42,67+43,85+18,69+17,54+82,69

D

D

D9

D10

762: Konstrukce tesařské

762: Konstrukce tesařské

943 747,19

943 747,19
80 K 762 - 2 fixace stropní konstrukce - rám z latí m2 100,000 150,001 15 000,00 vlastní

P Poznámka k položce: 
odhad, 100

81 K 762083122 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 21,092 600,00 12 655,20 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
lávky - stropní konstrukce, 5,690+31,00*0,05*1,1+6,288+2,377, výměna stropních trámů, 4,550, podbíjení, 0,482

82 K 762222141 | Montáž zábradlí rovného osové vzdálenosti sloupků do 1500 mm m 31,000 350,001 10 850,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
na lávky, 17,50+13,50

83 K 611762 - 1 ¡zábradlí na pochůzí lávku m 31,000 500,00 15 500,00 vlastní |



Poznámka k položce:
P íávky , posstrrru n^d kap>íí , 15,00*1,104, nováíávka na hamáš/cíh,,

(0,0+1,00+0,686+1,00+1,00+1,06+1,00+1,00+1,00+1,07+1,00+0,97+0,10+0,30)*0,60,  nová skladba podlahy dle řezu C - C vč H, 11,60*7,01

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P Poznámka k položce: 
na lávky, 17,01+10,01

84 K 762295001 [Spojovací prostředky pro montáž schodiště a zábradlí 1 m3 1 1,550 1 500,00 2 325,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
01,111*1,10

85 K 762331921 | Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m 1 m | 22,000 250,00 5 500,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
odhad krovové konstrukce výměna cca 01 %, 001,11*1,1

86 K 762332922 | Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu 1 m | 22,000 450,00 9 900,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
odhad krovové konstrukce výměna cca 01 %, 001,11*1,1

87 K 762333912 [Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 1 m | 54,400 250,00 13 600,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
oprava na kr^vých, 6,81*8

88 K 762341310 | Montáž bednění střech obloukových sklonu do 60° z hrubých prken na sraz 1 m2 | 164,068 350,00 57 423,80 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce:
plocha střechy, 7,0Q*1,60*0, (8,00-7,H)*^^, 0,11*2,21*2, (7,01-0,11)*2,21*2, 0,0Q*0,81*0, 8,01*1,60*2, (0,60-8,01)*1,60*2, 6,00*2,20*2, 
(8,01-6,11)*0,01*0, 0,00*0,80*0

89 K 605151230 ¡řezivo jehličnaté boční prkno jakost III. 4 - 6 cm 1 m3 1 4,331 5 500,00 23 820,50 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
specifikace materiálu, 160,168*1,100*1,11

90 K 762342811 | Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,22 m m2 | 164,068 40,001 6 562,72 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce:
plocha střechy, 7,01*1,60*0, (8,00-7,H)*^^, 0,11*2,21*2, (7,01-0,11)*2,21*2, 0,01*0,81*0, 8,01*1,60*2, (0,60-8,01)*1,60*2, 6,00*2,20*2, 
(8,01-6,11)*0,01*0, 3,00*0,80*0

91 K 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny 1 m3 1 4,859 500,00 [ 2 429,50 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
specifikace z rozpočtu, 0,331, 1,100*00

92 K 762431210 | Montáž obložení stěn deskami tvrdými sololitem m2 | 51,873 400,00 20 749,20 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
tepelná izolace stropu kaple - dle řezu A - A, a B - B, 2,00*(1,20*2+1,6+1,20+1,20*2+007+1,02+1, 07), 11,60*(7,62-0,11)

93 K 607111250 | sololit I tl. 3,2 mm rozměr 2060x2750 mm 1 m2 | 57,060 250,00 14 265,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
spc, 01,870*1,1

94 K 762495000 [Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn m2 | 51,873 150,00 7 780,95 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
51,870

95 K 762511224 | Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku lepených 1 m2 | 200,000 450,00 90 000,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
ochrana podlahy při podepření stropů v sále, demontáž a montáž, 011

96 K 762521812 [Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm m2 | 127,465 80,001 10 197,20 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
podlaha nad kaplí, 11,00*9,061+(9,061+0,11)/0*0,00

97 K 762522811 [ Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm 1 m2 | 84,972 80,001 6 797,76 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
rozebrání podlahy díe řezu C - C vč 10, 11,60*7,01

98 K 762523104 | Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz 1 m2 | 84,972 350,001 29 740,20 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
nová skladba podlahy díe řezu C - C vč H, 11,60*7,01

99 K 605111200 [řezivo stavební prkna 1 m3 1 2,337 5 500,00 12 853,50 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
spc, 80,972*1,120*1,1

100 K 762523108 | Položení podlahy z hoblovaných fošen na sraz m2 | 110,552 350,00 38 693,20 CS ÚRS 2018 02



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

101 K 605110210 ¡řezivo jehličnaté - středové SM/BO 1 m3 | 6,288 5 500,00 34 584,00 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce:
spc, lávky, 25,58*0,05*1,1, konstrukce pod lávku, (17,50+13,50)*2*0,08*0,24*1,1, nová skladba podlahy die řezu C - C vč 15, 
11,64*7,30*0,035, podlaha dle řezu C - C vč 15, 11,64*7,3071*0,08*0,08*1,1

102 K 762526110 ¡Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm 1 m2 | 13,466 170,00 2 289,22 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
nová lávka na hanbících - sp v položce položení podlah, (0,4+1,02+0,686+1,20+1,20+1,26+1,23+1,24+1,24+1,07+1,52+0,97+0,13+0,30)

103 K 762526130 ¡Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 100 cm 1 m2 | 102,472 80,00 8 197,76 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
lávky v prostoru nad kaplí, 17,50*1,00, podlaha dle řezu C - C vč 15, 11,64*7,30

104 K 762595001 ¡Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 | 195,524 20,00 3 910,48 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
84,972+110,552

105 K 762821941 | Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 3 m 1 m | 16,400 350,00 5 740,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
vyřezání pro nové stropní trámy - kaple, profil 160 o 190, 1,80*1, 2,60*1, profil 170 o 240, 3,00*4

106 K 762821942 | Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řřeziva do 450 cm2 délky do 5 m 1 m | 17,300 300,001 5 190,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
vyřezání pro nové stropní trámy - kaple, profil 160 o 190, 3,20*3, 3,40*1, 4,30*1

107 K 762821942 |Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řřeziva do 450 cm2 délky do 5 m 1 m | 52,650 300,00 15 795,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
profil 180 o 160 - výměra dle výpisu, 35,10*1,5

108 K 762821944 ¡Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky přes 8 m 1 m | 73,200 310,00 22 692,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
vyřezání pro nové stropní trámy - kaple, profil 170 o 240, 12,20*6

109 K 762821952 | Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 5 m 1 m | 93,850 320,00 30 032,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
plátované prvky - výměra dle výpisu, 146,50-35,10*1,50

110 K 762822820 ¡Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 1 m | 63,700 150,00 9 555,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
profil 180 h 160, 28,80+34,90

111 K 762822850 ¡Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy přes 540 cm2 m 127,700 250,001 31 925,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
eOopni trámy nad kaplí dle vč 16, 10,25*10+8,70+7,00+5,50+4,00

112 K 762822934 | Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 - montáž 1 m | 106,900 810,00 86 589,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
doplnění stropních trámů - specifikace dle vč 15, profil 160 x 190 mm, 21,70, profil 170 o 240, 85,20

113 K 605121115 ¡řezivo jehličnaté hranol středový jakost I-II 80x80 - 140x140 mm délka 3 - 5 m | m3 | 4,550 7 500,001 34 125,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
spc, doplnění sOopnícé trámů - specifikace dle vč 15, profil 160 x 190 mm, 21,70*0,16*0,19*1,1, profil 170 o 240, 85,20*0,17*0,24*1,1

114 K 762822934 | Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 - montáž 1 m | 52,650 810,00| 42 646,50 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
profil 180 o 160 - výměra dle výpisu, 35,10*1,5

115 K 762822935 | Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 600 cm2 - montáž 1 m | 93,850 950,00 89 157,50 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
plátované prvky - výměra dle výpisu, 146,50-35,10*1,50

116 K 605121130.1 ¡řezivo jehllčnaté hranol středový 1 m3 1 8,359 6 500,00 54 333,50 odvozeno ÚRS

P

Poznámka k položce:
plátované prvky -, 0,18*0,16*35,10*1,5*1,1, 0,20*0,28*2,00*1,5*1,1, 0,22*0,26*0,60*1,5*1,1, 0,23*0,20*9,20*1,5*1,1, 0,23*0,23*1,00*1,5*1,1, 
0,23*0,28*2,00*1,5*1,1, 0,24*0,24*3,60*1,5*1,1, 0,24*0,26*1,50*1,5*1,1, 0,24*0,28*9,30*1,5*1,1, 0,25*0,26*2,00*1,5*1,1, 
0,25*0,27*4,00*1,5*1,1, 0,25*0,25*3,60*1,5*1,1, 0,26*0,24*1,60*1,5*1,1, 0,27*0,26*1,60*1,5*1,1, 0,28*0,28*17,80*1,5*1,1, 
0,29*0,25*2,00*1,5*1,1

117 K 762823914 ¡Otesání části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 m 150,000 150,00 22 500,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
stávající trámy, 150

118 K 762841220 |Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hoblovaných prken na sraz m2 | 17,540 350,00 6 139,00 CS ÚRS 2018 02



Poznámka k položce:
nároží, 1,69*4+2,20*4+2,80*4

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P Poznámka k položce: 
podbíjení stropů - kaple m 2,04, 17,54

119 K 605110210 řezivo jehličnaté - středové SM/BO m3 0,482 5 500,00 2 651,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
spc, 17,54*0,025*1,1

120 K 762841812 Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou m2 17,540 150,00 2 631,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
podbíjení stropů - kaple, 17,54

121 K 762 - 1 podkaldky pod polštáře - dodávka a montáž - materiál dub ks 34,000 50,00 1 700,00 vlastní

P Poznámka k položce: 
dle výpisu vč 15, 34,00

122 K 762895000 Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení m3 19,441 500,00 9 720,50 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
6,05+4,55+8,359+0,482

123 K 921 - 3 01 dendrologický průzkum vč nepřístupných konstrukcí plocha 187,00 m2 W 1,000 15 000,00 15 000,00 vlastní

D D11 764: Konstrukce klempířské 622 371,82

D D12 764: Konstrukce klempířské 622 371,82
124 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 37,200 50,00 1 860,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
okapový žlab, 8,95*2+9,65*2

125 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 48,000 50,00 2 400,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
okapový svod, 24,00*2

126 K 764042418 Strukturovaná oddělovací vrstva s integrovanou pojistnou hydroizolací rš přes 1000 mm m 164,068 110,00 18 047,48 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce:
plocha střechy, 7,50*1,69*2, (8,95-7,50*1,69*2, 5,00*2,20*2, (7,50-5,00)*2,20*2, 2,50*2,80*2, 8,50*1,69*2, (9,65-8,50)*1,69*2, 6,00*2,20*2, 
(8,50-6,00)*2,20*2, 3,00*2,80*2

127 K 764131456 Krytina střechy oblé drážkováním ze svitků z Cu plechu rš 500 mm m2 164,068 3 005,00 493 024,34 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce:
plocha střechy, 7,50*1,69*2, (8,95-7,50)*1,69*2, 5,00*2,20*2, (7,50-5,00)*2,20*2, 2,50*2,80*2, 8,50*1,69*2, (9,65-8,50)*1,69*2, 6,00*2,20*2, 
(8,50-6,00)*2,20*2, 3,00*2,80*2

128 K 764531405 Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 400 mm m 37,200 1 200,00 44 640,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
okapový žlab, 8,95*2+9,65*2

129 K 764531425 Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Cu plechu rš 400 mm kus 4,000 900,00 3 600,00 CS ÚRS 2018 02

130 K 764531445 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Cu plechu 400/120 mm kus 2,000 3 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2018 02

131 K 764538423 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 120 mm m 48,000 1 100,00 52 800,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
okapový svod, 24,00*2

D D20 765: Krytiny skládané 22 881,82

D D21 765: Krytina skládaná 22 881,82
132 K 765111825 Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti m2 164,068 95,00 15 586,46 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce:
plocha střechy, 7,50*1,69*2, (8,95-7,50)*1,69*2, 5,00*2,20*2, (7,50-5,00)*2,20*2, 2,50*2,80*2, 8,50*1,69*2, (9,65-8,50)*1,69*2, 6,00*2,20*2, 
(8,50-6,00)*2,20*2, 3,00*2,80*2

133 K 765111831 Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké do suti za sklon přes 30° m2 164,068 20,00 3 281,36 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce:
plocha střechy, 7,50*1,69*2, (8,95-7,50)*1,69*2, 5,00*2,20*2, (7,50-5,00)*2,20*2, 2,50*2,80*2, 8,50*1,69*2, (9,65-8,50)*1,69*2, 6,00*2,20*2, 
(8,50-6,00)*2,20*2, 3,00*2,80*2

134 K 765111865 Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti m 26,760 150,00 4 014,00 CS ÚRS 2018 02



Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaPČ Typ

D D22 771: Podlahy z dlaždic 19 119,75

D D22 771: Podlahy z dlaždic 19 119,75
135 K 771531801 ¡Demontáž podlah z dlaždic cihelných kladených do malty m2 127,465 150,00 19 119,75 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
podlaha nad kaplí, 11,32*9,360+(9,360+4,00)/2*3,22

D D13 783: Nátěry 158 007,44

D D14 783: Dokončovací práce - nátěry 158 007,44
136 K 783213021 Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce m2 701,200 40,00 28 048,00 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce:
podlaha v půdním prostoru, 200, kolem napadených částí dřeva, 100, nátěry krovu včetně očištění před nátěrem, 11,50*7,20/2*8, otesané 
konstrukce, 70

137 K 783213121 | Napouštěcí dvojnásobný syntetický fungicidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce m2 428,232 40,001 17 129,28 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
Lignofix E - profi, nátěry stávajícíh konstrukcí - kaple - odhad, (3,68+3,68+3,80+3,48)*9,35*1,5, 7,30*11,64*1,50, 11,64*(0,17+0,24)*2*10

138 K 783223111 ¡Napouštěcí jednonásobný akrylátový fungicidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce m2 546,504 40,001 21 860,16 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
krovová konstrukce (odhad), 220,00*(0,14*2+0,16*2), podlah, 8,95*9,65, bednění, 164,068*2

139 K 783827447 Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 187,000 250,00 46 750,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
omítky, 187,00

140 K 783827487.1 ¡Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek m2 201,000 220,00| 44 220,00 odvozeno ÚRS

P Poznámka k položce:
nátěr fabionů dlepruzkumu restaurátora, 100,00+101,00

D D15 784: Dokončovací práce - malby a tapety 15 270,00

D D15 784: Dokončovací práce - malby a tapety 15 270,00
141 K 784181013 ¡Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do 5,00 m m2 305,400 50,00 ¡ 15 270,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
205,405100,00

D D16 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 498 839,65

D D16 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 498 839,65
142 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a fillraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 500,000 35,00 ¡ 17 500,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
ochrana konstrukcí, 500

143 K 943211111 ¡Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m 1 m3 1 063,152 45,00 47 841,84 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
pro opravy v kapli, podlaha v kapli, (44,67+43,85+18,69+17,54+84,69)*(3,80+6,55)/4

144 K 943211211 j Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití 1 m3 191 367,360 1,50! 287 051,04 CS ÚRS 2018 02
VV 1063,152*6*30

Součet
191 367,360
191 367,360

145 K 943211811 ¡Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m 1 m3 || 1 063,152 35,00 ¡ 37 210,32 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
pro opravy v kapi SodSoU v kaplí (44167+43185+18169+1754+4169*380+6,55)/4

146 K 952900000 ochrana dřevěných podlah m2 205,440 120,00| 24 652,80 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
ochrana podlah při úpravách, 44,67+43,85+18,69+17,54+84,69

147 K 952901114 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m m2 205,440 20,00 4 108,80 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
vyčištění prostoru sdod od nánosu, 4416I+43^5+18L6^+LL, d+d 69

148 K 952902501 ¡Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov m2 180,420 20,00 3 608,40 CS ÚRS 2018 02



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P Poznámka k položce:
po demontáži tepelné Izolace podlahy dle řezu C - C vč 15, 11,64'7,3(0, trámky, 11,64*(0,17+0,24)*2*10

149 K 952902511 Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí šikmých střech budov m2 218,368 20,00 4 367,36 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
očištěni konstrukcí krovů (odhad), 220,00'(0,14'2+0,16'2), podlah, 8,95'9,65

150 K 952902601 Čištění budov vysátí prachu z trámů m2 132,000 5,00 660,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
konstrulicte krovů (odhad), 220,00'(0,14'2+0,16'2)

151 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 86,368 5,00 431,84 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
podlah půdy, 8,95'9,65

152 K 953312113 Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl 30 mm m2 187,900 150,00 28 185,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
pro fixaci stropní konstrukr^e v kapli, 187,900

153 K 962032314 Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu m3 4,455 1 500,00 6 682,50 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
pilífrek pod stropní trámy, 22*0,45'0,45*1,00

154 K 964061131 Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva kamenného průřezu zhlaví do 0,05 m2 kus 98,000 120,00 11 760,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
výměna stropních trámů nad kaplí, výměra d!e výkreu č. 15, (1+1+3+1+1+4+6)'2, díe vč 16, 14'2, plátované spoje, 6'2, pro výměnu, 12'2

155 K 965082923 Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 m3 6,373 750,00 4 779,75 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
podlaha nad kaplí, (11,32'9,360+(9,360+4,00)72'3,22)'0,05

156 K 975043121 Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m m 200,000 95,00 19 000,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
pro fixaci stropů, 200

157 K 975048121 Příplatek k jednořadovém podchycení stropů pro zatížení do 1000 kg/m ZKD 1 m v podchycení m 200,000 5,00 1 000,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
pro fixaci stropů, 200

D D17 921: restauratorské práce 168 300,00

D D17 921: restauratorské práce 168 300,00
158 K 921 - 2 restaurátorské práce a odborný dohled restaurátora m2 187,000 900,00 168 300,00 vlastní

P
Poznámka k položce:
odborýý dohiedrestuuratorapřioodeplrán ¡stropů -rozahh dierastauratorskéhoprůzkumu, matovaných a štukových ommoc pro f/xaci. omttek 
a dohled při ddmbntáži omítek v , peetaupatopekr oprava, fixace , rozsah podle restaurátopekého pmzkuinUi 187,00

D D18 997: Přesun sutě 138 870,94

D D18 997: Přesun sutě 138 870,94
159 K 997013001 Vykllzení ulehlé suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m m3 10,000 745,00 7 450,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
půdní prbetbr, 10

160 K 997013215 Vnittossaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně t 72,249 425,00 30 705,83 CS ÚRS 2018 02

161 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 722,490 42,00 30 344,58 CS ÚRS 2018 02

162 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 72,249 424,00 30 633,58 CS ÚRS 2018 02

163 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 72,249 550,00 39 736,95 CS ÚRS 2018 02

D D23 1D.1.1.02: Střecha 14 731 977,09
D D24 009: Ostatní konstrukce a práce 1 026 999,64

D D25 0094: Lešení a stavební výtahy 976 841,84
164 K 941321112 Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m m2 2 513,051 55,00 138 217,81 CS ÚRS 2018 02



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV etapa 1
VV 69,146/2*16 553,168
VV 26,093*17,5 456,628
VV etapa 2
VV 80,472*17,5 1 408,260
VV 21,11*(22-17,5) 94,995
VV Součet 2 513,051

165 K 941321211 Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 452 349,000 1,40 633 288,60 CS ÚRS 2018 02
VV předpoklad realizace 6 měsíců
VV 6*30*2513,05 452 349,000

Součet 452 349,000
166 K 941321812 Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m m2 2 513,050 40,00 100 522,00 CS ÚRS 2018 02

167 K 944411111 Montáž záchytné sítě třídy A m2 2 513,050 12,00 30 156,60 CS ÚRS 2018 02

168 K 944411211 Příplatek k záchytné síti třídy A za první a ZKD den použití m2 452 349,000 0,02 9 046,98 CS ÚRS 2018 02

169 K 944411811 Demontáž záchytné sítě typu A m2 2 513,050 9,00 22 617,45 CS ÚRS 2018 02

170 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 1 433,080 30,00 42 992,40 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 1
VV 620,92 620,920
VV etapa 2
VV 812,16 812,160
VV Součet 1 433,080

D D26 0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 50 157,80
171 K 952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m m2 1 433,080 35,00 50 157,80 CS ÚRS 2018 02

D D27 099: Přesun hmot HSV 698 502,21

D D28 099.: Přesun hmot HSV 698 502,21
172 K 997013117 Vnrttostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace t 317,501 425,00 134 937,93 CS ÚRS 2018 02

173 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 317,501 427,00 135 572,93 CS ÚRS 2018 02

174 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 6 032,519 42,00 253 365,80 CS ÚRS 2018 02
VV 317,501*19 6 032,519
VV Součet 6 032,519

175 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 317,501 550,00 174 625,55 CS ÚRS 2018 02

D D29 1D.1.1.02.01: Výrobky 3 785 484,93

D D30 1D.1.1.02.01.01: Kamenické prvky 35 000,00
176 K 1D.1.1.02.01.01_

001
K-01-01_ kamenná koruna komínu, rozměr: délka x šířka: 1520 x 1010 mm, návrh: repase in situ, etapa: - 1. 
etapa

ks 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

P Poznámka k položce:
Podrobná specifikace viz kniha kamenických prvků

177 K 1D.1.1.02.01.01_
002

K-01-02_ kamenná koruna komínu, rozměr: délka x šířka: 1010 x 1010 mm, návrh: repase in situ, etapa: - 1. 
etapa

ks 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

P Poznámka k položce:
Podrobná specifikace viz kniha kamenických prvků

178 K 1D.1.1.02.01.01_
003

K-01-03_ kamenná koruna komínu, rozměr: délka x šířka: 1590 x 1020 mm, návrh: repase in situ, etapa: - 2. 
etapa

ks 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

P Poznámka k položce:
Podrobná specifikace viz kniha kamenických prvků

179 K 1D.1.1.02.01.01_
004

K-01-04_ kamenná koruna komínu, rozměr: délka x šířka: 1610 x 1090 mm, návrh: repase in situ, etapa: - 2. 
etapa

ks 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

P Poznámka k položce:
Podrobná specifikace viz kniha kamenických prvků

180 K 1D.1.1.02.01.01_
005

K-01-05_ kamenná koruna komínu, rozměr: délka x šířka: 2610 x 1040 mm, návrh: repase in situ, etapa: - 2. 
etapa

ks 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní



Poznámka k položce:
Podrobná specifikace viz kniha kamenických prvků

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P Poznámka k položce:
Podrobná specifikace viz kniha kamenických prvků

181 K 1D.1.1.02.01.01 _
006

K-01-06 _ kamenná koruna komínu, rozměr: délka x šířka: 1060 x 1570 mm, návrh: repase in situ, etapa: - 2. 
etapa

ks 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

P Poznámka k položce:
Podrobná specifikace viz kniha kamenických prvků

182 K 1D.1.1.02.01.01_
007

K-01-07_kamenná koruna komínu, rozměr: délka x šířka: 1880 x 1190 mm, návrh: repase in situ, etapa: - 2. 
etapa

ks 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

1D.1.1.02.01.02: Klempířské prvky 1 060 845,00D D31
183 K 1D.1.1.02.01.02_ P-01-01_větrací mřížka v místě ukončení střešní konstrukce, rozměr: šířka mřížky 60 mm - návrh: novotvar, m 94,000 400,00 37 600,00 vlastní

001 etapa: 1. etapa / materiál: měděný plech
P Poznámka k položce:

Podrobná spccCHicc viz sícmo!issé prvky

184 K 1D.1.1.02.01.02_ P-01-02_větrací mžížka v místě ukončení střešní konstrukce, rozměr: šířka mřížka 60 mm - návrh: novotvar, m 93,300 400,00 37 320,00 vlastní
002 etapa: 2. etapa / materiál: měděný plech

P Poznámka k položce:
Podrobná specifikace viz klempířské prvky

185 K 1D.1.1.02.01.02_
034

P-01-03_ oplechování úžlabí v návaznosti na věž, rozměr: rozvinutá šířka 1790 mm (hlavní profil), - 255 mm 
(dilatační krycí lišta), návrh: novotvar, etapa: 1. etapa, materiál: měděný plech tl. 0,6 mm / včetně topné spiřály 
- včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti

m 8,000 7 950,00 63 600,00 vlastní

Poznámka k položce:
Popis návrhu: měděné oplechování úžlabí v návaznosti na věž, součástí je dil^ibační krycí lišta (viz technologické předpisy 2.A), spádovat 1% 
směrem na jih, Podrobná specifikace viz klempířské prvky

p

186 K 1D.1.1.02.01.02_
035

P-01-04_ boční oplechování rozměr: rozvinutá šířka 575 mm (hlavní profil), 135 mm (krycí lišta) - návrh: 
novotvar, etapa: 1. etapa, materiál: měděný plech tl. 0,6 mm / včetně odstranění stávajícího klempířského 
prvku a likvidace suti

m 13,800 2 000,00 27 600,00 vlastní

Poznámka k položce:
P Popisáávrhu: měděnéoocn i opíechován i sočáástí ¡e ci/lataň á rigc í UštafvE tecnnokxiické pě&dpisy 2.A). Podrobnáseeciiikace viz k temp irské
pivky

187 K 1D.1.1.02.01.02_ P-02-01_žlab DN 150, etapa 1 - včetně háků po á 250 mm, délka kotvení 40 cm / materiál: měděný plech, tl. m 89,050 1 400,00 124 670,00 vlastní
003 0,6 mm - včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti

P Poznámka k položce:
Podrobná specifikace viz klempířské prvky

188 K 1D.1.1.02.01.02_ P-02-02_žlab DN 200, včetně háků po á 250 mm, kotvení délka 40 cm - návrh: novotvar, etapa: 2. etapa / m 92,900 1 700,00 157 930,00 vlastní005 materiál: měděný plech tl. 0,6 mm - včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti
P Poznámka k položce:

Podrobná spccCHicc viz klempířské prvky

189 K 1D.1.1.02.01.02_ P-02-03_žlab DN 20, etapa 1 - včetně háků po á 250 mm, kotvení délka: 40 cm / materiál: měděný plech tl. 0,6 m 89,050 1 700,00 151 385,00 vlastní
005. mm - včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a H^vdace suti

P Poznámka k položce:
Podrobná spccCHicc viz kniha klempířských prvků

190 K 1D.1.1.02.01.02_ P-02-04 Kotlík, 1-2 etapa, demontáž a replika - rozměr: 400x300x300 mm (d x hl x v ) / materiál: měděný plech kus 5,000 3 000,00 15 000,00 vlastní00.1 tl. 0,6 mm - včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a lik/idace suti
Poznámka k položce:

P Popis návrhu: měděné kotlíky tvarové vcokiSs stVákjncíeC kotlíků ze střechy, zámku viz sřnkoCa 4.A.10 (viz technologické předpisy,
2)C), ěpoé. odáks umísi totožné mim Lako stVáajncP pp0dn0^ ssceicpsk^ viz Sěpca skeempppSsýcC p^sů

191 K 1D.1.1.02.01.02_ P-02-05 Kotlík, 1-2 etapa, demontáž a replika - rozměr: 300 x 600 mm (d x hl x v ) / materiál: měděný plech tl. kus 6,000 3 000,00 18 000,00 vlastní
00.2 0,6 mm - včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti

Poznámka k položce:
P Popis návrhu: měděné kotlíky tvarové repliky stávajících kotlíků ze střechy, zámku viz obrazová příloha 4.A.11 (viz technologické předpisy,

2.C), nové pváks umístit na totožné místo jako stávající. Podrobnv specfkace viz kniha skcmoiíi‘isycc pváků

192 K 1D.1.1.02.01.02_ P-03-01_okapový svod, DN 125, návrh: novotvar, etapa: 1. - materiál: měděný plech tl. 0,6 mm / včetně
m 16,800 1 200,00 20 160,00 vlastní

006 odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti
P Poznámka k položce:

Podrobnv specCikace viz klempířské prvky

193 K 1D.1.1.02.01.02_ P-03-02_okapový svod, DN 100, návrh: novotvar, etapa: 1. - materiál: měděný plech tl. 0,6 mm / včetně m 16,800 1 100,00 18 480,00 vlastní
007 odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti

Poznámka k položce:
Pn0vnbnV soceCiSkec viz klempířské ováSy



P

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

194 K 1D.1.1.02.01.02_ P-03-03_okapový svod, DN 100: novotvar, etapa: 1. - materiál: měděný plech tl. 0,6 mm / včetně odstranění
m 16,800 1 100,00 18 480,00 vlastní

008 stávajícího klempířského prvku a likvidace suti
Poznámka k položce:
Pbop■rdrr zedoii!kaod viz zhd!mpířzZeé epoey

195 K 1D.1.1.02.01.02_ P-03-04_okapový svod, DN 125, návrh: novotvar, etapa: 1. - materiál: měděný plech tl. 0,6 mm / včetně 
009

P

likvidace stávajícího klempířského prvku a likvidace suti
Poznámka k položce:
Pbophdnr sedaifikevad viz zhd!oeířzZeé epoey

196 K 1D.1.1.02.01.02_ P-03-05_okapový svod, DN 125, návrh: novotvar, etapa: 2. - materiál: měděný plech tl. 0,6 mm / včetně 
010 '

p

likvidace stávajícího klempířského prvku a likvidace suti
Poznámka Z položce:
Pbopbdrá zedoii:zzrod viz e^^^^seé epoey

16,800 1 200,00 20 160,00 vlastní

197 K 1D.1.1.02.01.02_ P-03-06_okapový svod, DN 125, návrh: novotvar, etapa: 2. - materiál: měděný plech tl. 0,6 mm / včetně 
011

P

likvidace stávajícího klempířského prvku a likvidace suti
Poznámka Z položce:
PdOPddáLeedaiiieaadioiLZddm.eířeeé  epoOzy

16,800 1 200,00 20 160,00 vlastní

198 K 1D.1.1.02.01.02i_ P-03-07_okapový svod, DN 125, návrh: novotvar, etapa: 2. - materiál: měděný plech tl. 0,6 mm / včetně 
012

p

odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti
Poznámka Z položce:
PdOPddáLeedaiiievadioiLzhdm.eířeeé epoOey

m 16,800 1 200,00 20 160,00 vlastní

199 K 1D.1.1.02.01.02_ P-03-08_okapový svod, DN 125, návrh: novotvar, etapa: 2. - materiál: měděný plech tl. 0,6 mm / včetně 
013

P

odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti
Poznámka Z položce:
Pbotbdrr sedoii!kaod viz k:dme!iřzklé epoey

m 21,400 1 200,00 25 680,00 vlastní

200 K 1D.1.1.02.01.02_ P-03-09_okapový svod, DN 125, návrh: novotvar, etapa: 1. - materiál: měděný plech tl. 0,6 mm / včetně 
014

P

201 K 1D.1.1.02.01.02
015

P

odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti____________________________________________
Poznámka k položce:
Pborbdrá sedaifi!eaae viz zfe!oeířzZeé epoey_______________________________________________________________________________
P-03-10_okapový svod, DN 125, návrh: novotvar, etapa: 1. - materiál: měděný plech tl. 0,6 mm / včetně 
odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti____________________________________________
Poznámka Z položce:
Pboordnr sedoii/k.acd viz k!dmehřzké epoey

m

m

15,400

15,400

1 200,00

1 200,00

18 480,00 vlastní

18 480,00 vlastní

202 K 1D.1.1.02.01.02_ P-03-11_okapový svod, DN 125, návrh: novotvar, etapa: 2. - materiál: měděný plech tl. 0,6 mm / včetně 
016

P

odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti
Poznámka Z položce:
PdOpd^ááeedoiiieaadůOiLZ^mp^eeé epoey

15,400 1 200,00 18 480,00 vlastní

203 K 1D.1.1.02.01.02_ P-04-01_oplechování úžlabí, rozměr: rozvinutá šířka 600 mm, návrh: novotvar, etapa: 1. etapa - materiál: 
017

p

204 K 1D.1.1.02.01.02
018

P

měděný plech tl. 0,6 mm / včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti_____________
Poznámka Z položce:
PdOpdbáá sedaifierad viz zhdmpířezé epoey_________________________________________________________________________________
P-04-02_oplechování úžlabí, rozměr: rozvinutá šířka 600 mm, návrh: novotvar, etapa: 2. etapa - materiál: 
měděný plech tl. 0,6 mm / včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti_____________
Poznámka Z položce:
Pbotbdrá sedoli!kaod viz kádmezčz¡ké epoOzy

15,600

21,000

205 K 1D.1.1.02.01.02_ P-05-01_oplechování komínu, rozměr: 1300 x 775 (rozměr komínu), návrh: novotvar, etapa: 1. etapa - 
019 materiál: měděný plech tl. 0,6 mm / včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti_______

Poznámka Z položce:
OplecCoornl komína se skládá ze 4 dílů. 1x Cbrál díl RS 1100 mm, včetně Oihatvčáí krycí Hšty RS 200 mm v kotvícího profilu RS 360 mm; 1x 
Obháí díl RS 770 mm, včetně krycí lišty RS 360 mm; 2x doční díl RS 1200 mm, včetně Zo/cí lišty RS 360 mm. Podrobná seeoii¡ka(oe viz 
e^^^ 

1,000

2 100,00

2 100,00

7 500,00

32 760,00 vlastní

44 100,00 vlastní

7 500,00 vlastní

P

206 K 1D.1.1.02.01.02_ P-05-02_oplechování komínu, rozměr: 760 x 745 (rozměr komínu), návrh: novotvar, etapa: 1. etapa - materiál: ks 1,000 7 500,00 7 500,00 vlastní020 měděný plech tl. 0,6 mm / včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti

P

Poznámka Z položce:
OpldcCooánl komína se skládá ze 4 dílů. 1x Cbrál díl RS 1100 mm, včetně Oihatvčáí Zo/cí Hšty RS 200 mm v kotolclCo profilu RS 360 mm; 1x 
Obháí díl RS 770 mm, včetně krycí lišty RS 360 mm; 2x doční díl RS 1200 mm, včetně krycí lišty RS 360 mm. Podrobná seeoiiika(oe viz 
klempířské prve','

207 K 1D.1.1.02.01.02_ P-05-03_ oplechování komínu, rozměr: 1260 x 625 (rozměr komínu), návrh: novotvar, etapa: 2. etapa - ks 1,000 7 500,00 7 500,00 vlastní
021 materiál: měděný plech tl. 0,6 mm / včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti

P

Poznámka k položce:
OpldoCbornl Zbmínv se zZlr0r ze 4 dílů. 1x Copái díl RS 1100 mm, včetně dilatační krycí lli^1^;y RS 200 mm v ZbtololCb profilu RS 360 mm; 1x 
Obháí díl RS 770 mm, včetně krycí lišty RS 360 mm; 2x doční díl RS 1200 mm, včetně Zo/cí lišty RS 360 mm. Podrobná seeoifika(oe viz 
ZldmeířsZé prvky



P

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

208 K 1D.1.1.02.01.02_ P-05-04_oplechování komínu, rozměr: 1160 x 700 (rozměr komínu), návrh: novotvar, etapa: 2. etapa -
ks 1,000 7 500,00 7 500,00 vlastní

022 materiál: měděný plech tl. 0,6 mm / včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti
Poznámka k položce:
Oplechování komína se skládá ze 4 dílů. 1x horní díl RS 1100 mm, včetně dilateční krycí fiSty RS 200 mm a kotvícího profilu RS 360 mm; 1x 
dolní díl RS 770 mm, včetně krycí lišty RS 360 mm; 2x boční díl RS 1200 mm, včetně krycí lišty RS 360 mm. Podrobná specifikace viz 
klompíířskió prvky

209 K 1D.1.1.02.01.02_ P-05-05_oplechování komínu, rozměr: 2210 x 575 (rozměr komínu), návrh: novotvar, etapa: 2. etapa - 
023

P

materiál: měděný plech tl. 0,6 mm / včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti_______
Poznámka k položce:
Oplechování komína se skládá ze 4 dílů. 1x horní díl RS 1100 mm, včetně dilateční krycí lišty RS 200 mm a kotvícího profilu RS 360 mm; 1x 
dolní díl RS 770 mm, včetně krycí lišty RS 360 mm; 2x boční díl RS 1200 mm, včetně krycí lišty RS 360 mm. Podrobná specifikace viz 
kíempřské prvky

210 K 1D.1J.02.01.02_ P-05-06_oplechování komínu, rozměr: 1200 x 615 (rozměr komínu), návrh: novotvar, etapa: 2. etapa - 
024

P

211

materiál: měděný plech tl. 0,6 mm / včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti_______
Poznámka k položce:
Oplechování komína se skládá ze 4 dílů. 1x horní díl RS 1100 mm, včetně dilateční krycí lišty RS 200 mm a kotvícího profilu RS 360 mm; 1x 
dolní díl RS 770 mm, včetně krycí lišty RS 360 mm; 2x boční díl RS 1200 mm, včetně krycí lišty RS 360 mm. Podrobná specifik.ace viz 
klempířské prvky

1,000 7 500,00 7 500,00 vlastní

1D.1.1.02.01.02_ P-05-07_oplechování komínu, rozměr: 1565 x 855 (rozměr komínu), návrh: novotvar, etapa: 2. etapa - 
025 materiál: měděný plech tl. 0,6 mm / včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti_______

Poznámka k položce:
Oplechování komína se skládá ze 4 dílů. 1x horní díl RS 1100 mm, včetně dilateční krycí Ušty RS 200 mm a kotvícího profilu RS 360 mm; 1x 
dolní díl RS 770 mm, včetně krycí lišty RS 360 mm; 2x boční díl RS 1200 mm, včetně krycí lišty RS 360 mm. Podrobná specifikace viz 
klempířské prvky

1,000 7 500,00 7 500,00 vlastní

p

212 K 1D.1.1.02.01.02_
026

P-06-01_oplechování koruny komínu, rozměr: 1150 x 640, návrh: novotvar, etapa: 1. etapa - materiál: olovo, tl. 
2,0 mm

ks 1,000 7 500,00 7 500,00 vlastní

Poznámka k položce:
P oiověéé opíechováníkorunysopouchurroti dšštipřisuččsnéém, zcchováni odvětrání (viz tecnnoíogfcképředpisy 2.A), í^rrčmjí^i^á secciikr^i^e

viz kíemonské prvky

213 K 1D.1.1.02.01.02_
027

P-06-02_oplechování koruny komínu, rozměr: 640 x 640, návrh: novotvar, etapa: 1. etapa - materiál: olovo tl. 
2,0 mm ks 1,000 6 500,00 6 500,00 vlastní

Poznámka k poíožc^:
P oíověéZ opíecSováníhoránásosoucháonoti dšštip^sučZsnéém, aecSovánleOvětrěnt(viztecáspnopU;éZpředpisy2.A), Pe0noánáseecP¡kace

viz k:emoířské prvky

214 K 1D.1.1.02.01.02_
028

P-06-03_oplechování koruny komínu, rozměr: 1220 x 650, návrh: novotvar, etapa: 2. etapa - materiál: olovo tl. 
2,0 mm

ks 1,000 7 500,00 7 500,00 vlastní

Poznámka k položce:
P oíověéZ opíecSováníhoránysosouchyonoti dšštip^sučZsnéém, zacSoránt eOěětrěn, (viz tecnsoíogU?kZpředpisy ..A.. PeOsobná seccPlk.ace

viz klempířské prvky

215 K 1D.1.1.02.01.02_
029

P-06-04_oplechování koruny komínu, rozměr: 1240 x 720, návrh: novotvar, etapa: 2. etapa - materiál: olovo tl. 
2,0 mm

ks 1,000 7 500,00 7 500,00 vlastní

Poznámka k doložcd:
P oíověéZ opíecSováníhoránysosouchyoncitidšštip^sučZsnéém, zccSování eOvZtránt(viztecáspSgvU;éépřddpisy2.A), PeOnoányseecPikace

viz klempířské prvky

216 K 1D.1.1.02.01.02_
030

P-06-05_oplechování koruny komínu, rozměr: 2240 x 670, návrh: novotvar, etapa: 2. etapa - materiál: olovo tl. 
2,0 mm

ks 1,000 8 500,00 8 500,00 vlastní

Poznámka k položce:
P oíověéZ opíecSováníhoránysosouchyonoti dšštipyisučZsnéém, zacSoráni t(viztecásp0ovU;képředpisy2.A), PeOsoíěná seccPlkace

viz klempířské prvky

217 K 1D.1.1.02.01.02_
038

P-06-06_oplechování koruny komínu, rozměr: 1200x 690, návrh: novotvar, etapa: 2. etapa - materiál: olovo, tl. 
2,0 mm ks 1,000 7 500,00 7 500,00 vlastní

Poznámka k poíožc^:
P oíověéZ opíecSováníhoránysosouchyonoti dšštip^sučZsnéém, zccSováni t(viztecásp0ovU;éépředpisy2.A), PeOsobná seccPlk.ace

viz kldmoířsíé prvky

218 K 1D.1.1.02.01.02_
039

P-06-07_oplechování koruny komínu, rozměr: 1515x820, návrh: novotvar, etapa: 2. etapa - materiál: olovo, tl. 
2,0 mm ks 1,000 6 500,00 6 500,00 vlastní

Poznámka k položce:
P oíověéZ opíecSováníhoránysosouchyonoti dšštip^sučZsnéém, zccSováni t(viztecásp0ovU;éépředpisy2.A), PeOsobná seccPlk.ace

viz klempířské prvky

219 K 1D.1.1.02.01.02_
031

P-07-01_výlez na střechu, výlez na střechu s plechovým poklopem (viz technologické předpisy 2.A) - světlé 
rozměry otvoru 550 x 550 mm, rozvinutí šířka 1630, vnější rozměry oplechování 1150 x 980 / výška rámu 150, 
návrh: novotvar; etapa: 1.etapa - oplechování, víko - měděný plech, tl. 1,2 mm, rám - dřevěná prkna tl. 24 mm, 
šířka 150 mm

ks 1,000 9 000,00 9 000,00 vlastní



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P Poznámka k položce:
Podrobná specifikace viz klempířské prvky

220 K 1D.1.1.02.01.02_
032

P-07-02_výlez na střechu, výlez na střechu s plechovým poklopem (viz technologické předpisy 2.A) - světlé 
rozměry otvoru 550 x 550 mm, rozvinutí šířka 1630, vnější rozměry oplechování 1150 x 980 / výška rámu 150, 
návrh: novotvar; etapa: 2.etapa - oplechování, víko - měděný plech, tl. 1,2 mm, rám - dřevěná prkna tl. 24 mm, 
šířka 150 mm

ks 1,000 9 000,00 9 000,00 vlastní

Poznámka sopíoece:
Pědnobná scccpikace víz klámpiřské vosío/

221 K 1D.1.1.02.01.02_
033

P-07-03_výlez na střechu, výlez na střechu s plechovým poklopem (viz technologické předpisy 2.A) - světlé 
rozměry otvoru 550 x 550 mm, rozvinutí šířka 1630, vnější rozměry oplechování 1150 x 980 / výška rámu 150, 
návrh: novotvar; etapa: 2.etapa - oplechování, víko - měděný plech, tl. 1,2 mm, rám - dřevěná prkna tl. 24 mm, 
šířka 150 mm

ks 1,000 9 000,00 9 000,00 vlastní

Poznámka k položce:
Podrobná specifikace viz klempířské prvky

D D32 1D.1.1.02.01.03: Ostatní prvky 391 825,00
222 K 1D.1.1.02.01.03_

001 X^01-01_kovová dvířka, rozměr: 350 x 600, návrh: repase in situ, etapa: 2. etapa ks 4,000 5 000,00 20 000,00 vlastní

P Poznámka k položce:
Podrobná specifikace viz kniha Ostatních prvků

223 K 1D.1.1.02.01.03_
002 X^01-02 kovová dvířka, rozměr: 400 x 600, návrh: repase in situ, etapa: 2. etapa ks 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

P Poznámka k položce:
Podrobná specifikace viz kniha Ostatních prvků

224 K 1D.1.1.02.01.03_
003 X^01-03_kovová dvířka, rozměr: , návrh: repase in situ, etapa: 2. etapa ks 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

P Poznámka k položce:
Podrobná specifikace viz kniha Ostatních prvků

225 K 1D.1.1.02.01.03_
004 X-01-04 kovová dvířka, rozměr: , návrh: repase in situ, etapa: 2. etapa ks 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

P Poznámka k položce:
Podrobná specifikace viz kniha Ostatních prvků

226 K 1D.1.1.02.01.03_
005 X-01-05 _otvor bez dvířek, rozměr: 350x600, návrh: novotvar, etapa: 2. etapa ks 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

P Poznámka k položce:
Podrobná specifikace viz kniha Ostatních prvků

227 K 1D.1.1.02.01.03_ D+M průběžné protisněhové mříže, rozměr: výška 200 mm, materiál: žárově pozinkovaná ocel s povětrnostně
m 469,100 750,00 351 825,00 vlastní

011 odolným polyesterovým lakem cihlově červené barvy, návrh: novotvar, etapa: 1. a 2. etapa
VV 1.etapa
VV ostatní prvky X-03-01 až X-03-24
VV 26,9+27,5+28,2+8,0+8,0+8,0+3,1+3,1+3,1+6,6+6,1+5,8+5,3+5,0+4,6+5,6+5,2+4,9+11,5+11,5+11,5+8,1+8,1+8,1 223,800
VV 2.etapa
VV ostatní prvky X-04-01 až X-04-09
VV 27,3+27,2+27,2+37,9+37,3+36,7+16,7+17,2+17,8 245,300
VV Součet 469,100

D D33 1D.1.1.02.01.04: Truhlářské prvky 240 200,00
228 K 1D.1.1.02.01.04_ T-Q1-01_nová pochozí lávka v severním křídle, rozměry: 1080 x 1280 x 47500 (š x v x d), rozměry - profilů viz ks 1,000 37 000,00 37 000,00 vlastní

001 obrazová příloha, návrh: novotvar, etapa: 1. etapa
P Poznámka k položce:

Podko0bý popis viz kniha Truhlářských prvků

229 K 1D.1.1.02.01.04_ T-01-02_západní dolnínová pochozí lávka v kapli, rozměry: 1580 x 1320 x 15000 (š x v x d), rozměry - profilů
ks 1,000 10 000,00 10 000,00 vlastní

002 viz obrazová příloha, návrh: novotvar, etapa: 1. etapa
P Poznámka k položce:

Podko0bý popis viz kniha Truhlářských prvků

230 K 1D.1.1.02.01.04_ T-Q1-Q31_strední dolní nová pochozí lávka v kapli, rozměry: 730 x 1320 x 10000 (š x v x d), rozměry - profilů viz ks 1,000 7 000,00 7 000,00 vlastní
003 obrazová příloha, návrh: novotvar, etapa: 1. etapa

P Poznámka k položce:
Podko0bý popis viz kniha Tkuhlářpkých prvků

231 K 1D.1.1.02.01.04_ T-01-04_východní dolní nová pochozí lávka v kapli, rozměry: 930 x 1320 x 15500 (š x v x d), rozměry - profilů
ks 1,000 1 200,00 1 200,00 vlastní

004 viz obrazová příloha, návrh: novotvar, etapa: 1. etapa
P Poznámka k položce:

Podko0bý oooVs viz kniha Tkuhlářpkých prvků

232 K 1D.1.1.02.01.04_ T^^^ spojovací dolní nová pochozí lávka v kapli, rozměry: 1130 x 1320 x 10000 (š x v x d), - rozměry ks 1,000 8 000,00 8 000,00 vlastní
005 profilů viz obrazová příloha, návrh: novotvar, etapa: 1. etapa



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P Poznámka Z položce:
Podrodný eOelZ viz knihv Truhlářských prvků

233 K 1D.1.1.02.01.04_ T-01-06 - návrh_nová dolní podesta v kapli, rozměry: 3600 x 1320 x 7000 (š x v x d), rozměry profilů - viz ks 1,000 6 000,00 6 000,00 vlastní
006 obrazová příloha, návrh: novotvar, etapa: 1. etapa

P Poznámka Z položce:
Podrodný eoeiz viz knihv Truhlářských prvků

234 K 1D.1.1.02.01.04_ T-01-06 - stávající_stávající pochozí lávka v západním křídle, rozměry: 400 x 50 x 26500 (š x v x - d),, návrh: ks 1,000 4 000,00 4 000,00 vlastní
007 odstranění, etapa: 2. etapa

P Poznámka Z položce:
Podrodný eOeiZ viz knihv Truhlářských prvků

235 K 1D.1.1.02.01.04_ T-01-07 - návrh_horní nová pochozí lávka v kapli, rozměry: 730 x 1320 x 14500 (š x v x d), rozměry - profilů viz ks 1,000 11 000,00 11 000,00 vlastní
008 obrazová příloha, návrh: novotvar, etapa: 1. etapa

P Poznámka Z položce:
Podrodný eoeiz viz knihv TpuClářdkýcC prvků

236 K 1D.1.1.02.01.04_ T-01-07 - stávající_stávající pochozí lávka v kapli, rozměry: 400 x 50 x 45500 (š x v x d), návrh: - odstranění, ks 1,000 10 000,00 10 000,00 vlastní
009 etapa: 1. etapa

P Poznámka k položce:
Podrodný eoeiz vi knihv Truhlářských prvků

237 K 1D.1.1.02.01.04_ T-01-08 - stávající_stávající pochozí lávka v kapli, rozměry: 400 x 50 x 20500 (š x v x d), návrh: - odstranění, ks 1,000 8 000,00 8 000,00 vlastní
010 etapa: 1. etapa

P Poznámka Z položce:
Podrodný eoeiz viz knihv Truhlářských prvků

238 K 1D.1.1.02.01.04_ T-01-08 - návrh _zakrytí horního patra kaple, rozměry: 4000 x 10500 x 60 (š x v x d), další - specifikace viz ks 1,000 12 000,00 12 000,00 vlastní011 kniha truhlářských prvků, návrh: novotvar, etapa: 1. etapa
P Poznámka Z položce:

Podrodný eoeiz viz knihv Truhlářských prvků

239 K 1D.1.1.02.01.04_ T-01-09_dolní pochozí lávka v záadním křídle, rozměry: 1080 x 1280 x 29500 (š x v x d), rozměry - profilů viz ks 1,000 22 000,00 22 000,00 vlastní
012 obrazová příloha, návrh: novotvar, etapa: 2. etapa

P Poznámka Z položce:
Podrodný eoeiz viz knihv TpuClářdkýcC prvků

240 K 1D.1.1.02.01.04_ T-01-10_střední pochozí lávka v západním křídle okružní, rozměry: 730 x 1320 x 67000 (š x v x d), - rozměry ks 1,000 45 000,00 45 000,00 vlastní013 profilů viz obrazová příloha, návrh: novotvar, etapa: 2. etapa
P Poznámka Z položce:

Podrodný eoeiz viz knihv Truhlářských prvků

241 K 1D.1.1.02.01.04_ T-01-11_ horní pochozí lávka v západním křídle, rozměry: 1130 x 1320 x 19000 (š x v x d), rozměry - profilů viz ks 1,000 14 000,00 14 000,00 vlastní
014 obrazová příloha, návrh: novotvar, etapa: 2. etapa

P Poznámka Z položce:
Podrodný eoeis viz knihv Truhlářských prvků

242 K 1U.1.1.02.01.04
015 T-01-12 žebřík, rozměry: 600X4850 mm, návrh: novotvar, etapa: 2. etapa ks 1,000 8 000,00 8 000,00 vlastní

Poznámka Z položce:
P ^^0 flníů drevěna rddíkhkaOránh eakázstaeOci Po^'^u (tnu, racnoot^g!ckapddepish 2^ oopocltováeprova:ceeOoránlů maieridíů řevou, ooPkobná 

specifikace viz knihv truhlářských prvků

243 K 1D.1 .1.02.01.04_
016 T-01-13 žebřík, rozměry: 600X4000 mm, návrh: novotvar, etapa: 1. etapa ks 1,000 7 000,00 7 000,00 vlastní

Poznámka Z položce:
P nový přenosný dřevěný žedřík kotvený Ze konstuuk.ci krovu (viz, technologické předpisy 2.A), poopchooá úprava: olejování, materiál: dřevo, 

poOohbnr specifikace viz knihv tuuhliářských prvků

244 K
1D.1 .1.02.01.04 
017 T-01-14 žebřík, rozměry: 600 x 6000 mm, návrh: novotvar, etapa: 2. etapa ks 1,000 9 000,00 C

D
 

O
 

O
 

O
 

O
 

O vlastní
Poznámka Z položce:

P nový přenosný dřevěný ždbřík pověšený na komínovém tělesu, (viz technologické předpisy 2.A), poopcCooá úprava: olejování, materiál: dřevo. 
poOohbná speoifikvoe viz kniha tuuhliářských prvků

245 K 1D.1 .1.02.01.04_
018 T-01-15 žebřík, rozměry: 600 x 3150 mm, návrh: novotvar, etapa: 2. etapa ks 1,000 6 000,00 6 000,00 vlastní

Poznámka Z položce:
P nový dřevěný žedřík eroeojajíol 1. v 2. výškovou úroveň, provozních lávek západního Zřídlv (viz technologické eřddeley. 2.A)), poopcCooá 

úppvvv: olejování, materiál: dřevo, poduodná speoiiikvoe viz kniha tuuhliářských prvků

246 K 1D.1 .1.02.01.04_
019 T-01-16 žebřík, rozměry: 600 x 3000 mm, návrh: novotvar, etapa: 2. etapa ks 1,000 6 000,00 6 000,00 vlastní

Poznámka Z položce:
P nový dřevěný žedřík eroeojajíol 2. v 3. výškovou úroveň, provozních lávek západního Zřídlv (viz technologické předpisy, 2.A), poopcCová 

úppvvv: olejování, materiál: dřevo, podrodná seeoiiikvoe viz kniha tPuClářdkýcC prvků

247 K 1D.1 .1.02.01.04_
020 T-01-17 žebřík, rozměry: 600 x 2150 mm, návrh: novotvar, etapa: 2. etapa ks 1,000 4 000,00 4 000,00 vlastní



Poznámka k položce:
P Popísáávrhu: (tcchnopgcjc^í^é pě^i^fissy 2a).)., bude (^straněno stávajíci dřevěné bednění voíkkého oka a, budenahrazenonovým bedněním z

dřevěných ptOze n oOltUncím rámem s izeeoebcéob sítí proti holubům, přeložení stávající, střešní krytina, Podrobný popis oiz kniha vikýřů

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:
nový dřevěný žebřík při výlezb na střechu z 3. úrovně lávek., západního křídla (viz technologické předpisy 2.A), povrchová úprava: olejování, 
materiál: dřevo, podrobná specifikace viz kniha truhlářských prvků

248 K 1D.1.1
021

.02.01.04 T-01-18 žebřík, rozměry: 600 x 2800 mm, návrh: novotvar, etapa: 1. etapa ks 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:
nový dřevěný žebřík při výlezb na střechb z kaple (viz, technologické předpisy 2.A), povrchová úprava: olejování, materiál: dřevo, podrobná 
specifikace viz kniha truhlářských prvků

D D34 1D.1.1.02.01.05: Vikýře 1 938 551,73
249 K 1D.1.1

001
.02.01.05_ O-01-01_sedlový střešní vikýř s oknem, rozměry: 1125 x 1175 x 1650 (š x d x v), návrh: odstranění, - etapa: 1. 

etapa ks 5,000 25 550,00 127 750,00 vlastní

P Poznámka k položce: 
Podrobný popis viz kniha vikýřů

250 K 1D.1.1
002

.02.01.05_ 0-01-02 _sedlový střešní vikýř s oknem, rozměry: 1125 x 1175 x 1650 (š x d x v), návrh: odstranění, - etapa: 2. 
etapa

ks 9,000 25 550,00 229 950,00 vlastní

P Poznámka k položce: 
Podrobný popis viz kniha vikýřů

251 K 1D.1.1
003

.02.01.05_
0-01-03 manipulační výlez, rozměry: 1125 x 3000 x 4000 (š x d x v), návrh: odstranění, - etapa: 2. etapa ks 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

P Poznámka k položce: 
Podrobný popis viz kniha vikýřů

252 K 1D.1.1
004

.02.01.05_ 0-01-04 manipulační výlez, rozměry: 1125 x 3000 x 4000 (š x d x v), návrh: odstranění, etapa: - 2. etapa ks 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

P Poznámka k položce: 
Podrobný popis viz kniha vikýřů

253 K 1D.1.1
005

.02.01.05_ 0-01-05 „stávající volské oko, rozměry: viz obrazová příloha, návrh: novotvar, etapa: 1. etapa ks 3,000 35 000,00 105 000,00 vlastní

D D34-1 0-01-06 nový sedlový vikýř, návrh: novotvar, l.etapa (7 ks); bližší specifikace viz kniha vikýřů 710 855,88

254 K 762332132 Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 44,520 450,00 20 034,00 CS ÚRS 2018 02

Poznámka k sobborb cen:
1. V cenách nejsob započteny náklady na montáž kotevních želez s ořionnením k dřevěné k.onstťbkc/: tyto se ocení příslbšnými položkami

PSC sobborb cen 762 08-5 tohoto Ovtvíogu.
2. V cenách 762 33-5 eejsob započteny náklady na podpory (např vazníky).

VV prvky vikýře ozn. A, B, C, D
VV 2*1,04+2*1,25+1*1,1+1*0,68 6,360
VV 6,36*7 'Přepočtené koeficientem množství 44,520

255 K 762332531 Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2

m 21,000 320,00 6 720,00 CS ÚRS 2018 02

Poznámka k sobbntb cen:
1. V cenách nejsob započteny náklady na montáž kotevních želez s ořionnením k eřdoěeé konstrbkc/: tyto se ocení příslbšnými položkami

PSC sobborb cen 762 08-5 tohoto Ovtvíogu.
2. V cenách 762 33-5 eejsob započteny náklady na podpory (např vazníky).

VV prvek vikýře ozn. E
VV 3*1 3,000
VV 3*7 'Přepočtené koeficientem množství 21,000

256 K 60512011 Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 0,728 5 500,00 4 004,00 CS ÚRS 2018 02
VV prvky vikýře s ozn. A, B, C, D, E
VV 2*1,04*120/1000*120/1000 0,030
VV 2*1,25*100/1000*120/1000 0,030
VV 1*1,10*100/1000*120/1000 0,013
VV 1*0,68*100/1000*120/1000 0,008
VV 3*1,00*60/1000*130/1000 0,023
VV Součet 0,104
VV 0,104*7 'Přepočtené koeficientem množství 0,728

257 K XRR.001a Provedení potřebné profiiace trámu - nového i stávajícího pro provedení spoje - viz detail nastavení pozednice 
RK-01 m3 0,728 30 000,00 21 840,00 vlastní



Poznámka k položce: 
viz kniha vikýřů

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV prvky vikýře ozn. A, B, C, D, E
VV 2*1,04*120/1000*120/1000 0,030
VV 2*1,25*100/1000*120/1000 0,030
VV 1*1,10*100/1000*120/1000 0,013
VV 1*0,68*100/1000*120/1000 0,008
VV 3*1,00*60/1000*130/1000 0,023
VV Součet 0,104
VV 0,104*7 'Přepočtené koeficientem množství 0,728

258 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 0,728 500,00 364,00 CS ÚRS 2018 02
0,104*7 'Přepočtené koeficientem množství 0,728

259 K 783783321 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační m2 28,147 40,00 1 125,88 CS ÚRS 2018 02
VV prvky vikýře ozn A, B, C, D, E
VV 2*1,04*(120/1000+120/1000)*2 0,998
VV 2*1,25*(100/1000+120/1000)*2 1,100
VV 1*1,1*(100/1000+120/1000)*2 0,484
VV 1*0,68*(100/1000+120/1000)*2 0,299
VV 3*1,00*(60/1000+130/1000)*2 1,140
VV Součet 4,021

4,021*7 'Přepočtené koeficientem množství 28,147
260 K 762341210-R01 Montáž konstrukční vrstvy pro oplechování vikýře z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm m2 38,500 350,00 13 475,00 CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

PSC 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích 
prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.

VV prvky vikýře F, G, H, I
VV 1,5+0,8+1,7+1,5 5,500
VV 5,5*7 'Přepočtené koeficientem množství 38,500

261 M 60516100 řezivo smrkové sušené tl 30mm m3 0,749 12 000,00 8 988,00 CS ÚRS 2018 02
prvky vikýře ozn. F, H, I

VV 1,5*24/1000+1,7*24/1000+1,5*20/1000 0,107
VV 0,107*7 'Přepočtené koeficientem množství 0,749

262 M 60556100 řezivo dubové sušené tl 30mm m3 0,168 26 000,00 4 368,00 CS ÚRS 2018 02
VV prvky vikýře ozn. G
VV 0,8*30/1000 0,024
VV 0,024*7 'Přepočtené koeficientem množství 0,168

263 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 0,917 500,00 458,50 CS ÚRS 2018 02
prvky vikýře ozn. F, G, H, I

VV 1,5*24/1000+0,8*30/1000+1,7*24/1000+1,5*20/1000 0,131
VV 0,131*7 'Přepočtené koeficientem množství 0,917

264 K 783783321 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační m2 38,500 50,00 1 925,00 CS ÚRS 2018 02
VV prvky vikýře ozn F, G, H, I
VV 1,5+0,8+1,7+1,5 5,500
VV 5,5*7 'Přepočtené koeficientem množství 38,500

265 K 1D.1.1.02.01.05_ J_krakorec štítového tympanonu, masivní dub, rozměry: 90 x 80 x 165 mm, profilování: frézování, povrchová ks 14,000 4 000,00 56 000,00 vlastní
0001 úprava: exteriérová, včetně kotevních prvků, dubová kruhová krytka tl 10 mm, viz. kniha vikýřů

VV prvek vikýře ozn. J
VV 2 2,000

2*7 'Přepočtené koeficientem množství 14,000

266 K 1D.1.1.02.01.05_ K_boční krakorec přesahu střechy, masivní dub, rozměry: 90 x 80 x 245 mm, profilování: frézování, povrchová ks 14,000 6 000,00 84 000,00 vlastní
0002 úprava: exteriérová, včetně kotevních prvků, dubová kruhová krytka tl. 10 mm, viz. kniha vikýřů

VV prvek vikýře ozn. K
VV 2 2,000

2*7 'Přepočtené koeficientem množství 14,000

267 K 1D.1.1.02.01.05_ L_štítový obloukový tympanon vikýře, masivní dub, rozměry: 90 x 1300 x 320 mm, sesazeno kolíkováním, ks 7,000 6 000,00 42 000,00 vlastní
0003 povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevních prvků, dubová kruhová krytka tl. 10 mm



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV prvek vikýře ozn L
VV 1 1,000
VV 1*7 'Přepočtené koeficientem množství 7,000

268 K 1D.1.1.02.01.05_
0004

M_klenák tympanonu, masivní dub, rozměry: 40 x 210 x 250 mm, povrchová úprava: exteriérová, včetně 
kotevních prvků, dubová kruhová krytka tl. 10 mm

ks 7,000 6 100,00 42 700,00 vlastní

P Poznámka Z položce: 
viz. kniha vikýřů

VV prvek vikýře ozn M
VV 1 1,000
VV 1*7 'Přepočtené koeficientem množství 7,000

269 K 1D.1.1.02.01.05_
0005

N_boční voluty, masivní dub, rozměry: 90 x 255 x 350 mm, sesazeno kolíkováním, povrchová úprava: 
exteriérová, včetně kotevních prvků, spodní hrana sešikmená, dubová kruhová krytka tl. 10 mm

ks 14,000 6 000,00 84 000,00 vlastní

P Poznámka Z položce: 
viz Knihv vikýřů

VV prvek vikýře ozn. N
VV 2 2,000

2*7 'Přepočtené koeficientem množství 14,000
270 K 1U.1.1.02.01.05_

0006 KL-1-Klempířské napojení střešní krytiny na vikýř z měděného plechu tl. 0,8 m m2 7,770 2 050,00 15 928,50 vlastní
Poznámka Z eoubopu cen:

PSC 1. V cenách nejsou započteny náklady na připojovací Oihrtvčáí lištu. tyto se oceňují cenami eoubopu ucen 764 03 - 142. Dilatační lišta z 
měděného plechu.

VV 3,00*370/1000 1,110
1,11*7 'Přepočtené koeficientem množství 7,770

271 K 1D.1.1.02.01.05_
0007

KL-2_Krytína ze svitků nebo tabulí z měděného plechu střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon 
střechy do 30° m2 21,000 2 550,00 53 550,00 vlastní

3*7 'Přepočtené koeficientem množství 21,000
272 K 1U.1.1.02.01.05_

0008 KL-3; KL-4_oplechování tampanonu a bočních uší s volutami z měděného plechu tl.0,8 mm m 17,500 2 000,00 35 000,00 vlastní
Poznámka Z eouboru cen:

PSC 1. Položky eoubopu cen lze použít puo ocenění ophechooánl římsy pod nadřímsovým žlvdem.

P Poznámka k položce: 
Odtviláí popis viz kniha vikýřů

VV prvky vikýře ozn. KL-3 a KL-4
VV 1,5+1,00 2,500
VV 2,5*7 'Přepočtené koeficientem množství 17,500

273 K 1U.1.1.02.01.05_
0009 KL-3; KL-4_příplatek za oplechování oblých částí m 17,500 200,00 3 500,00 vlastní

Poznámka Z eoubopu cen:
PSC 1. Položky eoubopu cen lze použít pro ocenění oplechooánl římsy pod nadřítžlvdem.

VV prvky vikýře ozn KL-3 a KL-4
VV 1,5+1,00 2,500
VV 2,5*7 'Přepočtené koeficientem množství 17,500

274 K 1U.1.1.02.01.05_
0010 KL-5 Oplechování boků vykýře z Cu plechu tl. 0,8 mm sklonu střechy přes 60° m2 12,600 2 000,00 25 200,00 vlastní

VV 1,8 1,800
VV 1,8*7 'Přepočtené koeficientem množství 12,600

275 K
1U.1.1.02.01.05
0011 KL-6 napojení spodku vikýře na střešní krytinu z měděného plechu tl. 0,8 mm m 11,900 2 500,00 29 750,00 vlastní

P Poznámka Z položce: 
poOpobáějl v knize vikýřů

VV 1,7 1,700
VV 1,7*7 'Přepočtené koeficientem množství 11,900

276 K 1D.1.1.02.01.05_
0012

KL-7_Okapnice spodního rámu okna z měděného plechu tl. 0,8 mm rovných mechanicky kotvených, rš 100 
mm

m 11,900 750,00 8 925,00 vlastní

VV 1,7 1,700
VV 1,7*7 'Přepočtené koeficientem množství 11,900

277 K 1D.1.1.02.01.05_
0013

KL-8 _Oplechování střešních prvků z měděného plechu spádového klínu v úžlabí za uchem s volutou, rš 500 
mm

m 3,500 2 000,00 7 000,00 vlastní



Poznámka k sobborb cen:
1. V cenách montáže oken ¡sob započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vert/kálni vyrovnání okenního rámb, bOotveeí a 
vyplnění spáry mezi rámem a ostěním pnlyuretnnoonu oěnnu, včetně zbenickéhn začištění.
2. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnob izolaci mezi ostěním a r^jmem okna jsob započteny náklady na izolaci vnější i oeitdeí.
3. Délka izoíírcb se ^1^0 v metrech délky ráma okna.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k součku cen:
1. V cenách 764 23-1405 až -2457 nejsob započteny náklady na podkladní plech, tyto se oceňbjí cenami sobborb cen 764 03-14.. Pokladní 
plech z měděného plechb v tozoinuté šířce dle rš střešního prvku.

VV 0,5
0,5*7 'Přepočtené koeficientem množství

0,500
3,500

278 K 1D.1.1.02.01.05_
0014

OK.R.JMontáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu do dřevěné konstrukce, otevíravých, 
těsnění rámu jutovým provazcem

kus 7,000 1 000,00 7 000,00 vlastní

PSC

Poznámka k položce: 
podrobnosti viz Kniha vikýřů 
1

VV 1*7 'Přepočtené koeficientem množství
1,000
7,000

P

VV

279 M 61110208
OKl-K-okno eřbonen jbeěnOříelnvé ntoítnon 90 x 90 cm, materiál smtO/jbelb, jbeěneuíén ebvlt/tnbuinoé 
zasklení do onlnerážOy sklenářs^m tmelem, kování: panty éistnriuzujlcí čepové, mosazné, 4x obrtllk pro 
fixaci, povrchová úprava: ncérněěý a vrchní exteriérový

kbs 7,000 19 000,00 133 000,00 vlastní

P

VV

Poznámka k položce:
podrobnější popis viz. Kniha vikýřů 
1*7 'Přepočtené koeficientem množství 7,000

D D33-2 0-01-06 ncvý ^fd^kv^ý pOvÝ) , návrha novota). 22, etapa (7 ks), biižšé o¡:bípfPiOvcd viz kniha vikýřů 754 995,85

280 K 762332132 Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 44,520 450,00 20 034,00 CS ÚRS 2018 02

Poznámka k sobborb cen:
1. V cenách nejsob započteny náklady na montáž kotevních želez s ořionnjeelm k dddoěeé konsttukc/: tyto se ocení příslbšnými položkami

PSC sobborb cen 762 08-5 tohoto kntnlogu.
2. V cenách 762 33-5 nejsob započteny nálady na podpory (např. vazníky).

VV prvky vikýře ozn. A, B, C, D
VV 2*1,04+2*1,25+1*1,1+1*0,68 6,360
VV 6,36*7 'Přepočtené koeficientem množství 44,520

281 K 762332531 Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2

m 21,000 300,00 6 300,00 CS ÚRS 2018 02

Poznámka k sobborb cen:
1. V cenách nejsob započteny náklady na montáž kotevních želez s ořionnjeelm k dddoěeé konsttukc/: tyto se ocení příslbšnými položkami

PSC sobborb cen 762 08-5 tohoto kntnlogu.
2. V cenách 762 33-5 nejsob započteny nálady na podpory (např. vazníky).

VV prvek vikýře ozn. E
VV 3*1 3,000
VV 3*7 'Přepočtené koeficientem množství 21,000

282 K 60512011 Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 0,728 5 500,00 4 004,00 CS ÚRS 2018 02
VV prvky vikýře s ozn. A, B, C, D, E
VV 2*1,04*120/1000*120/1000 0,030
VV 2*1,25*100/1000*120/1000 0,030
VV 1*1,10*100/1000*120/1000 0,013
VV 1*0,68*100/1000*120/1000 0,008
VV 3*1,00*60/1000*130/1000 0,023
VV Součet 0,104
VV 0,104*7 'Přepočtené koeficientem množství 0,728

283 K XRR.001a Provedení potřebné profiiace trámu - nového i stávajícího pro provedení spoje - viz detail nastavení pozednice 
RK-01 m3 0,728 15 000,00 10 920,00 vlastní

VV prvky vikýře ozn. A, B, C, D, E
VV 2*1,04*120/1000*120/1000 0,030
VV 2*1,25*100/1000*120/1000 0,030
VV 1*1,10*100/1000*120/1000 0,013



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1*0,68*100/1000*120/1000 0,008
VV 3*1,00*60/1000*130/1000 0,023
VV Součet 0,104

0,104*7 'Přepočtené koeficientem množství 0,728
284 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 0,728 500,00 364,00 CS ÚRS 2018 02

0,104*7 'Přepočtené koeficientem množství 0,728
285 K 783783321 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační m2 28,147 50,00 1 407,35 CS ÚRS 2018 02

VV prvky vikýře ozn A, B, C, D, E
VV 2*1,04*(120/1000+120/1000)*2 0,998
VV 2*1,25*(100/1000+120/1000)*2 1,100
VV 1*1,1*(100/1000+120/1000)*2 0,484
VV 1*0,68*(100/1000+120/1000)*2 0,299
VV 3*1,00*(60/1000+130/1000)*2 1,140
VV Součet 4,021
VV 4,021*7 'Přepočtené koeficientem množství 28,147

286 K 762341210-R01 Montáž konstrukční vrstvy pro oplechování vikýře z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm m2 38,500 450,00 17 325,00 CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích 
prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.

VV prvky vikýře F, G, H, I
VV 1,5+0,8+1,7+1,5 5,500

5,5*7 'Přepočtené koeficientem množství 38,500
287 M 60516100 řezivo smrkové sušené tl 30mm m3 0,749 15 000,00 11 235,00 CS ÚRS 2018 02

prvky vikýře ozn. F, H, I
VV 1,5*24/1000+1,7*24/1000+1,5*20/1000 0,107
VV 0,107*7 'Přepočtené koeficientem množství 0,749

288 M 60556100 řezivo dubové sušené tl 30mm m3 0,168 26 000,00 4 368,00 CS ÚRS 2018 02
VV prvky vikýře ozn. G
VV 0,8*30/1000 0,024

0,024*7 'Přepočtené koeficientem množství 0,168
289 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 0,917 500,00 458,50 CS ÚRS 2018 02

VV prvky vikýře ozn. F, G, H, I
VV 1,5*24/1000+0,8*30/1000+1,7*24/1000+1,5*20/1000 0,131
VV 0,131*7 'Přepočtené koeficientem množství 0,917

290 K 783783321 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační m2 38,500 50,00 1 925,00 CS ÚRS 2018 02
VV prvky vikýře ozn F, G, H, I
VV 1,5+0,8+1,7+1,5 5,500

5,5*7 'Přepočtené koeficientem množství 38,500

291 K 1D.1.1.02.01.05_ J_krakorec štítového tympanonu, masivní dub, rozměry: 90 x 80 x 165 mm, profilování: frézování, povrchová ks 14,000 5 000,00 70 000,00 vlastní
0001 úprava: exteriérová, včetně kotevních prvků, dubová kruhová krytka tl 10 mm, viz. kniha vikýřů

prvek vikýře ozn. J
VV 2 2,000

2*7 'Přepočtené koeficientem množství 14,000

292 K 1D.1.1.02.01.05_ K_boční krakorec přesahu střechy, masivní dub, rozměry: 90 x 80 x 245 mm, profilování: frézování, povrchová ks 14,000 6 000,00 84 000,00 vlastní
0002 úprava: exteriérová, včetně kotevních prvků, dubová kruhová krytka tl. 10 mm, viz. kniha vikýřů

prvek vikýře ozn. K
VV 2 2,000
VV 2*7 'Přepočtené koeficientem množství 14,000

293 K 1D.1.1.02.01.05_ L_štítový obloukový tympanon vikýře, masivní dub, rozměry: 90 x 1300 x 320 mm, sesazeno kolíkováním, ks 7,000 7 000,00 49 000,00 vlastní
0003 povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevních prvků, dubová kruhová krytka tl. 10 mm

P Poznámka k položce: 
viz kniha vikýřů

VV prvek vikýře ozn L
VV 1 1,000
VV 1*7 'Přepočtené koeficientem množství 7,000



Poznámka Z eouboru cen:
1. V cenách 764 23-1405 vž -2457 nejsou započteny náklady nv poOklaOnl píech, tyto se oceňují cenami eoubopu cen 764 03-14.. Pokladní 
plech z měděného plechu v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

294 K 1D.1.1.02.01.05_
0004

M_klenák tympanonu, masivní dub, rozměry: 40 x 210 x 250 mm, povrchová úprava: exteriérová, včetně 
kotevních prvků, dubová kruhová krytka tl. 10 mm

ks 7,000 7 000,00 49 000,00 vlastní

P Poznámka Z položce: 
viz. kniha vikýřů

VV prvek vikýře ozn M
VV 1 1,000
VV 1*7 'Přepočtené koeficientem množství 7,000

295 K 1D.1.1.02.01.05_
0005

N_boční voluty, masivní dub, rozměry: 90 x 255 x 350 mm, sesazeno kolíkováním, povrchová úprava: 
exteriérová, včetně kotevních prvků, spodní hrana sešikmená, dubová kruhová krytka tl. 10 mm ks 14,000 7 000,00 98 000,00 vlastní

P Poznámka Z položce: 
viz Knlhv vikýřů

VV prvek vikýře ozn. N
VV 2 2,000
VV 2*7 'Přepočtené koeficientem množství 14,000

296 K 1U.1.1.02.01.05_
0006 KL-1 Klempířské napojení střešní krytiny na vikýř z měděného plechu tl. 0,8 m m2 7,770 4 000,00 31 080,00 vlastní

Poznámka Z zoabopu cen:

PSC 1. V cenách nejsou započteny náklady na připojovací Oihrtvčáí íi3ta. tyto se oceňují cenami eoubopu ucen 764 03 - 142. Dilatační lišta z 
měděného puchu.

VV 3,00*370/1000 1,110
VV 1,11*7 'Přepočtené koeficientem množství 7,770

297 K 1D.1.1.02.01.05_
0007

KL-2_Krytina ze svitků nebo tabulí z měděného plechu střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon 
střechy do 30°

m2 21,000 2 550,00 53 550,00 vlastní

3*7 'Přepočtené koeficientem množství 21,000
298 K 1D.1.1.02.01.05

0008 KL-3; KL-4 oplechování tampanonu a bočních uší s volutami z měděného plechu tl.0,8 mm m 17,500 2 000,00 35 000,00 vlastní
Poznámka Z eoubopu cen:

PSC 1. Položky eoubopu cen lze použít pro ocenění ophechovánl římsy pod nadříímsovým žlvdem.

P Poznámka k položce: 
Odtviláí eoeiz viz kniha vikýřů

VV prvky vikýře ozn. KL-3 a KL-4
VV 1,5+1,00 2,500

2,5*7 'Přepočtené koeficientem množství 17,500
299 K 1U.1.1.02.01.05_

0009 KL-3; KL-4 příplatek za oplechování oblých částí m 17,500 200,00 3 500,00 vlastní
Poznámka Z eoubopu cen:

PSC 1. Položky eoubopu cen lze použít pro ocenění ophechovánl římsy pod nadříímsovým žlvdem.

VV prvky vikýře ozn KL-3 a KL-4
VV 1,5+1,00 2,500

2,5*7 'Přepočtené koeficientem množství 17,500
300 K 1U.1.1.02.01.05_

0010 KL-5 Oplechování boků vykýře z Cu plechu tl. 0,8 mm sklonu střechy přes 60° m2 12,600 2 000,00 25 200,00 vlastní
VV 1,8 1,800
VV 1,8*7 'Přepočtené koeficientem množství 12,600

301 K 1U.1.1.02.01.05_
0011 KL-6_napojení spodku vikýře na střešní krytinu z měděného plechu tl. 0,8 mm m 11,900 2 000,00 23 800,00 vlastní

P Poznámka Z položce: 
poOpobáějl v knize vikýřů

VV 1,7 1,700
VV 1,7*7 'Přepočtené koeficientem množství 11,900

302 K 1D.1.1.02.01.05_
0012

KL-7_Okapnice spodního rámu okna z měděného plechu tl. 0,8 mm rovných mechanicky kotvených, rš 100 
mm m 11,900 750,00 8 925,00 vlastní

VV 1,7 1,700
1,7*7 'Přepočtené koeficientem množství 11,900

303 K 1D.1.1.02.01.05_
0013

KL-8 _Oplechování střešních prvků z měděného plechu spádového klínu v úžlabí za uchem s volutou, rš 500 
mm

m 3,500 1 600,00 5 600,00 vlastní

VV
VV

0,5
0,5*7 'Přepočtené koeficientem množství

0,500
3,500



Poznámka O souboru cen:
1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyOlínování, horizoetáleí i vett/káleí vyrovnání okenního rámu, bOotvení a 
vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou oňnnu, očbten zbeniíkéhn začištění.
2. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tbpblnob izolaci mezi ostěním a rámem okna jsob započteny náklady na IzoIvc/ vnější i oeltdeí.
3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

304 K 1D.1.1.02.01.05_
0014

OK.R._Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu do dřevěné konstrukce, otevíravých, 
těsnění rámu jutovým provazcem

kus 7,000 1 000,00 7 000,00 vlastní

Poznámka O položce: 
podrobnosti viz Kniha oiOVdř

VV
VV

1
1*7 'Přepočtené koeficientem množství

1,000
7,000

305 M 61110208
OKS-okno eřbonen jbeěnOříelnvé ntoítnoé 90 x 90 cm, materiál smt0/jbelb, ibeěneuíén ebvltitnbulnoé 
zasklení do podrážky sklbeářskVm tmelem, kování: panty éistnriuzuJlcí čepové, mosazné, 4x obrtllk pro 
fixaci, povrchová úprava: ncérněěý a vrchní exteriérový

kus 7,000 19 000,00 133 000,00 olnstěí

P Poznámka 0 položce: 
podrobnější popis viz. Kniha viOVdř

VV 1*7 'Přepočtené koeficientem množství 7,000

D D35 1D.1.1.02.01.06: Zámečnické prvky 115000,00

Poznámka O položce:
Popis návrhu: demontáž, rbonsb a zpětná montáž šoicb včetně nosné konstrukce pr^kb a j<bjll^<n ukntobní Oe knnstrukcl krovu (viz technologické 
předpisy 2.C), nepasovaný prtvbk bude natřen věti0orozěím kovářským nátěrem; podklad pro nátěr bude odmaštěn, přbbt^oušen ncblnoVm 
kartáčem. Popis povrchové úpravy: odstranění původních nátěrů, odmaštění, přbbt^oušenl, kovářský nátěr. Podrobný popis viz keihv 
Záýbčeiíovch oroOOŮ

306 K 1D.1.1.02.01.06_
001

Z-01-01_špice v nárožích s cibulí, rozměry: výška cca 5m, návrh: demontáž, repase včetně zlacení a zpětná 
montáž - etapa: 2. etapa

ks 2,000 35 000,00 70 000,00 vlastní

p

Poznámka k položce:
Popis návrhu: demontáž, r^ase a zpětná montáž OPížOu včetné nosné nostťbkce prvku a jejího uOotvění ke konstrukci ktovb, (viz 
technologické předpisy 2.C), rbpnsnvnnV prvek bude pozlacen - trojité odlrtoděl ryzí zlacení; podklad pro zlncbni bude odmaštěn, přepbroušen 
ocelovým kartáčem a bude na něj enebsben 1 vrstva mixtioeu (nosiče plátků zlata) tonovnnéhn okrovou olejovou bntoou. Povrchová úprava: 
odstranění původních nátěrů, odmaštění, přebro/ušení, mixtion, trojité odnrodeí ryzí zlníbní. Podrobný popis viz 0^1^ Zámečnických prvků

307 K 1D.1.1.02.01.06_
002

Z-01-02_korouhev s makovicí na sanktuníku, rozměry: výška cca 2 m, návrh: demontáž, repase včetně 
zlacení a zpětná - etapa: 1 - etapa

ks 1,000 25 000,00 25 000,00 vlastní

P

Poznámka 0 položce:
Popis návrhu: demontáž, r^ase a zpětná montáž korouhve a makovice včetné nosné nostruOi^ie prvku a jejího uOotvění Oe konstrukci Ořovu, 
(viz technologické předpisy 2.C), opasovaný prvek. bude pozlacen - trojité odlroeeí ryzí zlvcdeí) podklad pro zlacení bude odmaštěn, 
p^^pb^^i^i^^n ocelovým kartáčem a bude na něj nanesena 1 vrstva mixtioeu (nosiče plátků zlata) tonovaného okrovou olejovou barvou. 
Povrchová úprava: odstranění původních nátěrů, odmaštění, pdebrnušenl, mixtioe, trojié oďlrtoeeí ryzí zlacbeí. Podrobný popis viz 0nihn 
Zámečnických prvků

308 K 1D.1.1.02.01.06_
003

Z-01-03_křížek, rozměry: výška cca 1,5 m, návrh: demontáž, repase včetně zlacení a zpětná montáž, etapa: 1. 
etapa

ks 1,000 20 000,00 20 000,00 vlastní

p

D D36 1D.1.1.02.01.07: Doplňky ke stávajícím dveřím 4 063,20
309 K XRR.0301 D+M Zpěňující těsnění pro požární dveře mezí stávající dveře na půdu a stávající zárubeň ks 1,000 3 000,00 3 000,00 vlastní

310 K 762713110 Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 m 2,700 340,00 918,00 CS ÚRS 2018 02

311 K 60512001 Řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 m3 0,017 5 500,00 93,50 CS ÚRS 2018 02
1x dřevěný trámek ke dveřím na půdu

VV 2,7*0,08*0,08 0,017
VV Součet 0,017

312 K 762795000 Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí m3 0,017 500,00 8,50 CS ÚRS 2018 02

313 K 783783321 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační m2 0,864 50,00 43,20 CS ÚRS 2018 02
VV 2,7*0,08*4 0,864
VV Součet 0,864

D D37 RC: Lokální sanace 31 468,60

D D38 RC-01: Podezdění trámu řadou cihel, možnost degradace 336,30



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

314 K 962022391.RR02 ¡Bourání degradovaného zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3 1 m3 | 0,009 1 500,00 13,50 odvozeno ÚRS
VV etapa 2
VV 0,235*0,235*0,08*2 0,009
VV Součet 0,009

315 K 762332541 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného plochy do 120 cm2 s ocelovými spojkami 1 m | 0,470 400,001 188,00 CS ÚRS 2018 02
etapa 2

VV 0,235*2 0,470
VV Součet 0,470

316 K XRR.029 | Řezivo dubové 1 m3 1 0,004 25 000,00 100,00 vlastní
VV etapa 2
VV 0,235*0,235*0,04*2 0,004
VV Součet 0,004

317 K 762395000 ¡Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny 1 m3 1 0,004 5 000,00 20,00 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 2
VV 0,235*0,235*0,04*2 0,004
VV Součet 0,004

318 K 783783321 ¡Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační 1 m2 | 0,296 50,00 14,80 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 2
VV (0,235*0,235*2+0,235*0,04*4)*2 0,296
VV Součet 0,296

D D39 RC-03: Podezdění vazného trámu cihelným sloupkem degradovaný zděný sloupek 14 411,35
319 K 962022391.RR02 ¡Bourání degradovaného zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3 | m3 | 0,432 2 500,00 1 080,00 odvozeno ÚRS

etapa 2
VV 0,3*0,3*0,6*8 0,432
VV Součet 0,432

320 K 311213212.RR01 ¡Zdivo z kamene na maltu - nové vyzdění 1 m3 | 0,432 9 500,00 4 104,00 odvozeno ÚRS
VV etapa 2
VV 0,3*0,3*0,6*8 0,432
VV Součet 0,432

321 K 762332541 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného plochy do 120 cm2 s ocelovými spojkami m 2,640 1 400,00 3 696,00 CS ÚRS 2018 02
etapa 2

VV 0,33*8 2,640
VV Součet 2,640

322 K XRR.029 1 Řezivo dubové 1 m3 1 0,178 25 000,00 4 450,00 vlastní
VV etapa 2
VV 0,26*0,26*0,33*8 0,178
VV Součet 0,178

323 K 762395000 ¡Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny 1 m3 1 0,178 5 000,00 890,00 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 2
VV 0,26*0,26*0,33*8 0,178
VV Součet 0,178

324 K 783783321 ¡Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační m2 | 3,827 50,001 191,35 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 2
VV (0,26*0,26*2+0,26*0,33*4)*8 3,827
VV Součet 3,827

D D40 RC-07: Sanace kovaných železných prvků chybějící kramle 400,00
325 K XRR.024.01 [Doplnění chybějících kramlí z kovaného železa - včetně antikorozního nátěru | ks | 2,000 200,00 400,00 vlastní

etapa 1
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

D D41 RC-09: Sanace dřevěných prvků krovu, zazděné dřevěné prvky do komínových těles 2 370,00



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

326 K 962022391.RR02 ¡Bourání degradovaného zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3 1 m3 | 0,102 2 500,001 255,00 odvozeno ÚRS
VV etapa 1
VV 0,16*0,16*2 0,051
VV etapa 2
VV 0,16*0,16*2 0,051
VV Součet 0,102

327 K 311213212.RR01 ¡Zdivo z kamene na maltu - nové vyzdění 1 m3 1 0,102 9 500,00 969,00 odvozeno ÚRS
VV etapa 1
VV 0,16*0,16*2 0,051
VV etapa 2
VV 0,16*0,16*2 0,051

Součet 0,102
328 K XRR.008 ¡Očištění povrchu zdivá kartáči 1 m2 | 2,560 120,00| 307,20 vlastní

VV etapa 1
VV 0,16*2*4 1,280
VV etapa 2
VV 0,16*2*4 1,280
VV Součet 2,560

329 K XRR.010 ¡Ošetření povrchu zdivá fungicidním nátěrem 1 m2 | 2,560 50,00 128,00 vlastní
VV etapa 1
VV 0,16*2*4 1,280
VV etapa 2
VV 0,16*2*4 1,280
VV Součet 2,560

330 K 713131141 ¡Montáž izolí^ice tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek 1 m2 | 1,400 250,00 350,00 CS ÚRS 2018 02
etapa 1

VV 0,16*2+0,19*2 0,700
VV etapa 2
VV 0,16*2+0,19*2 0,700
VV Součet 1,400

331 K 63150981.RR01 ¡Tvrdá minerální izoli^ice tl. 30 mm 1 m2 | 1,400 160,00 i 224,00 odvozeno ÚRS
VV etapa 1
VV 0,16*2+0,19*2 0,700
VV etapa 2
VV 0,16*2+0,19*2 0,700
VV Součet 1,400

332 K XRR.026 D+M Hllníková fólie odolná do +140°C 1 m2 | 1,520 90,00 136,80 vlastní
etapa 1

VV 0,19*2*2 0,760
VV etapa 2
VV 0,19*2*2 0,760
VV Součet 1,520

D D42 RC-10: Uložení kleštin na komínovém tělesu možnost degradace 542,00
333 K XRR.027 | Demontáž kramlí t 0,001 35 000,00| 35,00 vlastní

etapa 2
VV 0,38/1000*2 0,001
VV Součet 0,001

334 K XRR.028 ¡D+M ocelový L profil 150/150/14 - včetně antikorozního nátěru t 0,011 42 000,001 462,00 vlastní
VV etapa 2
VV 19/1000*0,3*2 0,011

Součet 0,011
335 K 762331931 |Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m 1 m | 0,100 450,00 45,00 CS ÚRS 2018 02

VV etapa 2
VV 0,05*2 0,100



etapa 1

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 0,100

D D43 RC-12: Podezdění vazného trámu opřené o stropní trám degradovaný zděný sloupek 1 760,25
336 K 962022391.RR02 Bourání degradovaného zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 0,032 2 500,00 80,00 odvozeno ÚRS

337 K 762332541 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného plochy do 120 cm2 s ocelovými spojkami m 0,300 1 400,00 420,00 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 2
VV 0,3 0,300
VV Součet 0,300

338 K 762332545 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného plochy přes 450 cm2 s ocelovými spojkami m 0,300 1 650,00 495,00 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 2
VV 0,3 0,300
VV Součet 0,300

339 K XRR.029 Řezivo dubové m3 0,024 25 000,00 600,00 vlastní
etapa 2

VV 0,42*0,125*0,3 0,016
VV 0,66*0,04*0,3 0,008

Součet 0,024
340 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 0,024 5 000,00 120,00 CS ÚRS 2018 02

VV etapa 2
VV 0,42*0,125*0,3 0,016
VV 0,66*0,04*0,3 0,008
VV Součet 0,024

341 K 783783321 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační m2 0,905 50,00 45,25 CS ÚRS 2018 02
etapa 2

VV 0,42*0,125*2+0,125*0,3*2+0,42*0,3*2 0,432
VV 0,66*0,04*2+0,04*0,3*2+0,3*0,66*2 0,473
VV Součet 0,905

D D44 RC-13: Podezdění vazného trámu opřené o stropní trám degradovaný zděný sloupek 541,60
342 K 962022391.RR02 Bourání degradovaného zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 0,018 2 500,00 45,00 odvozeno ÚRS

343 K 762332541 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného plochy do 120 cm2 s ocelovými spojkami m 0,240 1 400,00 336,00 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 2
VV 0,24 0,240
VV Součet 0,240

344 K XRR.029 Řezivo dubové m3 0,005 25 000,00 125,00 vlastní
VV etapa 2
VV 0,28*0,24*0,075 0,005

Součet 0,005
345 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 0,005 5 000,00 25,00 CS ÚRS 2018 02

etapa 2
VV 0 28*0 24*1075 0,005
VV Součet 0,005

346 K 783783321 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační m2 0,212 50,00 10,60 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 2
VV 0,28*0,24*2+0,28*0,075*2+0,24*0,075*2 0,212
VV Součet 0,212

D D45 RC-15: Uložení trámu sanktusníku na zděném sloupku stojícím na dřevěných prvcích 3 189,65
347 K 962022391.RR02 Bourání degradovaného zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 0,100 2 500,00 250,00 odvozeno ÚRS

VV etapa 1
VV 0,224*0,5-(0,25*0,1*0,49) 0,100
VV Součet 0,100

348 K 762332545 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného plochy přes 450 cm2 s ocelovými spojkami m 1,250 1 650,00 2 062,50 CS ÚRS 2018 02



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,25 1,250
Součet 1,250

349 K 60512011 | Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 1 m3 1 0,077 5 500,001 423,50 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 1
VV 1,25*0,22*0,28 0,077
VV Součet 0,077

350 K 762395000 ¡Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny 1 m3 1 0,077 5 000,00 385,00 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 1
VV 1,25*0,22*0,28 0,077

Součet 0,077
351 K 783783321 | Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační m2 | 1,373 50,00 68,65 CS ÚRS 2018 02

VV etapa 1
VV 1*1,25+0,22*0,28*2 1,373
VV Součet 1,373

D D46 RC-16: Asymetrické uložení trámu sanktusníku na dřevěném profilu 1 536,30
352 K 762332545 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného plochy přes 450 cm2 s ocelovými spojkami 1 m | 0,720 1 650,00 1 188,00 CS ÚRS 2018 02

VV etapa 1
VV 0,72 0,720

Součet 0,720
353 K 60512011 [Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 | m3 | 0,030 5 500,001 165,00 CS ÚRS 2018 02

VV etapa 1
VV 0,21*0,22*0,72-(0,22*0,07*0,22) 0,030
VV Součet 0,030

354 K 762395000 ¡Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny 1 m3 1 0,030 5 000,00 150,00 CS ÚRS 2018 02
etapa 1

VV 0,21*0,22*0,72-(0,22*0,07*0,22) 0,030
Součet 0,030

355 K 783783321 ¡Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační 1 m2 | 0,666 50,00 33,30 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 1
VV 0,136*2+0,72*0,22*2+0,22*0,21+0,22*0,14 0,666
VV Součet 0,666

D D47 RC-17: Uložení trámu sanktusníku na stropním trámu 687,15
356 K 762331811 j Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 1 m | 0,330 600,00 198,00 CS ÚRS 2018 02

etapa 1
VV 0,33 0,330
VV Součet 0,330

357 K 762332541 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného plochy do 120 cm2 s ocelovými spojkami 1 m | 0,300 1 400,001 420,00 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 1
VV 0,3 0,300
VV Součet 0,300

358 K XRR.029 | Řezivo dubové 1 m3 1 0,002 25 000,00 50,00 vlastní
etapa 1

VV 0,3*0,03*0,25 0,002
VV Součet 0,002

359 K 762395000 ¡Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny | m3 | 0,002 5 000,00 10,00 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 1
VV 0,3*0,03*0,25 0,002
VV Součet 0,002

360 K 783783321 ¡Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační 1 m2 | 0,183 50,00 9,15 CS ÚRS 2018 02
etapa 1

VV 0,3*0,03*2+0,25*0,03*2+0,3*0,25*2 0,183
VV Součet 0,183



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D48 RC-18: Uložení trámu sanktusníku na zděném sloupku stojícím na dřevěných prvcích 1 551,50
361 K 962022391 RR02 ¡Bourání degradovaného zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3 1 m3 | 0,041 2 500,00 102,50 odvozeno ÚRS

VV etapa 1
VV 0,103*0,4 0,041
VV Součet 0,041

362 K 762332544 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného plochy do 450 cm2 s ocelovými spojkami 1 m | 0,500 1 650,00 825,00 CS ÚRS 2018 02
etapa 1

VV 0,5 0,500
Součet 0,500

363 K XRR.029 [ Řezivo dubové 1 m3 1 0,020 25 000,001 500,00 vlastní
VV etapa 1
VV 0,5*0,19*0,21 0,020
VV Součet 0,020

364 K 762395000 ¡Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny 1 m3 1 0,020 5 000,00 100,00 CS ÚRS 2018 02
etapa 1

VV 0,5*0,19*0,21 0,020
VV Součet 0,020

365 K 783783321 ¡Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační 1 m2 | 0,480 50,00 24,00 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 1
VV 0,5*0,19*2+0,5*0,21*2+0,19*0,21*2 0,480
VV Součet 0,480

D D49 RC-19: Asymetrické uložení trámu sanktusníku na dřevěném profilu 1 953,40
366 K 762332545 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného plochy přes 450 cm2 s ocelovými spojkami 1 m | 0,890 1 650,00 1 468,50 CS ÚRS 2018 02

etapa 1
VV 0,89 0,890
VV Součet 0,890

367 K 60512011 ¡Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 | m3 | 0,042 5 500,00 231,00 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 1
VV 0,89*0,19*0,25 0,042
VV Součet 0,042

368 K 762395000 ¡Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny 1 m3 | 0,042 5 000,00 210,00 CS ÚRS 2018 02
etapa 1

VV 0,89*0,19*0,25 0,042
VV Součet 0,042

369 K 783783321 ¡Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační 1 m2 | 0,878 50,00 43,90 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 1
VV 0,89*0,88+0,19*0,25*2 0,878
VV Součet 0,878

D D50 RC-20: Uložení trámu sanktusníku na zděném sloupku stojícím na dřevěných prvcích 2 189,10
370 K 962022391 RR02 ¡Bourání degradovaného zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3 1 m3 | 0,045 2 500,00 112,50 odvozeno ÚRS

etapa 1
VV 0,3*0,605*0,25 0,045
VV Součet 0,045

371 K 762332545 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného plochy přes 450 cm2 s ocelovými spojkami 1 m | 0,960 1 650,001 1 584,00 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 1
VV 2*0,48 0,960
VV Součet 0,960

372 K 60512011 ¡Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 1 m3 | 0,044 5 500,00 242,00 CS ÚRS 2018 02
etapa 1

VV 0,198*0,22 0,044
VV Součet 0,044



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

373 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 0,044 5 000,00 220,00 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 1
VV 0,198*0,22 0,044
VV Součet 0,044

374 K 783783321 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační m2 0,612 50,00 30,60 CS ÚRS 2018 02
etapa 1

VV 0,198+0,4630,2232+0,2230,4832 0,612
VV Součet 0,612

D D51 RF: Sanace vnějších povrchů 622 151,97

D D52 RF-01: Plošné nezdobné omítky bez viditelného poškození,degradované nebo zcala chybějící povrchovou 153 647,82
375 K XRR.017 Opatrné odstranění povrchových mladších vrstev m2 115,092 90,00 10 358,28 vlastní

VV etapa 1
VV komíny
VV 2,118*4,26*0,8 7,218
VV 5,496*4,26*0,8 18,730
VV 2,967*4,26*0,8 10,112
VV 2,624*4,26*0,8 8,943
VV 4,161*4,26*0,8 14,181
VV etapa 2
VV komíny
VV 3,738*4,26*0,8 12,739
VV 3,625*4,26*0,8 12,354
VV 5,512*4,26*0,8 18,785
VV 3,53*4,26*0,8 12,030
VV Součet 115,092

376 K XRR.019 Očištění podkladních vrstev omítek a příprava pro nanesení nových omítkových vrstev m2 115,092 45,00 5 179,14 vlastní

377 K XRR.018 Fixace organokřemičitanovými konsolidanty m2 115,092 200,00 23 018,40 vlastní

378 K XRR.020 Nová finální vrstva tl. cca 0,5-1,5 cm - složení upřesněno dle rozboru fasády m2 115,092 650,00 74 809,80 vlastní

379 K XRR.021 Konečná povrchová úprava vápenným nátěrem - 1x vápenný podnátěr, 2x finální modifikovaný vápenný nátěr m2 115,092 350,00 40 282,20 vlastní

D D53 RF-02: Odhalené, poškozené nebo chybějící zdivo v místě plošné nezdobné omítky 84 989,85
380 K 978015391 Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100% m2 28,773 150,00 4 315,95 CS ÚRS 2018 02

381 K 962022391.RR02 Bourání degradovaného zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 1,208 2 500,00 3 020,00 odvozeno ÚRS
VV 28,773*0,14*0,3 1,208
vv Součet 1,208

382 K 311213212.RR01 Zdivo z kamene na maltu - nové vyzdění m3 1,208 9 500,00 11 476,00 odvozeno ÚRS

383 K 938903116.RR01 Vysekání spár ve zdivu z cihel m2 28,773 150,00 4 315,95 odvozeno ÚRS

384 K 628635532.RR01 Vyplnění spár zdivá z cihel maltou m2 28,773 250,00 7 193,25 odvozeno ÚRS

385 K XRR.007 Očištění povrchu zdivá od zbytku malty m2 28,773 100,00 2 877,30 vlastní

386 K XRR.008 Očištění povrchu zdivá kartáči m2 28,773 100,00 2 877,30 vlastní

387 K XRR.022 ^^r^r^\^v^í^'^^cí vrstva vápenné omítky v tl. max 1 cm - navrhované složení: kopané ostrohranné kamenivo fr. 
0,16-2,5 mm / vápenná pojivová báze m2 28,773 350,00 10 070,55 vlastní

388 K XRR.023 Jádrová vápenná omítka tl. dle původního objemu - složení upřesněno dle rozboru fasády m2 28,773 350,00 10 070,55 vlastní

389 K XRR.020 Nová finální vrstva tl. cca 0,5-1,5 cm - složení upřesněno dle rozboru fasády m2 28,773 650,00 18 702,45 vlastní

390 K XRR.021 Konečná povrchová úprava vápenným nátěrem - 1x vápenný podnátěr, 2x finální modifikovaný vápenný nátěr m2 28,773 350,00 10 070,55 vlastní

D D54 RF-03: Omttky zdobné profilované bez viditelného poškozent degradované nebo zc^la chybějíc: povrch. 90 340,56
391 K XRR.017 Opatrné odstranění povrchových mladších vrstev m2 50,329 250,00 12 582,25 vlastní

392 K XRR.019 Očištění podkladních vrstev omítek a příprava pro nanesení nových omítkových vrstev m2 50,329 45,00 2 264,81 vlastní



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

393 K XRR.018 Fixace organokřemičitanovými konsolidanty m2 50,329 200,00 10 065,80 vlastní

394 K XRR.020.01 Tvarovaná nová finální vrstva tl. cca 0,5-1,5 cm - složení upřesněno dle rozboru fasády m2 50,329 950,00 47 812,55 vlastní

395 K XRR.021 Konečná povrchová úprava vápenným nátěrem - 1x vápenný podnátěr, 2x finální modifikovaný vápenný nátěr m2 50,329 350,00 17 615,15 vlastní

D D55 RF-04: Omítky zdobné profiiované s degradovanou nebo zcela chybějící povrchovou vrstvou 293 173,74
396 K 978015391 Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100% m2 124,878 80,00 9 990,24 CS ÚRS 2018 02

397 K 962022391.RR02 Bourání degradovaného zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 0,184 2 500,00 460,00 odvozeno ÚRS
4,39*0,14*0,3 0,184
Součet 0,184

398 K 311213212.RR01 Zdivo z kamene na maltu - nové vyzdění m3 0,184 9 500,00 1 748,00 odvozeno ÚRS

399 K 938903116.RR01 Vysekání spár ve zdivu z cihel m2 124,878 250,00 31 219,50 odvozeno ÚRS

400 K 628635532.RR01 Vyplnění spár zdiva z cihel maltou m2 124,878 150,00 18 731,70 odvozeno ÚRS

401 K XRR.007 Očištění povrchu zdiva od zbytku malty m2 124,878 50,00 6 243,90 vlastní

402 K XRR.008 Očištění povrchu zdiva kartáči m2 124,878 100,00 12 487,80 vlastní

403 K XRR.022 Vyrovnávací vrstva vápenné omítky v tl. max 1 cm - navrhované složení: kopané ostrohranné kamenivo fr. 
0,16-2,5 mm / vápenná pojivová báze

m2 124,878 350,00 43 707,30 vlastní

404 K XRR.023 Jádrová vápenná omítka tl. dle původního objemu - složení upřesněno dle rozboru fasády m2 124,878 350,00 43 707,30 vlastní

405 K XRR.020 Nová finální vrstva tl. cca 0,5-1,5 cm - složení upřesněno dle rozboru fasády m2 124,878 650,00 81 170,70 vlastní

406 K XRR.021 Konečná povrchová úprava vápenným nátěrem - 1x vápenný podnátěr, 2x finální modifikovaný vápenný nátěr m2 124,878 350,00 43 707,30 vlastní

D D57 RK: Sanace dřevěných prvků krovu 1 879 744,68

D D58 RK-01: Pozednice degradovaná vlivem biotického poškození nebo působením vlhkosti 381 626,39
407 K 762331923 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 8 m m 14,855 260,00 3 862,30 CS ÚRS 2018 02

VV 1.etapa
VV 7,364 7,364
VV 7,491 7,491

Součet 14,855
408 K 762331951 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 3 m m 3,803 450,00 1 711,35 CS ÚRS 2018 02

VV 1.etapa
VV 1,818 1,818
VV 2.etapa
VV 1,985 1,985
VV Součet 3,803

409 K 762331952 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 5 m m 4,129 430,00 1 775,47 CS ÚRS 2018 02
VV 2.etapa
VV 4,129 4,129

Součet 4,129
410 K 762331953 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 8 m m 13,512 430,00 5 810,16 CS ÚRS 2018 02

2.etapa
VV 7,433 7,433
VV 6,079 6,079

Součet 13,512
411 K 762331954 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky přes 8 m m 116,102 430,00 49 923,86 CS ÚRS 2018 02

1.etapa
VV 27,276 27,276
VV 25,985 25,985
VV 2.etapa
VV 30,124 30,124
VV 18,169 18,169
VV 14,548 14,548
VV Součet 116,102



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

412 K 762332932 |Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 m | 14,855 460,00 6 833,30 CS ÚRS 2018 02
VV 1.etapa
VV 7,364 7,364
VV 7,491 7,491

Součet 14,855
413 K 60512011 (Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 1 m3 | 0,294 5 500,00 1 617,00 CS ÚRS 2018 02

VV etapa 1
VV 7,364*165/1000*120/1000 0,146
VV 7,491*165/1000*120/1000 0,148

Součet 0,294
414 K 762332935 |Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 600 cm2 m | 137,546 1 050,00 144 423,30 CS ÚRS 2018 02

VV etapa 1
VV 1,818 1,818
VV 27,276 27,276
VV 25,985 25,985
VV etapa 2
VV 30,124 30,124
VV 7,433 7,433
VV 4,129 4,129
VV 1,985 1,985
VV 18,169 18,169
VV 14,548 14,548
VV 6,079 6,079

Součet 137,546
415 K 60512011 ¡Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 1 m3 1 6,697 5 500,00 36 833,50 CS ÚRS 2018 02

VV etapa 1
VV 1,818*220/1000*220/1000 0,088
VV 27,276*220/1000*220/1000 1,320
VV 25,985*220/1000*220/1000 1,258
VV etapa 2
VV 30,124*220/1000*220/1000 1,458
VV 7,433*220/1000*220/1000 0,360
VV 4,129*220/1000*220/1000 0,200
VV 1,985*220/1000*220/1000 0,096
VV 18,169*220/1000*220/1000 0,879
VV 14,548*220/1000*220/1000 0,704
VV 6,079*220/1000*250/1000 0,334

Součet 6,697

416 K XRR.001
Provedení potřebné profiiace trámu - nového i stávajícího pro provedení spoje - viz detail nastavení pozednice 
RK-01 m3 6,991 15 000,00 104 865,00 vlastní

etapa 1
VV 7,364*165/1000*120/1000 0,146
VV 7,491*165/1000*120/1000 0,148
VV 1,818*220/1000*220/1000 0,088
VV 27,276*220/1000*220/1000 1,320
VV 25,985*220/1000*220/1000 1,258
VV etapa 2
VV 30,124*220/1000*220/1000 1,458
VV 7,433*220/1000*220/1000 0,360
VV 4,129*220/1000*220/1000 0,200
VV 1,985*220/1000*220/1000 0,096
VV 18,169*220/1000*220/1000 0,879
VV 14,548*220/1000*220/1000 0,704
VV 6,079*220/1000*250/1000 0,334
VV Součet 6,991

¡417 K ¡762395000.RR01 Spojovací prostředky pro montáž krovu - tesařský spoj dubovými kolíky a klíny | m3 6,991 2 500,001 17 477,50 odvozeno ÚRS |
etapa 1

VV 7,364*165/1000*120/1000 0,146



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 7,491*165/1000*120/1000 0,148
VV 1,818*220/1000*220/1000 0,088
VV 27,276*220/1000*220/1000 1,320
VV 25,985*220/1000*220/1000 1,258
VV etapa 2
VV 30,124*220/1000*220/1000 1,458
VV 7,433*220/1000*220/1000 0,360
VV 4,129*220/1000*220/1000 0,200
VV 1,985*220/1000*220/1000 0,096
VV 18,169*220/1000*220/1000 0,879
VV 14,548*220/1000*220/1000 0,704
VV 6,079*220/1000*250/1000 0,334

Součet 6,991
418 K 783783321 | Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační 1 m2 | 129,873 50,00 6 493,65 CS ÚRS 2018 02

etapa 1
VV 7,364*(165/1000+120/1000)*2 4,197
VV 7,491*(165/1000+120/1000)*2 4,270
VV 1,818*(220/1000+220/1000)*2 1,600
VV 27,276*(220/1000+220/1000)*2 24,003
VV 25,985*(220/1000+220/1000)*2 22,867
VV etapa 2
VV 30,124*(220/1000+220/1000)*2 26,509
VV 7,433*(220/1000+220/1000)*2 6,541
VV 4,129*(220/1000+220/1000)*2 3,634
VV 1,985*(220/1000+220/1000)*2 1,747
VV 18,169*(220/1000+220/1000)*2 15,989
VV 14,548*(220/1000+220/1000)*2 12,802
VV 6,079*(220/1000+250/1000)*2 5,714
VV Součet 129,873

D D59 RK-03: Vazný trám degradovaný vlivem biotického poškození nebo působením vlhkosti 20 004,49
419 K 762331932 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 5 m m 3,809 360,00 1 371,24 CS ÚRS 2018 02

etapa 1
VV 3,809 3,809
VV Součet 3,809

420 K 762331952 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 5 m m 4,761 400,00 1 904,40 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 1
VV 4,761 4,761
VV Součet 4,761

421 K 762332933 Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 m 3,809 560,00 2 133,04 CS ÚRS 2018 02
etapa 1

VV 3,809 3,809
VV Součet 3,809

422 K 60512011 Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 0,110 5 500,00 605,00 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 1
VV 3,809*180/1000*160/1000 0,110

Součet 0,110
423 K 762332935 Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 600 cm2 m 4,761 960,00 4 570,56 CS ÚRS 2018 02

VV etapa 1
VV 4,761 4,761
VV Součet 4,761

424 K 60512011 Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 0,262 5 500,00 1 441,00 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 1
VV 4,761*220/1000*250/1000 0,262

Součet 0,262

425 K XRR.i301.02 Provedení potřebné profiiace trámu - nového i stávajícího pro provedení spoje - viz detail nastavení vazného 
trámu RK-03 m3 0,372 15 000,00 5 580,00 vlastní



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV etapa 1
VV 3,809*180/1000*160/1000 0,110
VV 4,761*220/1000*250/1000 0,262

Součet 0,372
426 K 762395000.RR01

Spojovací prostředky pro montáž krovu - tesařský spoj dubovými kolíky a klíny, mašle m3 0,372 5 500,00 2 046,00 odvozeno ÚRS
etapa 1

VV 3,809*180/1000*160/1000 0,110
VV 4,761*220/1000*250/1000 0,262
VV Součet 0,372

427 K 783783321 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační m2 7,065 50,00 353,25 CS ÚRS 2018 02
etapa 1

VV 3,809*(180/1000+160/1000)*2 2,590
VV 4,761*(220/1000+250/1000)*2 4,475
VV Součet 7,065

D D60 RK-04: Námětek a krokev degradované vlivem biotického poškození nebo působením vlhkosti 57 997,28
428 K 762331923 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 8 m m 10,301 360,00 3 708,36 CS ÚRS 2018 02

etapa 1
VV 5,149 5,149
VV 5,152 5,152
VV Součet 10,301

429 K 762331932 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 5 m m 17,236 360,00 6 204,96 CS ÚRS 2018 02
etapa 1

VV 4,294 4,294
VV 4,306 4,306
VV 4,326 4,326
VV 4,31 4,310
VV Součet 17,236

430 K 762331933 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 8 m m 11,468 380,00 4 357,84 CS ÚRS 2018 02
etapa 1

VV 5,323 5,323
VV 6,145 6,145
VV Součet 11,468

431 K 762332932 Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 m 10,301 560,00 5 768,56 CS ÚRS 2018 02
etapa 1

VV 5,149 5,149
VV 5,152 5,152
VV Součet 10,301

432 K 60512011 Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 0,231 5 500,00 1 270,50 CS ÚRS 2018 02

433 K 762332933 Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 m 28,704 560,00 16 074,24 CS ÚRS 2018 02
etapa 1

VV 5,323 5,323
VV 6,145 6,145
VV 4,294 4,294
VV 4,306 4,306
VV 4,326 4,326
VV 4,31 4,310
VV Součet 28,704

434 K 60512011 Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 0,679 5 500,00 3 734,50 CS ÚRS 2018 02

435 K XRR.001.03
Provedení potřebné profiiace trámu - nového i stávajícího pro provedení spoje - viz detail nastavení krokve RK- 
04

m3 0,910 15 000,00 13 650,00 vlastní

VV etapa 1
VV 5,149*140/1000*160/1000 0,115
VV 5,152*140/1000*160/1000 0,115
VV 5,323*150/1000*150/1000 0,120
VV 6,145*175/1000*160/1000 0,172



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4,294*155/1000*145/1000 0,097
VV 4,306*155/1000*145/1000 0,097
VV 4,326*155/1000*145/1000 0,097
VV 4,31*155/1000*145/1000 0,097
VV Součet 0,910

436 K 762395000.RR01 ¡Spojovací prostředky pro montáž krovu - tesařský spoj dubovými kolíky a klíny 1 m3 1 0,910 2 500,00 2 275,00 odvozeno ÚRS
VV etapa 1
VV 5,149*140/1000*160/1000 0,115
VV 5,152*140/1000*160/1000 0,115
VV 5,323*150/1000*150/1000 0,120
VV 6,145*175/1000*160/1000 0,172
VV 4,294*155/1000*145/1000 0,097
VV 4,306*155/1000*145/1000 0,097
VV 4,326*155/1000*145/1000 0,097
VV 4,31*155/1000*145/1000 0,097
VV Součet 0,910

437 K 783783321 ¡Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační 1 m2 | 23,833 40,00 953,32 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 1
VV 5,149*(140/1000+160/1000)*2 3,089
VV 5,152*(140/1000+160/1000)*2 3,091
VV 5,323*(150/1000+150/1000)*2 3,194
VV 6,145*(175/1000+160/1000)*2 4,117
VV 4,294*(155/1000+145/1000)*2 2,576
VV 4,306*(155/1000+145/1000)*2 2,584
VV 4,326*(155/1000+145/1000)*2 2,596
VV 4,31*(155/1000+145/1000)*2 2,586
VV Součet 23,833

D D61 RK-08: Prvek z úplnou ztrátou funkce vlivem kompletní degradace materiálu, demontáž a nahrazení novo 706 969,34
438 K 762331921 |Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m m | 8,308 360,001 2 990,88 CS ÚRS 2018 02

etapa 1
VV 2,626 2,626
VV etapa 2
VV 2,525 2,525
VV 2,625 2,625
VV 0,532 0,532

Součet 8,308
439 K 762331922 | Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 5 m m | 6,476 350,001 2 266,60 CS ÚRS 2018 02

etapa 1
VV 3,157 3,157
VV 3,319 3,319

Součet 6,476
440 K 762331923 |Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 8 m 1 m | 134,087 350,00 46 930,45 CS ÚRS 2018 02

etapa 1
VV 7,244 7,244
VV 7,258 7,258
VV 6,928 6,928
VV 5,015 5,015
VV 7,275 7,275
VV 7,252 7,252
VV 7,251 7,251
VV 7,048 7,048
VV 6,775 6,775
VV 7,04 7,040
VV 7,232 7,232
VV 7,194 7,194
VV etapa 2
VV 7,27 7,270



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 7,27 7,270
VV 7,063 7,063
VV 7,266 7,266
VV 7,267 7,267
VV 7,065 7,065
VV 7,374 7,374
VV Součet 134,087

441 K 762331924 | Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky přes 8 m 1 m | 89,789 350,00 31 426,15 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 2
VV 12,022 12,022
VV 13,197 13,197
VV 18,852 18,852
VV 13,485 13,485
VV 8,647 8,647
VV 13,301 13,301
VV 10,285 10,285
VV Součet 89,789

442 K 762331931 | Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m 1 m | 3,478 370,00 1 286,86 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 1
VV 0,604 0,604
VV 2,593 2,593
VV 0,281 0,281

Součet 3,478
443 K 762331932 | Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 5 m 1 m | 6,614 380,00 2 513,32 CS ÚRS 2018 02

etapa 1
VV 3,05 3,050
VV etapa 2
VV 3,564
VV Součet 6,614

444 K 762331933 | Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 8 m 1 m | 90,489 380,001 34 385,82 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 1
VV 6,443 6,443
VV 7,264 7,264
VV 7,154 7,154
VV 7,263 7,263
VV 7,263 7,263
VV 7,06 7,060
VV 6,982 6,982
VV 7,266 7,266
VV 7,005 7,005
VV 7,261 7,261
VV 7,057 7,057
VV 6,335 6,335
VV 6,136 6,136

Součet 90,489
445 K 762331934 | Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky přes 8 m 1 m | 150,013 260,00 39 003,38 CS ÚRS 2018 02

VV etapa 1
VV 8,166 8,166
VV 8,708 8,708
VV 8,653 8,653
VV 8,742 8,742
VV 8,299 8,299
VV 8,217 8,217
VV 8,181 8,181
VV 8,148 8,148
VV 8,098 8,098
VV 8,383 8,383
VV 8,421 8,421



VV etapa 1

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 8,525 8,525
VV 8,459 8,459
VV 8,431 8,431
VV 8,607 8,607
VV etapa 2
VV 10,871 10,871
VV 13,104 13,104
VV Součet 150,013

446 K 762331941 | Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 3 m 1 m | 18,000 500,00 9 000,00 CS ÚRS 2018 02
etapa 1

VV 3 3,000
VV 3 3,000
VV 3 3,000
VV 3 3,000
VV etapa 2
VV 3 3,000
VV 3 3,000
VV Součet 18,000

447 K 762331951 |Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 3 m 1 m | 4,697 500,00 2 348,50 CS ÚRS 2018 02
etapa 1

VV 0,263 0,263
VV 0,459 0,459
VV 0,614 0,614
VV 0,603 0,603
VV 0,251 0,251
VV 0,737 0,737
VV etapa 2
VV 1,77 1,770
VV Součet 4,697

448 K 762331952 | Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 5 m 1 m | 38,547 420,00 16 189,74 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 1
VV 3,96 3,960
VV 3,887 3,887
VV 3,849 3,849
VV 4,335 4,335
VV 4,715 4,715
VV 4,839 4,839
VV 4,79 4,790
VV 4,989 4,989
VV 3,183 3,183
VV Součet 38,547

449 K 762331953 | Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 8 m m | 30,963 450,001 13 933,35 CS ÚRS 2018 02
etapa 1

VV 5,155 5,155
VV 5,168 5,168
VV 5,148 5,148
VV 5,161 5,161
VV 5,179 5,179
VV 5,152 5,152
VV Součet 30,963

450 K 762331954 | Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky přes 8 m 1 m | 18,715 480,00 8 983,20 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 2
VV 9,373 9,373
VV 9,342 9,342
VV Součet 18,715

451 K 762332932 | Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 1 m 1 238,660 600,00 143 196,00 CS ÚRS 2018 02



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,157 3,157
VV 3,319 3,319
VV 7,244 7,244
VV 7,258 7,258
VV 6,928 6,928
VV 5,015 5,015
VV 7,275 7,275
VV 2,626 2,626
VV 7,252 7,252
VV 7,251 7,251
VV 7,048 7,048
VV 6,775 6,775
VV 7,04 7,040
VV 7,232 7,232
VV 7,194 7,194
VV etapa 2
VV 2,525 2,525
VV 7,374 7,374
VV 12,022 12,022
VV 13,197 13,197
VV 18,852 18,852
VV 7,27 7,270
VV 13,485 13,485
VV 7,27 7,270
VV 7,063 7,063
VV 8,647 8,647
VV 13,301 13,301
VV 10,285 10,285
VV 7,266 7,266
VV 7,267 7,267
VV 7,065 7,065
VV 2,625 2,625
VV 0,532 0,532
VV Součet 238,660

452 K 60512011 Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 5,277 5 500,00 29 023,50 CS ÚRS 2018 02

453 K 762332933 Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 m 250,594 510,00 127 802,94 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 1
VV 0,604 0,604
VV 8,166 8,166
VV 8,708 8,708
VV 8,653 8,653
VV 2,593 2,593
VV 3,05 3,050
VV 8,742 8,742
VV 0,281 0,281
VV 7,264 7,264
VV 6,443 6,443
VV 7,154 7,154
VV 7,263 7,263
VV 7,263 7,263
VV 7,06 7,060
VV 6,982 6,982
VV 7,266 7,266
VV 7,005 7,005
VV 7,261 7,261
VV 7,057 7,057
VV 8,299 8,299
VV 8,217 8,217
VV 8,181 8,181



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 8,148 8,148
VV 8,098 8,098
VV 6,335 6,335
VV 6,136 6,136
VV 8,383 8,383
VV 8,421 8,421
VV 8,525 8,525
VV 8,459 8,459
VV 8,431 8,431
VV 8,607 8,607
VV etapa 2
VV 10,871 10,871
VV 13,104 13,104
VV 3,564 3,564
VV Součet 250,594

454 K 60512011 ¡Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 1 m3 1 6,386 5 500,00 35 123,00 CS ÚRS 2018 02
etapa 1

VV 0,604*145/1000*170/1000 0,015
VV 8,166*145/1000*170/1000 0,201
VV 8,708*145/1000*170/1000 0,215
VV 8,653*145/1000*170/1000 0,213
VV 2,593*145/1000*170/1000 0,064
VV 3,05*145/1000*170/1000 0,075
VV 8,742*145/1000*170/1000 0,215
VV 0,281*145/1000*170/1000 0,007
VV 7,264*150/1000*150/1000 0,163
VV 6,443*145/1000*170/1000 0,159
VV 7,154*145/1000*170/1000 0,176
VV 7,263*150/1000*150/1000 0,163
VV 7,263*150/1000*150/1000 0,163
VV 7,06*150/1000*150/1000 0,159
VV 6,982*150/1000*150/1000 0,157
VV 7,266*150/1000*150/1000 0,163
VV 7,005*150/1000*150/1000 0,158
VV 7,261*150/1000*150/1000 0,163
VV 7,057*150/1000*150/1000 0,159
VV 8,299*175/1000*160/1000 0,232
VV 8,217*175/1000*160/1000 0,230
VV 8,181*175/1000*160/1000 0,229
VV 8,148*175/1000*160/1000 0,228
VV 8,098*175/1000*160/1000 0,227
VV 6,335*175/1000*160/1000 0,177
VV 6,136*175/1000*160/1000 0,172
VV 8,383*175/1000*160/1000 0,235
VV 8,421*175/1000*160/1000 0,236
VV 8,525*175/1000*160/1000 0,239
VV 8,459*175/1000*160/1000 0,237
VV 8,431*175/1000*160/1000 0,236
VV 8,607*175/1000*160/1000 0,241
VV etapa 2
VV 10,871*145/1000*170/1000 0,268
VV 13,104*145/1000*170/1000 0,323
VV 3,564*145/1000*170/1000 0,088

Součet 6,386
455 K 762332934 | Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 1 m | 18,000 750,00 13 500,00 CS ÚRS 2018 02

etapa 1
VV 3 3,000
VV 3 3,000
VV 3 3,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3 3,000
VV etapa 2
VV 3 3,000
VV 3 3,000
VV Součet 18,000

456 K 60512011 Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 0,573 5 500,00 3 151,50 CS ÚRS 2018 02

457 K 762332935 Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 600 cm2 m 76,891 850,00 65 357,35 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 1
VV 0,263 0,263
VV 4,715 4,715
VV 0,459 0,459
VV 0,614 0,614
VV 0,603 0,603
VV 0,251 0,251
VV 0,737 0,737
VV 3,183 3,183
VV 4,839 4,839
VV 4,790 4,790
VV 4,989 4,989
VV 5,155 5,155
VV 5,168 5,168
VV 5,148 5,148
VV 5,161 5,161
VV 5,179 5,179
VV 5,152 5,152
VV etapa 2
VV 1,77 1,770
VV 9,373 9,373
VV 9,342 9,342
VV Součet 76,891

458 K 60512011 ¡Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 4,251 5 500,001 23 380,50 CS ÚRS 2018 02
etapa 1

VV 0,263*220/1000*250/1000 0,014
VV 4,715*220/1000*250/1000 0,259
VV 0,459*220/1000*250/1000 0,025
VV 0,614*220/1000*270/1000 0,036
VV 0,603*220/1000*270/1000 0,036
VV 0,251*220/1000*270/1000 0,015
VV 0,737*220/1000*270/1000 0,044
VV 3,183*220/1000*270/1000 0,189
VV 4,839*220/1000*250/1000 0,266
VV 4,790*220/1000*250/1000 0,263
VV 4,989*220/1000*250/1000 0,274
VV 5,155*220/1000*250/1000 0,284
VV 5,168*220/1000*250/1000 0,284
VV 5,148*220/1000*250/1000 0,283
VV 5,161*220/1000*250/1000 0,284
VV 5,179*220/1000*250/1000 0,285
VV 5,152*220/1000*250/1000 0,283
VV etapa 2
VV 1,77*220/1000*250/1000 0,097
VV 9,373*220/1000*250/1000 0,516
VV 9,342*220/1000*250/1000 0,514
VV Součet 4,251

459 K 762332935.RR01 | Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy nad 600 cm2 m 16,031 1 100,001 17 634,10 odvozeno ÚRS |
VV 1.etapa
VV 3,96 3,960
VV 3,887 3,887



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,849 3,849
VV 4,335 4,335
VV Součet 16,031

460 1 K 60512011 ¡Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 1 m3 1 2,121 5 500,00 11 665,50 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 1
VV 3,96*210/1000*630/1000 0,524
VV 3,887*210/1000*630/1000 0,514
VV 3,849*210/1000*630/1000 0,509
VV 4,335*210/1000*630/1000 0,574
VV Součet 2,121

461 1 K 783783321 ¡Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační 1 m2 | 414,355 40,00 16 574,20 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 1
VV 3,157*(120/1000+130/1000)*2 1,579
VV 3,319*(120/1000+130/1000)*2 1,660
VV 7,244*(140/1000+160/1000)*2 4,346
VV 7,258*(140/1000+160/1000)*2 4,355
VV 6,928*(140/1000+160/1000)*2 4,157
VV 5,015*(140/1000+160/1000)*2 3,009
VV 7,275*(140/1000+160/1000)*2 4,365
VV 2,626*(140/1000+160/1000)*2 1,576
VV 7,252*(140/1000+160/1000)*2 4,351
VV 7,251*(140/1000+160/1000)*2 4,351
VV 7,048*(140/1000+160/1000)*2 4,229
VV 6,775*(140/1000+160/1000)*2 4,065
VV 7,04*(140/1000+160/1000)*2 4,224
VV 7,232*(140/1000+160/1000)*2 4,339
VV 7,194*(140/1000+160/1000)*2 4,316
VV 0,604*(145/1000+170/1000)*2 0,381
VV 8,166*(145/1000+170/1000)*2 5,145
VV 8,708*(145/1000+170/1000)*2 5,486
VV 8,653*(145/1000+170/1000)*2 5,451
VV 2,593*(145/1000+170/1000)*2 1,634
VV 3,05*(145/1000+170/1000)*2 1,922
VV 8,742*(145/1000+170/1000)*2 5,507
VV 0,281*(145/1000+170/1000)*2 0,177
VV 7,264*(150/1000+150/1000)*2 4,358
VV 6,443*(145/1000+170/1000)*2 4,059
VV 7,154*(145/1000+170/1000)*2 4,507
VV 7,263*(150/1000+150/1000)*2 4,358
VV 7,263*(150/1000+150/1000)*2 4,358
VV 7,06*(150/1000+150/1000)*2 4,236
VV 6,982*(150/1000+150/1000)*2 4,189
VV 7,266*(150/1000+150/1000)*2 4,360
VV 7,005*(150/1000+150/1000)*2 4,203
VV 7,261*(150/1000+150/1000)*2 4,357
VV 7,057*(150/1000+150/1000)*2 4,234
VV 8,299*(175/1000+160/1000)*2 5,560
VV 8,217*(175/1000+160/1000)*2 5,505
VV 8,181*(175/1000+160/1000)*2 5,481
VV 8,148*(175/1000+160/1000)*2 5,459
VV 8,098*(175/1000+160/1000)*2 5,426
VV 6,335*(175/1000+160/1000)*2 4,244
VV 6,136*(175/1000+160/1000)*2 4,111
VV 8,383*(175/1000+160/1000)*2 5,617
VV 8,421*(175/1000+160/1000)*2 5,642
VV 8,525*(175/1000+160/1000)*2 5,712
VV 8,459*(175/1000+160/1000)*2 5,668
VV 8,431*(175/1000+160/1000)*2 5,649
VV 8,607*(175/1000+160/1000)*2 5,767



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,96’(21U/1UUU+63U/1OUI^)’2 6,653
VV 3,887*(21 U/1UUU+63U/1UUU)*2 6,530
VV 3,849*(21 U/1UUU+63U/1UUU)*2 6,466
VV 4,335*(21 U/1UUU+63U/1UUU)*2 7,283
VV U,263*(22U/1UUU+25U/1UUU)*2 0,247
VV 4,715*(22U/1UUU+25U/1UUU)*2 4,432
VV U,459*(22U/1UUU+25U/1UUU)*2 0,431
VV U,614*(22U/1UUU+27U/1UUU)*2 0,602
VV U,6U3*(22U/1UUU+27U/1UUU)*2 0,591
VV U,251*(22U/1UUU+27U/1UUU)*2 0,246
VV U,737*(22U/1UUU+27U/1UUU)*2 0,722
VV 3,183*(22U/1UUU+27U/1UUU)*2 3,119
VV 4,839*(22U/1UUU+25U/1UUU)*2 4,549
VV 4,79U*(22U/1UUU+25U/1UUU)*2 4,503
VV 4,989*(22U/1UUU+25U/1UUU)*2 4,690
VV 5,155*(22U/1UUU+25U/1UUU)*2 4,846
VV 5,168*(22U/1UUU+25U/1UUU)*2 4,858
VV 5,148*(22U/1UUU+25U/1UUU)*2 4,839
VV 5,161*(22U/1UUU+25U/1UUU)*2 4,851
VV 5,179*(22U/1UUU+25U/1UUU)*2 4,868
VV 5,125*(22U/1UUU+25U/1UUU)*2 4,818
VV 3*(18U/1UUU+18U/1UU0)*2 2,160
VV 3*(18U/1UUU+18U/1UU0)*2 2,160
VV 3*(18U/1UUU+18U/1UU0)*2 2,160
VV 3*(18U/1UUU+18U/1UU0)*2 2,160
VV etapa 2
VV 2,525*(12U/1UUU+13U/1UUU)*2 1,263
VV 7,374*(13U/1UUU+15U/1UUU)*2 4,129
VV 1U,871*(145/1UUU+17U/1UUU)*2 6,849
VV 13,1U4*(145/1UUU+17U/1UUU)*2 8,256
VV 3,564*(145/1UUU+17U/1UUU)*2 2,245
VV 12,U22*(15U/1UUU+15U/1UUU)*2 7,213
VV 13,197*(15U/1UUU+15U/1UUU)*2 7,918
VV 18,852*(15U/1UUU+15U/1UUU)*2 11,311
VV 7,27*(15U/1UUU+15U/1UUU)*2 4,362
VV 13,485*(15U/1UUU+15U/1UUU)*2 8,091
VV 7,27*(15U/1UUU+15U/1UUU)*2 4,362
VV 7,U63*(15U/1UUU+15U/1UUU)*2 4,238
VV 8,647*(15U/1UUU+15U/1UUU)*2 5,188
VV 13,3U1*(15U/1UUU+15U/1UUU)*2 7,981
VV 1U,285*(15U/1UUU+15U/1UUU)*2 6,171
VV 7,266*(15U/1UUU+15U/1UUU)*2 4,360
VV 7,267*(15U/1UUU+15U/1UUU)*2 4,360
VV 7,U65*(15U/1UUU+15U/1UUU)*2 4,239
VV 2,625*(15U/1UUU+15U/1UUU)*2 1,575
VV U,532*(15U/1UUU+15U/1UUU)*2 0,319
VV 1,77*(22U/1UUU+25U/1UUU)*2 1,664
VV 9,373*(22U/1UUU+25U/1UUU)*2 8,811
VV 9,342*(22U/1UUU+25U/1UUU)*2 8,781
VV 3*(18U/1UUU+18U/1UU0)*2 2,160
VV 3*(17U/1UUU+17U/1UU0)*2 2,040
VV Součet 414,355

K /6Z39OUUU.RRU1
2 ¡Spojovací prostředky pro montáž krovu - spojovaní čepováním m3 18,605

VV etapa 1
VV 3,157*12U/1UUU*13U/1UUU 0,049
VV 3,319*12U/1UUU*13U/1UUU 0,052
VV 7,244*14U/1UUU*16U/1UUU 0,162
VV 7,258*14U/1UUU*16U/1UUU 0,163
VV 6,928*14U/1UUU*16U/1UUU 0,155
VV 5,U15*14U/1UUU*16U/1UUU 0,112

500,00 9 302,50 odvozeno ÚRS



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 7,275*140/1000*160/1000 0,163
VV 2,626*140/1000*160/1000 0,059
VV 7,252*140/1000*160/1000 0,162
VV 7,251*140/1000*160/1000 0,162
VV 7,048*140/1000*160/1000 0,158
VV 6,775*140/1000*160/1000 0,152
VV 7,04*140/1000*160/1000 0,158
VV 7,232*140/1000*160/1000 0,162
VV 7,194*140/1000*160/1000 0,161
VV 0,604*145/1000*170/1000 0,015
VV 8,166*145/1000*170/1000 0,201
VV 8,708*145/1000*170/1000 0,215
VV 8,653*145/1000*170/1000 0,213
VV 2,593*145/1000*170/1000 0,064
VV 3,05*145/1000*170/1000 0,075
VV 8,742*145/1000*170/1000 0,215
VV 0,281*145/1000*170/1000 0,007
VV 7,264*150/1000*150/1000 0,163
VV 6,443*145/1000*170/1000 0,159
VV 7,154*145/1000*170/1000 0,176
VV 7,263*150/1000*150/1000 0,163
VV 7,263*150/1000*150/1000 0,163
VV 7,06*150/1000*150/1000 0,159
VV 6,982*150/1000*150/1000 0,157
VV 7,266*150/1000*150/1000 0,163
VV 7,005*150/1000*150/1000 0,158
VV 7,261*150/1000*150/1000 0,163
VV 7,057*150/1000*150/1000 0,159
VV 8,299*175/1000*160/1000 0,232
VV 8,217*175/1000*160/1000 0,230
VV 8,181*175/1000*160/1000 0,229
VV 8,148*175/1000*160/1000 0,228
VV 8,098*175/1000*160/1000 0,227
VV 6,335*175/1000*160/1000 0,177
VV 6,136*175/1000*160/1000 0,172
VV 8,383*175/1000*160/1000 0,235
VV 8,421*175/1000*160/1000 0,236
VV 8,525*175/1000*160/1000 0,239
VV 8,459*175/1000*160/1000 0,237
VV 8,431*175/1000*160/1000 0,236
VV 8,607*175/1000*160/1000 0,241
VV 3,96*210/1000*630/1000 0,524
VV 3,887*210/1000*630/1000 0,514
VV 3,849*210/1000*630/1000 0,509
VV 4,335*210/1000*630/1000 0,574
VV 0,263*220/1000*250/1000 0,014
VV 4,715*220/1000*250/1000 0,259
VV 0,459*220/1000*250/1000 0,025
VV 0,614*220/1000*270/1000 0,036
VV 0,603*220/1000*270/1000 0,036
VV 0,251*220/1000*270/1000 0,015
VV 0,737*220/1000*270/1000 0,044
VV 3,183*220/1000*270/1000 0,189
VV 4,839*220/1000*250/1000 0,266
VV 4,790*220/1000*250/1000 0,263
VV 4,989*220/1000*250/1000 0,274
VV 5,155*220/1000*250/1000 0,284
VV 5,168*220/1000*250/1000 0,284
VV 5,148*220/1000*250/1000 0,283
VV 5,161*220/1000*250/1000 0,284



etapa 1

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 5,179*220/1000*250/1000 0,285
VV 5,125*220/1000*250/1000 0,282
VV 3*180/1000*180/1000 0,097
VV 3*180/1000*180/1000 0,097
VV 3*180/1000*180/1000 0,097
VV 3*180/1000*180/1000 0,097
VV etapa 2
VV 2,525*120/1000*130/1000 0,039
VV 7,374*130/1000*150/1000 0,144
VV 10,871*145/1000*170/1000 0,268
VV 13,104*145/1000*170/1000 0,323
VV 3,564*145/1000*170/1000 0,088
VV 12,022*150/1000*150/1000 0,270
VV 13,197*150/1000*150/1000 0,297
VV 18,852*150/1000*150/1000 0,424
VV 7,27*150/1000*150/1000 0,164
VV 13,485*150/1000*150/1000 0,303
VV 7,27*150/1000*150/1000 0,164
VV 7,063*150/1000*150/1000 0,159
VV 8,647*150/1000*150/1000 0,195
VV 13,301*150/1000*150/1000 0,299
VV 10,285*150/1000*150/1000 0,231
VV 7,266*150/1000*150/1000 0,163
VV 7,267*150/1000*150/1000 0,164
VV 7,065*150/1000*150/1000 0,159
VV 2,625*150/1000*150/1000 0,059
VV 0,532*150/1000*150/1000 0,012
VV 1,77*220/1000*250/1000 0,097
VV 9,373*220/1000*250/1000 0,516
VV 9,342*220/1000*250/1000 0,514
VV 3*180/1000*180/1000 0,097
VV 3*170/1000*170/1000 0,087
VV Součet 18,605

D D62 RK-09: Dřevo mělce a hluboce poškozené 24 232,82
463 K 762081410.RR01 ¡Přebroušení napadených částí dřeva hloubka 1-2 cm - posekání v hoblinách m2 | 46,178 150,00 6 926,70 odvozeno ÚRS

etapa 1
VV 4,301*(145/1000+170/1000)*2 2,710
VV 4,678*(210/1000+630/1000)*2 7,859
VV Mezisoučet 10,569
VV etapa 2
VV 13,787*(220/1000+250/1000)*2 12,960
VV 9,737*(220/1000+250/1000)*2 9,153
VV 5,054*(220/1000+250/1000)*2 4,751
VV 9,303*(220/1000+250/1000)*2 8,745
VV Součet 46,178

464 K 762331911.RR01 ¡Vyřezání degradovaného řeziva, hloubka poškození 3-7 cm 1 m | 46,860 150,00 7 029,00 odvozeno ÚRS
VV etapa 1
VV 4,301 4,301
VV 4,678 4,678
VV etapa 2
VV 13,787 13,787
VV 9,303 9,303
VV 5,054 5,054
VV 9,737 9,737
VV Součet 46,860

465 K XRR.002 i Provedení výplně vložkováním dřevěnou hmotou a lepidlem hl. 3-7 cm - včetně dodávky materiálu | m3 1 0,281 30 000,00 8 430,00 vlastní

VV 4,301*1/3*170/1000*0,07 0,017



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4,678*1/3*630/1000*0,07 0,069
VV etapa 2
VV 13,787*1/3*220/1000*0,07 0,071
VV 9,303*1/3*220/1000*0,07 0,048
VV 5,054*1/3*220/1000*0,07 0,026
VV 9,737*1/3*220/1000*0,07 0,050
VV Součet 0,281

466 K 783783321 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační m2 46,178 40,00 1 847,12 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 1
VV 4,301*(145/1000+170/1000)*2 2,710
VV 4,678*(210/1000+630/1000)*2 7,859
VV etapa 2
VV 13,787*(220/1000+250/1000)*2 12,960
VV 9,737*(220/1000+250/1000)*2 9,153
VV 5,054*(220/1000+250/1000)*2 4,751
VV 9,303*(220/1000+250/1000)*2 8,745
VV Součet 46,178

D D63 RK-10: Nevhodné novodobé nátěry 4 946,40
467 K 783206805.RR01 Odstranění nevhodných nátěrů z tesařských konstrukcí - suchou cestou - případné hlubší zatečení nátěrů mezi 

vlákny bude vydrátkováno jemným ocelovým kartáčem
m2 9,160 150,00 1 374,00 odvozeno ÚRS

468 K 783711101.RR01 Ochranný nátěr na bázi oleje m2 9,160 350,00 3 206,00 odvozeno ÚRS

469 K 783783321 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační m2 9,160 40,00 366,40 CS ÚRS 2018 02

D D64 RK-11: Dřevo mělce a povrchově poškozené 190 060,00
470 K 762081410.RR01 Přebroušení napadených částí dřeva hloubka 1-2 cm - posekání v hoblinách m2 442,000 350,00 154 700,00 odvozeno ÚRS

VV 1300*(0,16+0,18)*2*0,5 442,000
VV Součet 442,000

471 K 783783321.RR01
Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační - včetně repase kovových 
spojů (odstranění rzí, odmaštění, nový nátěr)

m2 884,000 40,00 35 360,00 odvozeno ÚRS

D D65 RK-12: Dřevěné prvky krovu nepřístupné - povrchově, mělce, hluboce poškozené, destruované 155 816,00
472 K 762331933 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 8 m m 120,000 350,00 42 000,00 CS ÚRS 2018 02

VV 400*0,3 120,000
VV Součet 120,000

473 K 762332933 Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 m 120,000 580,00 69 600,00 CS ÚRS 2018 02

474 K 60512011 Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 3,456 5 500,00 19 008,00 CS ÚRS 2018 02
120*0,16*0,18 3,456
Součet 3,456

475 K 762395000.RR01
2 Spojovací prostředky pro montáž krovu - spojování čepováním m3 3,456 500,00 1 728,00 odvozeno ÚRS

476 K 762081410.RR01 Přebroušení napadených částí dřeva hloubka 1-2 cm - posekání v hoblinách m2 84,000 150,00 12 600,00 odvozeno ÚRS
400*0,35*(0,14+0,16)*2 84,000
Součet 84,000

477 K 783783321.RR01 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační - včetně repase kovových 
spojů (odstranění rzí, odmaštění, nový nátěr) m2 272,000 40,00 10 880,00 odvozeno ÚRS

400*(0,16+0,18)*2 272,000
VV Součet 272,000

D D66 RK-13: Dřevěné prvky krovu nepřístupné - povrchově, mělce, hluboce poškozené, destruované 307 836,00
478 K 762331911.RR01 Vyřezání degradovaného řeziva, hloubka poškození 3-7 cm m 45,000 250,00 11 250,00 odvozeno ÚRS

450*0,1 45,000
Součet 45,000

479 K XRR.002 Provedení výplně vložkováním dřevěnou hmotou a lepidlem hl. 3-7 cm - včetně dodávky materiálu m3 0,567 15 000,00 8 505,00 vlastní
45*0,18*0,07 0,567

VV Součet 0,567



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

480 K 762331933 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 8 m m 270,000 360,00 97 200,00 CS ÚRS 2018 02
VV 45U*U,6 270,000
VV Součet 270,000

481 K 762332933 Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 m 270,000 350,00 94 500,00 CS ÚRS 2U18 U2

482 K 60512011 Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 12U cm2 m3 7,776 5 500,00 42 768,00 CS ÚRS 2U18 U2
VV 27U*U,16*U,18 7,776
VV Součet 7,776

483 K 762395000.RR01
2 Spojovací prostředky pro montáž krovu - spojování čepováním m3 7,776 500,00 3 888,00 odvozeno ÚRS

484 K 762081410.RR01 Přebroušení napadených částí dřeva hloubka 1-2 cm - přisekání v hoblinách m2 107,100 350,00 37 485,00 odvozeno ÚRS
45U*U,35*(U,16+U,18)*2 107,100

VV Součet 107,100

485 K 783783321.RR01 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační - včetně repase kovových 
spojů (odstranění rzí, odmaštění, nový nátěr) m2 306,000 40,00 12 240,00 odvozeno ÚRS

VV 45U*(U,16+U,18)*2 306,000
VV Součet 306,000

D D67 RK-14: Příložkování 30 255,96
486 K XRR.002.01 Provedení zesílené pomocí příložek z fošen tl. 8U mm - včetně dodávky materiálu m3 1,984 15 000,00 29 760,00 vlastní

487 K 783783321 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační m2 12,399 40,00 495,96 CS ÚRS 2U18 U2
VV nátěr příložek
VV etapa 1
VV 2U,6U8*U,5*(U,17*2+U,U8*2) 5,152
VV etapa 2
VV 28,98733*U,5*(U,17*2+U,U8*2) 7,247
VV Součet 12,399

D D68 RP: Ostatní délkové sanace 2 228 419,25

D D69 RP-U1: Zídka pod pozednicí, zazděný trám pod zhlavím stropních trámů 162 901,05
488 K 985221013 Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3 m3 5,052 1 500,00 7 578,00 CS ÚRS 2018 02

VV etapa 2
VV 18,773*U,299*U,9 5,052

Součet 5,052
489 K 979031121.RR01 Očištění rozebraného kamene od zbytků pojiva m3 5,052 500,00 2 526,00 odvozeno ÚRS

490 K 311213212.RR02 Zdivo z kamene na maltu - zpětné vyzdění rozebraného zdiva m3 5,052 8 500,00 42 942,00 odvozeno ÚRS

491 K 962022391.RR02 Bourání degradovaného zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 0,561 2 500,00 1 402,50 odvozeno ÚRS
VV etapa 2
VV 18,773*U,299*U,1 0,561
VV Součet 0,561

492 K 311213212.RR01 Zdivo z kamene na maltu - nové vyzdění m3 0,561 8 500,00 4 768,50 odvozeno ÚRS

493 K XRR.007 Očištění povrchu zdiva od zbytku malty m2 28,591 350,00 10 006,85 vlastní
1,523*18,773 28,591
Součet 28,591

494 K XRR.008 Očištění povrchu zdiva kartáči m2 28,591 50,00 1 429,55 vlastní

495 K XRR.004 Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem konsolidanty na organokřemičité bázi m2 28,591 200,00 5 718,20 vlastní

496 K XRR.005 Ošetření povrchu zdiva fungicidním nátěrem m2 28,591 50,00 1 429,55 vlastní

497 K 962022391.RR02 Bourání degradovaného zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 0,133 2 500,00 332,50 odvozeno ÚRS
VV etapa 2
VV předpoklad odstranění degradovaného zdiva v tl. 10 mm, 1U%
VV U,71*U,1*18,773*U,1 0,133
VV Součet 0,133

498 K 311213212.RR01 Zdivo z kamene na maltu - nové vyzdění m3 0,133 9 500,00 1 263,50 odvozeno ÚRS



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

499 K 938903116.RR01 Vysekání spár ve zdivu z cihel m2 13,329 150,00 1 999,35 odvozeno ÚRS
VV etapa 2
VV 0,71*18,773 13,329
VV Součet 13,329

500 K 628635532.RR01 Vyplnění spár zdivá z cihel maltou m2 13,329 50,00 666,45 odvozeno ÚRS

501 K XRR.007 Očištění povrchu zdivá od zbytku malty m2 13,329 50,00 666,45 vlastní

502 K XRR.008 Očištění povrchu zdivá kartáči m2 13,329 50,00 666,45 vlastní

503 K XRR.004 Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem konsolidanty na organokřemičité bázi m2 13,329 200,00 2 665,80 vlastní

504 K XRR.010 Ošetření povrchu zdivá fungicidním nátěrem m2 13,329 50,00 666,45 vlastní

505 K 611135001.RR01 Uzavření povrchu zdiva vápennou maltou m2 41,920 450,00 18 864,00 odvozeno ÚRS
28,591+13,329 41,920

VV Součet 41,920
506 K 762331815 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy přes 450 cm2 m 18,773 250,00 4 693,25 CS ÚRS 2018 02

etapa 2
VV 18,773 18,773
VV Součet 18,773

507 K 762332545 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného plochy přes 450 cm2 s ocelovými spojkami m 18,773 1 100,00 20 650,30 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 2
VV 18,773 18,773
VV Součet 18,773

508 K XRR.029 Řezivo dubové m3 1,216 25 000,00 30 400,00 vlastní
etapa 2

VV 18,773*0,24*0,27 1,216
VV Součet 1,216

509 K
7 62395000.RR01

Spojovací prostředky pro montáž krovu - spojování čepováním m3 1,216 500,00 608,00 odvozeno ÚRS
VV etapa 2
VV 18,773*0,24*0,27 1,216

Součet 1,216
510 K 783783321 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační m2 19,148 50,00 957,40 CS ÚRS 2018 02

etapa 2
VV 18,773*(0,24+0,27)*2 19,148
VV Součet 19,148

D D70 RP-02 - dvůr: Zídka pod pozednicí, zazděný trám pod zhlavím stropních trámů pod pozednicí 66 225,40
511 K 985221013 Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3 m3 0,452 2 500,00 1 130,00 CS ÚRS 2018 02

VV etapa 1
VV 10,909*0,046*0,9 0,452
VV Součet 0,452

VV etapa 1
VV 10,909*0,046*0,1 0,050
VV .......................................... Součet 0,050

512 K 979031121.RR01 Očištění rozebraného kamene od zbytků pojiva m3 0,452 350,00 158,20 odvozeno ÚRS

513 K 311213212.RR02 Zdivo z kamene na maltu - zpětné vyzdění rozebraného zdiva m3 0,452 8 500,00 3 842,00 odvozeno ÚRS

514 K 962022391.RR01 Bourání degradovaného kamenného zdiva na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 0,050 1 500,00 75,00 odvozeno ÚRS

etapa 1

515 K 311213212.RR01
Zdivo z kamene na maltu - nově vyzděné m3 0,050 9 500,00 475,00 odvozeno ÚRS

516 K XRR.003 Očištění povrchu zdiva od zbytků malty m2 12,000 350,00 4 200,00 vlastní

VV 10,909*1,1 12,000
VV Součet 12,000

517 K XRR.008 Očištění povrchu zdiva kartáči m2 12,000 100,00 1 200,00 vlastní

518 K XRR.004 Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem konsolidanty na organokřemičité bázi m2 12,000 200,00 2 400,00 vlastní



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

519 K Ošetření povrchu zdiva fungicidním nátěrem m2 12,UUU 5U,UU 6UU,UU vlastní

52U K 962U22391.RRU2 Bourání degradovaného zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 U,U75 2 5UU,UU 187,5U odvozeno ÚRS
VV etapa 1
VV 1U,9U9*U,69*U,1*U,1 U,U75

Součet U,U75
521 K 311213212.RRU1 Zdivo z kamene na maltu - nové vyzdění m3 U,U75 9 5UU,UU 712,5U odvozeno ÚRS

522 K 9389U3116.RRU1 Vysekání spár ve zdivu z cihel m2 7,527 45U,UU 3 387,15 odvozeno ÚRS
etapa 1

VV 1U,9U9*U,69 7,527
VV Součet 7,527

523 K 628635532.RRU1 Vyplnění spár zdiva z cihel maltou m2 7,527 5U,UU 376,35 odvozeno ÚRS

524 K XPR^U? Očištění povrchu zdiva od zbytku malty m2 7,527 5U,UU 376,35 vlastní

525 K XPR^UB Očištění povrchu zdiva kartáči m2 7,527 5U,UU 376,35 vlastní

526 K XRR.QQ4 Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem konsolidanty na organokřemičité bázi m2 7,527 2UU,UU 1 5U5,4U vlastní

527 K Ošetření povrchu zdiva fungicidním nátěrem m2 7,527 5U,UU 376,35 vlastní

528 K 611135UU1.RRU1 Uzavření povrchu zdiva vápennou maltou m2 19,527 45U,UU 8 787,15 odvozeno ÚRS
VV 7,527+12 19,527
VV Součet 19,527

529 K 762331815 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy přes 45U cm2 m 1U,9U9 45U,UU 4 9U9,U5 CS ÚRS 2U18 U2
VV etapa 1
VV 1U,9U9 1U,9U9

Součet 1U,9U9
53U K 762332545 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného plochy přes 45U cm2 s ocelovými spojkami m 1U,9U9 1 8UU,UU 19 636,2U CS ÚRS 2U18 U2

531 K XRR.U29 Řezivo dubové m3 U,7U7 15 UUU,UU 1U 6U5,UU vlastní
VV etapa 1
VV 1U,9U9*U,24*U,27 U,7U7
VV Součet U,7U7

532 K Z62395UUU.RRU1
2 Spojovací prostředky pro montáž krovu - spojování čepováním m3 U,7U7 5UU,UU 353,5U odvozeno ÚRS

533 K 783783321 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační m2 11,127 5U,UU 556,35 CS ÚRS 2U18 U2
etapa 1

VV 1U,9U9*(U,24+U,27)*2 11,127
VV Součet 11,127

D D71 RP-U2 - obvod: Zídka pod pozednicí, zazděný trám pod zhlavím stropních trámů pod pozednicí 377 379,65
534 K 985221U13 Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3 m3 1U,487 1 5UU,UU 15 73U,5U CS ÚRS 2U18 U2

VV etapa 1
VV U,225*6,U76*U,9 1,23U
VV etapa 2
VV U,225*(45,713)*U,9 9,257
VV Součet 1U,487

535 K 979U31121.RRU1 Očištění rozebraného kamene od zbytků pojiva m3 1U,487 35U,UU 3 67U,45 odvozeno ÚRS

536 K 311213212.RRU2 Zdivo z kamene na maltu - zpětné vyzdění rozebraného zdiva m3 1U,487 8 5UU,UU 89 139,5U odvozeno ÚRS

537 K 962U22391.RRU1 Bourání degradovaného kamenného zdiva na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 1,166 2 5UU,UU 2 915,UU odvozeno ÚRS
VV etapa 1
VV U,225*6,U76*U,1 U,137
VV etapa 2
VV U,225*(45,713)*U,1 1,U29
VV Součet 1,166

538 K 311213212.RRU1
1 Zdivo z kamene na maltu - nově vyzděné m3 1,166 8 5UU,UU 9 911,UU odvozeno ÚRS

539 K XPR^UB Očištění povrchu zdiva od zbytků malty m2 72,U9U 1UU,UU 7 2U9,UU vlastní



etapa 1

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV etapa 1
VV 1,392*6,076 8,458
VV etapa 2
VV 1,392*(45,713) 63,632
VV Součet 72,090

540 K XRR.008 Očištění povrchu zdivá kartáči m2 72,090 50,00 3 604,50 vlastní

541 K XRR.004 Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem konsolidanty na organokřemičité bázi m2 72,090 200,00 14 418,00 vlastní

542 K XRR.005 Ošetření povrchu zdivá fungicidním nátěrem m2 72,090 50,00 3 604,50 vlastní

543 K 962022391.RR02 Bourání degradovaného zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 0,368 2 500,00 920,00 odvozeno ÚRS
etapa 1

VV 6,076*0,71*0,1*0,1 0,043
VV etapa 2
VV 45,713*0,71*0,1*0,1 0,325
VV Součet 0,368

544 K 311213212.RR01 Zdivo z kamene na maltu - nové vyzdění m3 0,368 9 500,00 3 496,00 odvozeno ÚRS

545 K 938903116.RR01 Vysekání spár ve zdivu z cihel m2 36,770 100,00 3 677,00 odvozeno ÚRS
VV etapa 1
VV 6,076*0,71 4,314
VV etapa 2
VV 45,713*0,71 32,456

Součet 36,770
546 K 628635532.RR01 Vyplnění spár zdivá z cihel maltou m2 36,770 150,00 5 515,50 odvozeno ÚRS

547 K XRR.007 Očištění povrchu zdivá od zbytku malty m2 36,770 50,00 1 838,50 vlastní

548 K XRR.008 Očištění povrchu zdivá kartáči m2 36,770 50,00 1 838,50 vlastní

549 K XRR.004 Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem konsolidanty na organokřemičité bázi m2 36,770 200,00 7 354,00 vlastní

550 K XRR.010 Ošetření povrchu zdivá fungicidním nátěrem m2 36,770 50,00 1 838,50 vlastní

551 K 611135001.RR01 Uzavření povrchu zdiva vápennou maltou m2 108,860 450,00 48 987,00 odvozeno ÚRS
72,090 72,090

VV 36,770 36,770
VV Součet 108,860

552 K 762331815 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy přes 450 cm2 m 51,789 350,00 18 126,15 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 1
VV 6,076 6,076
VV etapa 2
VV 45,713 45,713
VV Součet 51,789

553 K 762332545 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného plochy přes 450 cm2 s ocelovými spojkami m 51,789 1 200,00 62 146,80 CS ÚRS 2018 02
etapa 1

VV 6,076 6,076
VV etapa 2
VV 45,713 45,713
VV Součet 51,789

554 K XRR.029 Řezivo dubové m3 3,356 20 000,00 67 120,00 vlastní
VV etapa 1
VV 6,076*0,24*0,27 0,394
VV etapa 2
VV 45,713*0,24*0,27 2,962
VV Součet 3,356

555 K 762395000.RR01
2 Spojovací prostředky pro montáž krovu - spojování čepováním m3 3,356 500,00 1 678,00 odvozeno ÚRS

556 K 783783321 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační m2 52,825 50,00 2 641,25 CS ÚRS 2018 02

VV 6,076*(0,24+0,27)*2 6,198



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV etapa 2
VV 45,713*(0,24+0,27)*2 46,627
VV Součet 52,825

D D72 RP-03: Zídka pod pozednicí, zazděný trám pod zhlavím stropních trámů pod pozednicí 135 021,65
557 K 985221013 Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3 m3 3,984 1 500,00 5 976,00 CS ÚRS 2018 02

VV etapa 1
VV 14,985*0,219*0,9 2,954
VV etapa 2
VV 5,226*0,219*0,9 1,030

Součet 3,984
558 K 979031121.RR01 Očištění rozebraného kamene od zbytků pojiva m3 3,984 350,00 1 394,40 odvozeno ÚRS

559 K 311213212.RR02 Zdivo z kamene na maltu - zpětné vyzdění rozebraného zdiva m3 3,984 8 500,00 33 864,00 odvozeno ÚRS

560 K 962022391.RR01 Bourání degradovaného kamenného zdiva na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 0,443 2 500,00 1 107,50 odvozeno ÚRS

561 K 311213212.RR01
1 Zdivo z kamene na maltu - nově vyzděné m3 2,323 8 500,00 19 745,50 odvozeno ÚRS

VV 0,443 0,443
VV 20,211*0,093 1,880

Součet 2,323
562 K XRR.003 Očištění povrchu zdiva od zbytků malty m2 23,283 350,00 8 149,05 vlastní

etapa 1
VV 14,985*1,152 17,263
VV etapa 2
VV 5,226*1,152 6,020
VV Součet 23,283

563 K XRR.008 Očištění povrchu zdiva kartáči m2 23,283 100,00 2 328,30 vlastní

564 K XRR.004 Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem konsolidanty na organokřemičité bázi m2 23,283 200,00 4 656,60 vlastní

565 K XRR.005 Ošetření povrchu zdiva fungicidním nátěrem m2 23,283 50,00 1 164,15 vlastní

566 K 611135001.RR01 Uzavření povrchu zdiva vápennou maltou m2 20,009 550,00 11 004,95 odvozeno ÚRS
20,009 20,009
Součet 20,009

567 K 762331815 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy přes 450 cm2 m 20,211 350,00 7 073,85 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 1
VV 14,985 14,985
VV etapa 2
VV 5,226 5,226
VV Součet 20,211

568 K 762332545 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného plochy přes 450 cm2 s ocelovými spojkami m 20,211 1 200,00 24 253,20 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 1
VV 14,985 14,985
VV etapa 2
VV 5,226 5,226

Součet 20,211
569 K XRR.029 Řezivo dubové m3 0,534 25 000,00 13 350,00 vlastní

etapa 1
VV 14,985*0,22*0,12 0,396
VV etapa 2
VV 5,226*0,22*0,12 0,138
VV Součet 0,534

570 K /'6Z395000.RR01 Spojovací prostředky pro montáž krovu - spojování čepováním m3 0,534 500,00 267,00 odvozeno ÚRS
VV 0,534 0,534
VV Součet 0,534

571 K 783783321 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační m2 13,743 50,00 687,15 CS ÚRS 2018 02



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D73 RP-U4: Zídka pod pozednicí, zazděný trám pod zhlavím stropních trámů pod pozednicí 49 628,UU
572 K 985221U13 Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3 m3 1,U55 2 5UU,UU 2 637,5U CS ÚRS 2U18 U2

VV etapa 1
VV 4,153*U,152*U,9 U,568
VV etapa 2
VV 3,558*U,152*U,9 U,487
VV Součet 1,U55

573 K 979U31121.RRU1 Očištění rozebraného kamene od zbytků pojiva m3 1,U55 35U,UU 369,25 odvozeno ÚRS

574 K 311213212.RRU2 Zdivo z kamene na maltu - zpětné vyzdění rozebraného zdiva m3 1,U55 8 5UU,UU 8 967,5U odvozeno ÚRS

575 K 962U22391.RRU1 Bourání degradovaného kamenného zdiva na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 U,117 2 5UU,UU 292,5U odvozeno ÚRS
VV etapa 1
VV 4,153*U,152*U,1 U,U63
VV etapa 2
VV 3,558*U,152*U,1 U,U54
VV Součet U,117

576 K 311Z132IZ.RRU1
Zdivo z kamene na maltu - nově vyzděné m3 U,749 8 5UU,UU 6 366,5U odvozeno ÚRS

VV U,117 U,117
VV 7,711*U,U82 U,632

Součet U,749
577 K Očištění povrchu zdiva od zbytků malty m2 1U,2U9 35U,UU 3 573,15 vlastní

578 K XPR^Uó Očištění povrchu zdiva kartáči m2 1U,2U9 5U,UU 51U,45 vlastní

579 K XRR.QQ4 Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem konsolidanty na organokřemičité bázi m2 1U,2U9 2UU,UU 2 U41,8U vlastní

58U K XPROUB Ošetření povrchu zdiva fungicidním nátěrem m2 1U,2U9 5U,UU 51U,45 vlastní

581 K 611135UU1.RRU1 Uzavření povrchu zdiva vápennou maltou m2 1U,2U9 45U,UU 4 594,U5 odvozeno ÚRS
VV 1U,2U9 1U,2U9
VV Součet 1U,2U9

582 K 762331815 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy přes 45U cm2 m 7,711 45U,UU 3 469,95 CS ÚRS 2U18 U2
etapa 1

VV 4,153 4,153
VV etapa 2
VV 3,558 3,558

Součet 7,711
583 K 762332545 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného plochy přes 45U cm2 s ocelovými spojkami m 7,711 1 3UU,UU 1U U24,3U CS ÚRS 2U18 U2

VV etapa 1
VV 4,153 4,153
VV etapa 2
VV 3,558 3,558
VV Součet 7,711

584 K XRR.U29 Řezivo dubové m3 U,2U4 25 UUU,UU 5 1UU,UU vlastní
VV etapa 1
VV 4,153*U,22*U,12 U,11U
VV etapa 2
VV 3,558*U,22*U,12 U,U94

Součet U,2U4
585 K /62395UUU.RRU1 Spojovací prostředky pro montáž krovu - spojování čepováním m3 U,2U4 5 UUU,UU 1 U2U,UU odvozeno ÚRS

U,2U4 U,2U4
VV Součet U,2U4

586 K 783783321 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační m2 3,U12 5U,UU 15U,6U CS ÚRS 2U18 U2
etapa 1

VV 4,153*(U,22+U,12)*2 2,824
VV etapa 2
VV 3,558*(U,22*U,12)*2 U,188



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 3,012

D D74 RP-06 - dvůr: Zídka pod pozednicí, zazděné zhlaví povalů a trámu pod zhlavím stropních trámů 76 815,85
587 K 985771013 Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3 m3 0,840 7 500,00 7 100,00 CS ÚRS 7018 07

VV etapa 1
VV 3,419*0,273*0,9 0,840

Součet 0,840
588 K 979031171.RR01 Očištění rozebraného kamene od zbytků pojiva m3 0,840 350,00 794,00 odvozeno ÚRS

589 K 311713717.RR07 Zdivo z kamene na maltu - zpětné vyzdění rozebraného zdiva m3 0,840 8 500,00 7 140,00 odvozeno ÚRS

590 K 967077391.RR01 Bourání degradovaného kamenného zdiva na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 0,093 7 500,00 737,50 odvozeno ÚRS
VV etapa 1
VV 3,419*0,273*0,1 0,093

Součet 0,093
591 K 311713717.RR01

1 Zdivo z kamene na maltu - nově vyzděné m3 0,093 9 500,00 883,50 odvozeno ÚRS

597 K XRR.003 Očištění povrchu zdiva od zbytků malty m7 4,995 350,00 1 748,75 vlastní
VV etapa 1
VV 3,419*1,461 4,995
VV Součet 4,995

VV etapa 1
VV 3,419 3,419

593 K XRR.008 Očištění povrchu zdiva kartáči m7 4,995 100,00 499,50 vlastní

594 K XRR.004 Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem konsolidanty na organokřemičité bázi m7 4,995 700,00 999,00 vlastní

595 K XRR.005 Ošetření povrchu zdiva fungicidním nátěrem m7 4,995 50,00 749,75 vlastní

596 K 611135001.RR01 Uzavření povrchu zdiva vápennou maltou m7 4,995 550,00 7 747,75 odvozeno ÚRS

597 K 767331815 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy přes 450 cm2 m 3,419 450,00 1 538,55 CS ÚRS 7018 07

Součet'<3,419
598 K 767337545 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného plochy přes 450 cm2 s ocelovými spojkami m 3,419 1 800,00 6 154,70 CS ÚRS 7018 07

599 K XRR.079 Řezivo dubové m3 0,083 75 000,00 7 075,00 vlastní
VV
VV
VV

etapa 1
3,419*0,11*0,22
Součet

0,083
0,083

600 K 767395000.RR01
7 Spojovací prostředky pro montáž krovu - spojování čepováním m3 0,083 500,00 41,50 odvozeno ÚRS

601 K 783783371 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační m7 7,757 50,00 117,85 CS ÚRS 7018 07
etapa 1

VV 3,419*(0,11+0,22)*2 7,757
VV Součet 7,757

D D75 RP-06 - obvod: Zídka pod pozednicí, zazděné zhlaví povalů a trámu pod zhlavím stropních trámů 39 615,10
607 K 985771013 Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3 m3 1,345 7 500,00 3 367,50 CS ÚRS 7018 07

VV etapa 1
VV 3,172*0,471*0,9 1,345

Součet 1,345

VV etapa 1
vv 3,172*0,471*0,1 0,149

603 K 979031171.RR01 Očištění rozebraného kamene od zbytků pojiva m3 1,345 500,00 677,50 odvozeno ÚRS

604 K 311713717.RR07 Zdivo z kamene na maltu - zpětné vyzdění rozebraného zdiva m3 1,345 8 500,00 11 437,50 odvozeno ÚRS

605 K 967077391.RR01 Bourání degradovaného kamenného zdiva na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 0,149 7 500,00 377,50 odvozeno ÚRS

Součet 0,149
606 K 311713717.RR01

1 Zdivo z kamene na maltu - nově vyzděné m3 0,149 8 500,00 1 766,50 odvozeno ÚRS

607 K XRR.003 Očištění povrchu zdiva od zbytků malty m7 5,960 350,00 7 086,00 vlastní
etapa 1



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,172*1,879 5,960
Součet 5,960

608 K XRR.008 Očištění povrchu zdiva kartáči m2 5,960 100,00 596,00 vlastní

609 K XRR.004 Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem konsolidanty na organokřemičité bázi m2 5,960 200,00 1 192,00 vlastní

610 K XRR.005 Ošetření povrchu zdiva fungicidním nátěrem m2 5,960 50,00 298,00 vlastní

611 K 611135001.RR01 Uzavření povrchu zdiva vápennou maltou m2 5,960 450,00 2 682,00 odvozeno ÚRS

612 K 762331815 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy přes 450 cm2 m 3,172 450,00 1 427,40 CS ÚRS 2018 02
etapa 1

VV 3,172 3,172
VV Součet 3,172

613 K 762332545 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného plochy přes 450 cm2 s ocelovými spojkami m 6,755 1 800,00 12 159,00 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 1
VV 6,755 6,755

Součet 6,755
614 K XRR.029 Řezivo dubové m3 0,077 25 000,00 1 925,00 vlastní

etapa 1
VV 3,172*0,22*0,11 0,077
VV Součet 0,077

615 K /'6Z395000.RR01 Spojovací prostředky pro montáž krovu - spojování čepováním m3 0,077 500,00 38,50 odvozeno ÚRS
VV etapa 1
VV 3,172*0,22*0,11 0,077

Součet 0,077
616 K 783783321 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační m2 2,094 50,00 104,70 CS ÚRS 2018 02

etapa 1
VV 3,172*(0,22+0,11)*2 2,094
VV Součet 2,094

D D76 RP-07: Zídka pod pozednicí, zazděný trám pod zhlavím stropních trámů 134 624,35
617 K 985221013 Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3 m3 1,179 2 500,00 2 947,50 CS ÚRS 2018 02

VV etapa 1
VV 12,952*0,044*0,9 0,513
VV etapa 2
VV 16,82^1*0,044*0,9 0,666

Součet 1,179
618 K 979031121.RR01 Očištění rozebraného kamene od zbytků pojiva m3 1,179 800,00 943,20 odvozeno ÚRS

619 K 311213212.RR02 Zdivo z kamene na maltu - zpětné vyzdění rozebraného zdiva m3 1,179 8 500,00 10 021,50 odvozeno ÚRS

620 K 962022391.RR01 Bourání degradovaného kamenného zdiva na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 0,131 2 500,00 327,50 odvozeno ÚRS
VV etapa 1
VV 12,952*0,044*0,1 0,057
VV etapa 2
VV 16,8241*0,044*0,1 0,074
VV Součet 0,131

621 K 311213212.RR01
1 Zdivo z kamene na maltu - nově vyzděné m3 0,131 9 500,00 1 244,50 odvozeno ÚRS

622 K XRR.003 Očištění povrchu zdiva od zbytků malty m2 18,908 150,00 2 836,20 vlastní
w etapa 1
VV 12,952*0,635 8,225
VV eta|a 2
VV 16,824*0,635 10 683
VV Součet 18 908

623 K XRR.008 Očištění povrchu zdiva kartáči m2 18,908 50,00 945,40 vlastní

624 K XRR.004 Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem konsolidanty na organokřemičité bázi m2 18,908 200,00 3 781,60 vlastní

625 K XRR.005 Ošetření povrchu zdiva fungicidním nátěrem m2 18,908 50,00 945,40 vlastní



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

676 K 967077391.RR01 Bourání degradovaného kamenného zdiva na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 0,104 7 500,00 760,00 odvozeno ÚRS
VV etapa 1
VV 12,952*0,35*0,1*0,1 0,045
VV etapa 2
VV 16,824*0,35*0,1*0,1 0,059
VV Součet 0,104

677 K 311713717.RR01
1 Zdivo z kamene na maltu - nově vyzděné m3 0,104 9 500,00 988,00 odvozeno ÚRS

678 K 938903113.RR01 Vysekání spár ve zdivu z kamene m7 10,477 350,00 3 647,70 odvozeno ÚRS

679 K 678635517.RR01 Vyplnění spár zdivá z kamene m7 10,477 550,00 5 737,10 odvozeno ÚRS

630 K XRR.003 Očištění povrchu zdivá od zbytků malty m7 10,477 350,00 3 647,70 vlastní

631 K XRR.008 Očištění povrchu zdivá kartáči m7 10,477 100,00 1 047,70 vlastní

637 K XRR.004 Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem konsolidanty na organokřemičité bázi m7 10,477 700,00 7 084,40 vlastní

633 K XRR.005 Ošetření povrchu zdivá fungicidním nátěrem m7 10,477 50,00 571,10 vlastní

634 K 611135001.RR01 Uzavření povrchu zdiva vápennou maltou m7 79,330 450,00 13 198,50 odvozeno ÚRS
10,422+18,908 79,330
Součet 79,330

635 K 767331815 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy přes 450 cm2 m 79,776 450,00 13 399,70 CS ÚRS 7018 07
etapa 1

VV 12,952 17,957
VV etapa 2
VV 16,824 16,874
VV Součet 79,776

636 K 767337545 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného plochy přes 450 cm2 s ocelovými spojkami m 79,776 800,00 73 870,80 CS ÚRS 7018 07
VV etapa 1
VV 12,952 17,957
VV etapa 2
VV 16,824 16,874
VV Součet 79,776

637 K XRR.079 Řezivo dubové m3 1,979 70 000,00 38 580,00 vlastní
VV etapa 1
VV 12,952*0,24*0,27 0,839
VV etapa 2
VV 16,824*0,24*0,27 1,090
VV Součet 1,979

638 K
7 67395000.RR01

Spojovací prostředky pro montáž krovu - spojování čepováním m3 7,596 500,00 1 798,00 odvozeno ÚRS
VV etapa 1
VV 12,952*0,14*0,16 0,790
VV etapa 2
VV 16,824*0,14*0,16 0,377
VV etapa 1
VV 12,952*0,24*0,27 0,839
VV etapa 2
VV 16,824*0,24*0,27 1,090
VV Součet 7,596

639 K 783783371 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační m7 48,737 50,00 7 411,85 CS ÚRS 7018 07

D D77 RP-08: Zídka pod pozednicí, betonová pozednice, zazděný trám pod zhlavím stropních trámů pod pozedni 43 098,30
640 K 985771013 Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3 m3 0,761 7 500,00 657,50 CS ÚRS 7018 07

VV etapa 2
VV 6,305*0,046*0,9 0,761

Součet 0,761
641 K 979031171.RR01 Očištění rozebraného kamene od zbytků pojiva m3 0,761 800,00 708,80 odvozeno ÚRS



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

642 K 311213212.RRU2 Zdivo z kamene na maltu - zpětné vyzdění rozebraného zdiva m3 U,261 9 5UU,UU 2 479,5U odvozeno ÚRS

643 K 962U22391.RRU1 Bourání degradovaného kamenného zdiva na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 U,U29 2 5UU,UU 72,5U odvozeno ÚRS
VV etapa 2
VV 6,3U5*U,U46*U,1 U,U29

Součet U,U29
644 K 311Z13Z1Z.RRU1 Zdivo z kamene na maltu - nově vyzděné m3 U,723 8 5UU,UU 6 145,5U odvozeno ÚRS

VV etapa 2
VV 6,3U5*U,U46*U,1 U,U29
VV 6,3U5*(U,156-U,U46) U,694
VV Součet U,723

645 K XPR^Ua Očištění povrchu zdiva od zbytků malty m2 6,147 35U,UU 2 151,45 vlastní
VV etapa 2
VV 6,3U5*U,975 6,147
VV Součet 6,147

646 K XPR^US Očištění povrchu zdiva kartáči m2 6,147 5U,UU 3U7,35 vlastní

647 K XRR.QQ4 Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem konsolidanty na organokřemičité bázi m2 6,147 2UU,UU 1 229,4U vlastní

648 K XRR.QQ5 Ošetření povrchu zdiva fungicidním nátěrem m2 6,147 5U,UU 3U7,35 vlastní

649 K 611135UU1.RRU1 Uzavření povrchu zdiva vápennou maltou m2 6,147 45U,UU 2 766,15 odvozeno ÚRS

65U K 762331815 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy přes 45U cm2 m 6,3U5 45U,UU 2 837,25 CS ÚRS 2U18 U2
VV etapa 2
VV 6,3U5 6,3U5
VV Součet 6,3U5

651 K 762332545 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného plochy přes 45U cm2 s ocelovými spojkami m 6,3U5 1 8UU,UU 11 349,UU CS ÚRS 2U18 U2

652 K XRR.U29 Řezivo dubové m3 U,4U9 25 UUU,UU 1U 225,UU vlastní
etapa 2

VV 6,3U5*U,24*U,27 U,4U9
VV Součet U,4U9

653 K Z62395UUU.RRU1
2 Spojovací prostředky pro montáž krovu - spojování čepováním m3 U,4U9 5 UUU,UU 2 U45,UU odvozeno ÚRS

654 K 783783321 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační m2 6,431 5U,UU 321,55 CS ÚRS 2U18 U2
VV etapa 2
VV 6,3U5*(U,24+U,27)*2 6,431
VV Součet 6,431

D D78 RP-U9: Koruna zdi v kapli, částečně zazděná pozednice 1U8 879,9U
655 K 962U22391.RRU1 Bourání degradovaného kamenného zdiva na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 2,534 2 5UU,UU 6 335,UU odvozeno ÚRS

656 K 311213212.RRU1
1 Zdivo z kamene na maltu - nově vyzděné m3 U,364 9 5UU,UU 3 458,UU odvozeno ÚRS

VV etapa 1
VV 41,721*U,873*U,1*U,1 U,364
VV Součet U,364

657 K 9389U3113.RRU1 Vysekání spár ve zdivu z kamene m2 36,422 15U,UU 5 463,3U odvozeno ÚRS
VV etapa 1
VV 41,721*U,873 36,422
VV Součet 36,422

658 K 628635512.RRU1 Vyplnění spár zdiva z kamene m2 36,422 15U,UU 5 463,3U odvozeno ÚRS

659 K XRR.QQ3 Očištění povrchu zdiva od zbytků malty m2 1U3,718 1UU,UU 1U 371,8U vlastní
VV etapa 1
VV 41,721*U,873 36,422
VV 41,721*1,613 67,296
VV Součet 1U3,718

66U K XRR.QQ8 Očištění povrchu zdiva kartáči m2 1U3,718 5U,UU 5 185,9U vlastní

661 K XRR.QQ4 Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem konsolidanty na organokřemičité bázi m2 1U3,718 2UU,UU 2U 743,6U vlastní



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

662 K XRR.005 Ošetření povrchu zdivá fungicidním nátěrem m2 103,718 50,00 5 185,90 vlastní

663 K 611135001.RR01 Uzavření povrchu zdiva vápennou maltou m2 103,718 450,00 46 673,10 odvozeno ÚRS

D D79 RP-10: Zeď věže v návaznosti na uložení krovu, zazděné dřevěné prvky v krovu 98 112,15
664 K 962022391.RR02 Bourání degradovaného zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 5,436 1 500,00 8 154,00 odvozeno ÚRS

VV etapa 1
VV 8,006*0,679 5,436
VV Součet 5,436

665 K 311213212.RR01 Zdivo z kamene na maltu - nové vyzdění m3 2,882 9 500,00 27 379,00 odvozeno ÚRS
etapa 1

VV 8,006*0,36 2,882
VV Součet 2,882

666 K 938903113.RR01 Vysekání spár ve zdivu z kamene m2 7,454 100,00 745,40 odvozeno ÚRS
VV etapa 1
VV 8,006*0,931 7,454

Součet 7,454
667 K 628635512.RR01 Vyplnění spár zdiva z kamene m2 7,454 150,00 1 118,10 odvozeno ÚRS

668 K XRR.007 Očištění povrchu zdiva od zbytku malty m2 19,559 150,00 2 933,85 vlastní
VV etapa 1
VV 8,006*2,443 19,559

Součet 19,559
669 K XRR.008 Očištění povrchu zdiva kartáči m2 19,559 100,00 1 955,90 vlastní

670 K XRR.004 Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem konsolidanty na organokřemičité bázi m2 19,559 200,00 3 911,80 vlastní

671 K XRR.010 Ošetření povrchu zdiva fungicidním nátěrem m2 19,559 50,00 977,95 vlastní

672 K 611135001.RR01 Uzavření povrchu zdiva vápennou maltou m2 19,559 450,00 8 801,55 odvozeno ÚRS

673 K 762331951 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 3 m m 34,144 400,00 13 657,60 CS ÚRS 2018 02

674 K 762332545 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného plochy přes 450 cm2 s ocelovými spojkami m 15,448 1 200,00 18 537,60 CS ÚRS 2018 02

VV
VV

sloupek 150/160
1,931*8
Součet

15,448
15,448

675 K XRR.029 Řezivo dubové m3 0,371 25 000,00 9 275,00 vlastní
15,448*0,15*0,16 0,371

VV Součet 0,371
676 K 7 62395000.RR01

3 Spojovací prostředky pro montáž krovu - spojování ocelovými svorníky m3 0,371 500,00 185,50 odvozeno ÚRS

677 K 783783321 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační m2 9,578 50,00 478,90 CS ÚRS 2018 02
VV 15,448*(0,15+0,16)*2 9,578
VV Součet 9,578

D D80 RP-11: Koruna zdi v kapli, částečně zazděná pozednice 15 895,70
678 K 962022391.RR01 Bourání degradovaného kamenného zdiva na MV nebo MVC přes 1 m3 1 m3 || 0,452 2 500,001 1 130,00 odvozeno ÚRS |

vv etapa 1
VV 7,447*0,052 0,387
VV 7,447*0,873*0,1*0,1 0,065
VV Součet 0,452

679 K
311213212.RR01

1 Zdivo z kamene na maltu - nově vyzděné 1 m3 [| 0,065 9 500,001 617,50 odvozeno ÚRS |
VV etapa 1
VV 7,447*0,873*0,1*0,1 0,065

Součet 0,065
680 K 938903113.RR01 Vysekání spár ve zdivu z kamene m2 6,501 150,001 975,15 odvozeno ÚRS |

VV etapa 1
VV 7,447*0,873 6,501



MJ MnožstvíKód Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 6,501

PČ Typ

681 K 678635517.RR01 Vyplnění spár zdivá z kamene m7 6,501 150,00 975,15 odvozeno ÚRS

687 K XRR.003 Očištění povrchu zdivá od zbytků malty m7 11,089 350,00 3 881,15 vlastní

683 K XRR.008 Očištění povrchu zdivá kartáči m7 11,089 50,00 554,45 vlastní

684 K XRR.004 Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem konsolidanty na organokřemičité bázi m7 11,089 700,00 7 717,80 vlastní

685 K XRR.005 Ošetření povrchu zdivá fungicidním nátěrem m7 11,089 50,00 554,45 vlastní

686 K 611135001.RR01 Uzavření povrchu zdiva vápennou maltou m7 11,089 450,00 4 990,05 odvozeno ÚRS

4703,40D D81 RP-12: Ocelové prvky krovu, ocelová táhla v kapli
687 K 783101801.RR01 Odstranění starých nátěrů a rzi, včetně odmaštění - z ocelových nebo železných konstrukcí m7 7,417 1 500,00 3 618,00 odvozeno ÚRS

2*3,14*0,01*4,8*8
Součet

7,417
7,417

688 K 783171135.RR01 Nátěr ocelových konstrukcí 2x základní, 2x krycí v šedém odstínu m7 7,417 450,00 1 085,40 odvozeno ÚRS

15 292,80D D87 RP-13: Ocelové prvky krovu, ocelové kleštiny v kapli
689 K 783101801.RR01 Odstranění starých nátěrů a rzi, včetně odmaštění - z ocelových nebo železných konstrukcí m7 5,184 7 500,00| 17 960,00 odvozeno ÚRS

(0,03*2+0,006*2)*9*8
Součet

5,184
5,184

690 K 783171135.RR01 Nátěr ocelových konstrukcí 2x základní, 2x krycí v šedém odstínu m7 5,184 450,00 7 337,80 odvozeno ÚRS

113 753,05D D83 RP-14: Zídka pod pozednicí,zazděný trám pod záhlavím stropních trámů
691 K 985771013 Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3 m3 7,866 7 500,00 7 165,00 CS ÚRS 7018 07

VV etapa 7
VV 18,307*0,174*0,9 7,866
VV Součet 7,866

VV
VV
VV

697 K 311713717.RR07 Zdivo z kamene na maltu - zpětné vyzdění rozebraného zdiva m3 7,866 8 500,00 74 361,00 odvozeno ÚRS

693 K 979031171.RR01 Očištění rozebraného kamene od zbytků pojiva m3 7,866 800,00 7 797,80 odvozeno ÚRS

694 K 967077391.RR01 Bourání degradovaného kamenného zdiva na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 0,318 7 500,00 795,00 odvozeno ÚRS
etapa 7
18,307*0,174*0,1
Součet

0.318
0,318

695 K 311713717.RR01
1 Zdivo z kamene na maltu - nově vyzděné m3 7,570 8 500,00 71 845,00 odvozeno ÚRS

696 K XRR.003 Očištění povrchu zdiva od zbytků malty m7 73,971 150,00 3 588,15 vlastní
VV
VV
VV

etapa 7
18,302*1,307
Souče 

23,921

697 K XRR.008 Očištění povrchu zdiva kartáči m7 73,971 50,00 1 196,05 vlastní

698 K XRR.004 Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem konsolidanty na organokřemičité bázi m7 73,971 700,00 4 784,70 vlastní

699 K XRR.005 Ošetření povrchu zdiva fungicidním nátěrem m7 73,971 50,00 1 196,05 vlastní

700 K 611135001.RR01 Uzavření povrchu zdiva vápennou maltou m7 73,971 450,00 10 764,45 odvozeno ÚRS

VV
VV

701 1^767331815

etapa 2
23,921
Součet____________________________________________________________________
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy přes 450 cm2 
etapa 2
18,302
Součet

73,971
73,971

18,307 6 405,70 CS ÚRS 7018 07
VV
VV 18,307

18,307
707 K 767337545 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného plochy přes 450 cm2 s ocelovými spojkami 1 m 18,307 950,00 17 386,90 CS ÚRS 7018 07

VV
etapa 2
18,302 18,307

m



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 18,3U2
7U3 K XRR.U29 Řezivo dubové m3 U,483 23 UUU,UU 11 1U9,UU vlastní

VV etapa 2
VV 18,3U2*U,12*U,22 U,483

Součet U,483
7U4 K Z62395UUU.RRU1

2 Spojovací prostředky pro montáž krovu - spojování čepováním m3 U,483 5UU,UU 241,5U odvozeno ÚRS
VV etapa 2
VV 18,3U2*U,12*U,22 U,483
VV Součet U,483

7U5 K 783783321 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační m2 12,445 5U,UU 622,25 CS ÚRS 2U18 U2
VV etapa 2
VV 18,3U2*(U,12+U,22)*2 12,445
VV Součet 12,445

D D84 RP-15: Zídka pod pozednicí, zazděný trám pod záhlavím stropních trámů 37 U39,4U
7U6 K 985221U13 Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3 m3 U,6U2 1 5UU,UU 9U3,UU CS ÚRS 2U18 U2

VV etapa 1
VV 4,993*U,134*U,9 U,6U2
VV Součet U,6U2

7U7 K 311213212.RRU2 Zdivo z kamene na maltu - zpětné vyzdění rozebraného zdiva m3 U,6U2 8 5UU,UU 5 117,UU odvozeno ÚRS

7U8 K 979U31121.RRU1 Očištění rozebraného kamene od zbytků pojiva m3 U,6U2 5UU,UU 3U1,UU odvozeno ÚRS

7U9 K 962U22391.RRU1 Bourání degradovaného kamenného zdiva na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 U,U67 2 5UU,UU 167,5U odvozeno ÚRS
VV etapa 1
VV 4,993*U,134*U,1 U,U67
VV Součet U,U67

71U K 311213212.RRU1 Zdivo z kamene na maltu - nově vyzděné m3 1,U51 8 5UU,UU 8 933,5U odvozeno ÚRS
VV etapa 1
VV 4,993*U,134*U,1 U,U67
VV 4,993*(U,331-U,134) U,984
VV Součet 1,U51

711 K XRR.QQ3 Očištění povrchu zdiva od zbytků malty m2 7,275 35U,UU 2 546,25 vlastní
VV etapa 1
VV 4,993*1,457 7,275

Součet 7,275
712 K XRR.QQ8 Očištění povrchu zdiva kartáči m2 7,275 1UU,UU 727,5U vlastní

713 K XRR.QQ4 Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem konsolidanty na organokřemičité bázi m2 7,275 2UU,UU 1 455,UU vlastní

714 K XRR.QQ5 Ošetření povrchu zdiva fungicidním nátěrem m2 7,275 5U,UU 363,75 vlastní

715 K 611135UU1.RRU1 Uzavření povrchu zdiva vápennou maltou m2 8,338 45U,UU 3 752,1U odvozeno ÚRS
VV 4,968+3,37 8,338
VV Součet 8,338

716 K 762331815 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy přes 45U cm2 m 4,993 45U,UU 2 246,85 CS ÚRS 2U18 U2
etapa 1

VV 4,993 4,993
VV Součet 4,993

717 K 762332545 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného plochy přes 45U cm2 s ocelovými spojkami m 4,993 1 4UU,UU 6 99U,2U CS ÚRS 2U18 U2

718 K XRR.U29 Řezivo dubové m3 U,132 25 UUU,UU 3 3UU,UU vlastní
VV etapa 1
VV 4,993*U,12*U,22 U,132

Součet U,132
719 K

/62395UUU.RRU1 Spojovací prostředky pro montáž krovu - spojování čepováním m3 U,132 5UU,UU 66,UU odvozeno ÚRS
etapa 1

VV 4,993*U,12*U,22 U,132



námětky

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 0,132
720 K 783783321 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační m2 3,395 50,00 169,75 CS ÚRS 2018 02

VV' etapa 1
VV 4,993*(0,12+0,22)*2 3,395
VV Součet 3,395

D D85 RP-16: Vnější římsa 703 539,50
721 K 962022391.RR02 Bourání degradovaného zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 20,325 1 500,00 30 487,50 odvozeno ÚRS

722 K 311213212.RR01 Zdivo z kamene na maltu - nové vyzdění m3 0,981 9 500,00 9 319,50 odvozeno ÚRS

723 K XRR.003 Očištění povrchu zdiva od zbytků malty m2 8,915 350,00 3 120,25 vlastní

724 K XRR.008 Očištění povrchu zdiva kartáči m2 8,915 50,00 445,75 vlastní

725 K XRR.004 Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem konsolidanty na organokřemičité bázi m2 8,915 200,00 1 783,00 vlastní

726 K XRR.005 Ošetření povrchu zdiva fungicidním nátěrem m2 8,915 50,00 445,75 vlastní

727 K 611135001.RR01 Uzavření povrchu zdiva vápennou maltou m2 8,915 450,00 4 011,75 odvozeno ÚRS

728 K 762331811 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 m 178,292 300,00 53 487,60 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 1
VV (4,992+9,41)*2 28,804
VV etapa 2
VV (19,217+37,227+18,3)*2 149,488
VV Součet 178,292

729 K XRR.100 D+M dřevěná dubová konstrukce římsy se svlaky jištěná hraněnými dubovými kolíky / včetně nátěrů proti 
dřevokazným houbám a hmyzu, včetně povrchového nátěru - včetně spojovacích prostředků

m3 6,979 55 000,00 383 845,00 vlastní

VV etapa 1
VV konstrukce římsy
VV (4,992+9,41)*2*0,16*0,14 0,645
VV (4,992+9,41)*0,16*0,15 0,346
VV (4,992+9,41)*0,02*0,17 0,049
VV (4,992+9,41)*0,02*0,175 0,050
VV krakorce
VV 0,2*0,21*1,08*3*2 0,272
VV etapa 2
VV (19,217+37,227+18,3)*0,16*0,14 1,674
VV (19,217+37,227+18,3)*0,16*0,15 1,794
VV (19,217+37,227+18,3)*0,02*0,17 0,254
VV (19,217+37,227+18,3)*0,02*0,175 0,262
VV krakorce
VV 0,2*0,21*1,08*18*2 1,633
VV Součet 6,979

730 K 762331812 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 m 230,670 250,00 57 667,50 CS ÚRS 2018 02
námětky

VV etapa 1
VV 2,33*26 60,580
VV etapa 2
VV 2,33*73 170,090
VV Součet 230,670

731 K 762332542 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného plochy do 224 cm2 s ocelovými spojkami m 230,670 550,00 126 868,50 CS ÚRS 2018 02
VV námětky
VV etapa 1
VV 2,33*26 60,580
VV etapa 2
VV 2,33*73 170,090
VV Součet 230,670

732 K 60512011 Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 3,045 5 500,00 16 747,50 CS ÚRS 2018 02



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV etapa 1
VV 0,12*0,11*2,33*26 0,800
VV etapa 2
VV 0,12*0,11*2,33*73 7,745
VV Součet 3,045

733 K 767395000.RR01 Spojovací prostředky pro montáž krovu - tesařský spoj dubovými kolíky a klíny m3 3,045 7 500,00 7 617,50 odvozeno ÚRS
VV námětky
VV etapa 1
VV 0,12*0,11*2,33*26 0,800
VV etapa 2
VV 0,12*0,11*2,33*73 7,745
VV Součet 3,045

734 K 783783371 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační m7 106,108 50,00 5 305,40 CS ÚRS 7018 07
VV námětky
VV etapa 1
VV (0,12+0,11)*2*2,33*26 77,867
VV etapa 2
VV (0,12+0,11)*2*2,33*73 78,741

Součet 106,108
735 K 317941173 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 t 0,076 50 000,00 1 300,00 CS ÚRS 7018 07

736 K 13010537 Úhelník ocelový nerovnostranný, v jakosti 11 375, 150 x 100 x 10 mm t 0,076 47 000,00 1 097,00 CS ÚRS 7018 07

D D86 RP-17: Vnitřní římsa směrem do atria 95 894,00
737 K 967077391.RR07 Bourání degradovaného zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 0,370 7 500,00 800,00 odvozeno ÚRS

VV etapa 1
VV 27,28*0,712*0,1*0,1 0,194
VV etapa 2
VV 17,7*0,712*0,1*0,1 0,176

Součet 0,370

VV etapa 1

738 K 311713717.RR01 Zdivo z kamene na maltu - nové vyzdění m3 0,370 8 500,00 7 770,00 odvozeno ÚRS

739 K 938903116.RR01 Vysekání spár ve zdivu z cihel m7 37,076 350,00 11 709,10 odvozeno ÚRS

740 K 678635537.RR01 Vyplnění spár zdivá z cihel maltou m7 37,076 350,00 11 709,10 odvozeno ÚRS

741 K XRR.007 Očištění povrchu zdivá od zbytku malty m7 37,076 150,00 4 803,90 vlastní

747 K XRR.008 Očištění povrchu zdivá kartáči m7 37,076 50,00 1 601,30 vlastní

743 K XRR.004 Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem konsolidanty na organokřemičité bázi m7 37,076 700,00 6 405,70 vlastní

744 K XRR.010 Ošetření povrchu zdivá fungicidním nátěrem m7 37,076 50,00 1 601,30 vlastní

745 K 611135001.RR01 Uzavření povrchu zdiva vápennou maltou m7 37,076 450,00 14 411,70 odvozeno ÚRS

746 K 767331811 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 m 44,980 300,00 13 494,00 CS ÚRS 2018 02

VV 27,28
VV e^apa 2
VV 17,7 17,700
VV Souče 44,980

747 K 767337547 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného plochy do 224 cm2 s ocelovými spojkami m 44,980 450,00 70 741,00 CS ÚRS 7018 07

748 K 60517011 Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 1,008 5 500,00 5 544,00 CS ÚRS 7018 07

749 K 7 67395000.RR01
7 Spojovací prostředky pro montáž krovu - spojování čepováním m3 1,008 500,00 504,00 odvozeno ÚRS

750 K 783783371 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační m7 76,988 50,00 1 349,40 CS ÚRS 7018 07
VV etapa 1
VV 27,28*(0,14+0,16)*2 16,368
VV etapa 7
VV 17,7*(0,14+0,16)*7 10,670
VV Součet 76,988



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D87 RS: Sanace vnitřních povrchů 73U 269,16

D D88 RS-U1: Vrchní vrstvy omítek v pořádku nebo chybějící 261 926,46
751 K XRR.U11 Opatrné odstranění stávajících a degradovaných nátěrů m2 323,366 4U,UU 12 934,64 vlastní

VV etapa 1
VV komíny
VV 2,118*2,61*U,9 4,975
VV 5,496*2,61*U,9 12,91U
VV 2,967*2,61*U,9 6,969
VV 2,624*2,61*U,9 6,164
VV 4,161*2,61*U,9 9,774
VV zídka
VV 49,71*2*0,9 89,478
VV kaple
VV 58*U,9 52,2UU
VV 41*U,9 36,9UU
VV kaple
VV 3,5*58,931*U,2 41,252
VV věž
VV 3U,26*4*0,2 24,2U8
VV etapa 2
VV komíny
VV 3,738*2,61*U,9 8,781
VV 3,625*2,61*U,9 8,515
VV 5,512*2,61*U,9 12,948
VV 3,53*2,61*U,9 8,292
VV Součet 323,366

752 K XRR.U12 Oprava omítek, vyspravení trhlin, vyplnění směsí z vápenného pojiva a kopaného písku m2 323,366 15U,UU 48 5U4,9U vlastní

753 K XRR.U13 Vyrovnání povrchu omítek, sjednocení a ometení povrchu omítek m2 323,366 35U,UU 113 178,1U vlastní

754 K XRR.U14 Penetrace křemičitá pro sjednocení nasákavosti podkladu m2 323,366 5U,UU 16 168,3U vlastní

755 K XRR.U15 Dvojnásobný bílý vápenný nátěr m2 323,366 22U,UU 71 14U,52 vlastní

D D89 RS-U2: Degradované cihelné zdivo v interiéru nebo jeho zcela chybějící části 143 664,72
756 K 962U22391.RRU2 Bourání degradovaného zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 4,53U 2 5UU,UU 11 325,UU odvozeno ÚRS

VV 1U7,856*U,14*U,3 4,53U
VV Součet 4,53U

757 K 311213212.RRU1 Zdivo z kamene na maltu - nové vyzdění m3 4,53U 8 5UU,UU 38 5U5,UU odvozeno ÚRS

758 K 9389U3116.RRU1 Vysekání spár ve zdivu z cihel m2 1U7,856 5U,UU 5 392,8U odvozeno ÚRS

759 K 628635532.RRU1 Vyplnění spár zdivá z cihel maltou m2 1U7,856 5U,UU 5 392,8U odvozeno ÚRS

76U K XRR.U16 Křížový podhoz ze směsi vápenného pojivá a kopaného písku - včetně vyhlazení dřevem - doplnění omítky do 
původního objemu

m2 1U7,856 5UU,UU 53 928,UU vlastní

761 K XRR.U14 Penetrace křemičitá pro sjednocení nasákavosti podkladu m2 1U7,856 5U,UU 5 392,8U vlastní

762 K XRR.U15 Dvojnásobný bílý vápenný nátěr m2 1U7,856 22U,UU 23 728,32 vlastní
etapa 1

VV komíny
VV 2,118*2,61*U,1 U,553
VV 5,496*2,61*U,1 1,434
VV 2,967*2,61*U,1 U,774
VV 2,624*2,61*U,1 U,685
VV 4,161*2,61*U,1 1,U86
VV zídka
VV 49,71*2*0,1 9,942
VV kaple
VV 58*U,9 52,2UU



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 41*0,9 36,900
VV etapa 2
VV komíny
VV 3,738*2,61*0,1 0,976
VV 3,625*2,61*0,1 0,946
VV 5,512*2,61*0,1 1,439
VV 3,53*2,61*0,1 0,921
VV Součet 107,856

D D90 RS-03: Degradované kamenné zdivo v interiéru nebo jeho zcela chybějící části 324 677,98
763 K 962022391.RR01 Bourání degradovaného kamenného zdiva na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 10,997 1 500,00 16 495,50 odvozeno ÚRS

261,839*0,14*0,3 10,997
Součet 10,997

764 K 311213212.RR01
1 Zdivo z kamene na maltu - nově vyzděné m3 10,997 8 500,00 93 474,50 odvozeno ÚRS

765 K 938903113.RR01 Vysekání spár ve zdivu z kamene m2 261,839 50,00 13 091,95 odvozeno ÚRS

766 K 628635512.RR01 Vyplnění spár zdivá z kamene m2 261,839 50,00 13 091,95 odvozeno ÚRS

767 K XRR.016 Křížový podhoz ze směsi vápenného pojivá a kopaného písku - včetně vyhlazení dřevem - doplnění omítky do 
původního objemu m2 261,839 450,00 117 827,55 vlastní

VV etapa 1
VV kaple
VV 3,5*58,931*0,8 165,007
VV věž
VV 30,26*4*0,8 96,832
VV Součet 261,839

768 K XRR.014 Penetrace křemičitá pro sjednocení nasákavosti podkladu m2 261,839 50,00 13 091,95 vlastní

769 K XRR.015 Dvojnásobný bílý vápenný nátěr m2 261,839 220,00 57 604,58 vlastní

D D91 SS: Skladba střechy 3 628 936,65

D D92 SS.01: Bouraná skladba střechy - zámek 213 190,40
770 K 764001831.RR01 Demontáž plechové krytiny do suti m2 2 131,904 50,00 106 595,20 odvozeno ÚRS

VV etapa 1
VV 25,87*13,585 351,444
VV etapa 2
VV (79,458+40,06)*14,897 1 780,460
VV Součet 2 131,904

771 K 762342811.RR01 Demontáž laťování střech do suti - kovových, trubkových m2 2 131,904 50,00 106 595,20 odvozeno ÚRS

D D93 SS.02: Bouraná skladba střechy - kaple 121 576,16
772 K 762342811 Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,22 m m2 759,851 60,00 45 591,06 CS ÚRS 2018 02

VV 77,064*9,86 759,851
VV Součet 759,851

773 K 765121842.AH Demontáž krytiny bobrovky sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití m2 759,851 90,00 68 386,59 odvozeno ÚRS

774 K 765121862.AH Příplatek k demontáži krytiny bobrovky k dalšímu použití za sklon přes 30° m2 759,851 10,00 7 598,51 odvozeno ÚRS

D D94 SS.03: Nová skladba střecha - zámek 1 991 236,06
775 K 762342214 Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm m2 2 131,904 110,00 234 509,44 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích 
prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.

VV etapa 1
VV 25,87*13,585 351,444
VV etapa 2
VV (79,458+40,06)*14,897 1 780,460



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 2 131,904
776 K 60514101 Řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2 - 60/40 mm m3 17,896 5 500,00 98 428,00 CS ÚRS 2018 02

VV etapa 1
VV 48*25,87*0,04*0,06 2,980
VV etapa 2
VV 52*(79,458+40,06)*0,04*0,06 14,916
VV Součet 17,896

777 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 16,997 500,00 8 498,50 CS ÚRS 2018 02

778 K 783783321 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační m2 1 491,339 40,00 59 653,56 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 1
VV 48*25,87*2*0,04+0,06) 248,352
VV etapa 2
VV 52*(79,458+40,06)*2*(0,04+0,06) 1 242,987
VV Součet 1 491,339

779 K 765111261 Montáž krytiny keramické hřeben zplna do malty m 57,220 650,00 37 193,00 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 1
VV 26,037 26,037
VV etapa 2
VV 18,671 18,671
VV 5,833 5,833
VV 6,679 6,679

Součet 57,220
780 M 59660851 hřebenáč režný nosový š 130mm (k tašce bobrovce domalty) kus 171,660 170,00 29 182,20 CS ÚRS 2018 02

57,22*3 171,660
781 K 765111231 Montáž krytiny keramické nároží do malty m 76,932 700,00 53 852,40 CS ÚRS 2018 02

VV etapa 1
VV 19,394 19,394
VV etapa 2
VV 28,99 28,990
VV 28,548 28,548
VV Součet 76,932

782 M 59660851 hřebenáč režný nosový š 130mm (k tašce bobrovce domalty) kus 230,796 180,00 41 543,28 CS ÚRS 2018 02
76,932*3 230,796

783 K 765111101 Montáž krytiny keramické sklonu do 30° hladké (bobrovky) přes 32 do 40 ks/m2 na sucho korunové krytí m2 2 131,904 280,00 596 933,12 CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přirezání tašek.

PSC 2. Oplechování štítových hran, úžlabí a prostupů se oceňuje cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské.
3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek apod.) se oceňuje cenami části A02.

784 M 59660010 taška bobrovka základní segmentový řez kus 81 012,352 10,00 810 123,52 CS ÚRS 2018 02
38*2131,904 81 012,352

785 K 765111504 Příplatek k montáži krytiny keramické za připevňovací prostředky za sklon přes 40° do 50° m2 2 131,904 10,00 21 319,04 CS ÚRS 2018 02

D D95 SS.04: Nová skladba střecha - kaple 1 302 934,03
786 K 762342211 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm m2 759,851 110,00 83 583,61 CS ÚRS 2018 02

787 K 60514101 Řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2 - 60/40 mm m3 45,591 5 500,00 250 750,50 CS ÚRS 2018 02
759,851*0,06 45,591

VV Součet 45,591
788 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 45,591 500,00 22 795,50 CS ÚRS 2018 02

789 K 783783321 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační m2 759,851 40,00 30 394,04 CS ÚRS 2018 02

790 K 765114351 Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů režných zplna do malty - nová m 11,890 1 030,00 12 246,70 CS ÚRS 2018 02
VV 11,89 11,890
VV Součet 11,890



VV 11,89 11,890

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

791 K 765114351 .AH |Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů režných zplna do malty - zpětná montáž stávající krytiny m 11,890 550,00 6 539,50 odvozeno ÚRS

Součet 11,89U
792 K 765114021 Krytina keramická bobrovka režná šupinové krytí sklonu do 3U° na sucho - nová m2 759,851 890,00 676 267,39 CS ÚRS 2018 02

793 K 765114021.AH Krytina keramická bobrovka režná šupinové krytí sklonu do 3U° na sucho - zpětná montáž stávající krytiny m2 759,851 290,00 220 356,79 odvozeno ÚRS

D

D

D96

D96

ZS: Záchytný systém

ZS: Záchytný systém

100 000,00

100 000,00
794 K XPROUG | D+M záchytný a zádržný systém - např. TOPWET TSL-LOOP | kus 36,000 2 500,00 90 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:
včetně D+M záchytných bodů, smyček, střešních háků, včetně připravenosti na montáž: rozkrytí a zapravení staveních konstrukcí dotčených 
montáží, včetně opracování prostupů hydroizolační vrstvou, včetně zaškolení obsluhy

795 K XRR.U37 ¡Provedení sond pro kotvení záchytného systému ¡soubor 1,000 10 000,00! 10 000,00 vlastní

d PSV Práce a dodávky PSV
D 764 Konstrukce klempířské

0,00
0,00
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Cena celkem [CZKKód dílu - Popis

Náklady stavby celkem
D1 - 1D.1.4.U1: Elektroinstalace 1.etapa

379 380,80
210 655,00

D2 - 1D.1.4.U1.U1: Elektroinstalace 104 590,00
D3 - 1D.1.4.U1.U1.: Elektroinstalace 104 590,00

D4 - 1D.1.4.U1.U2: Hromosvod 54 565,00
D5 - 1D.1.4.U1.U2.: Hromosvod 54 565,00

D6 - 1D.1.4.U1.U3: Ostaní náklady 51 500,00
D7 - 1D.1.4.U1.U3.: Ostaní náklady 51 500,00

D8 - 1D.1.4.U1.U5: EZS 0,00
D9 - 1D.1.4.U1.U5.: EZS 0,00

D1U - 1D.1.4.U2: Elektroinstalace 2.etapa 121 161,00
D11 - 1D.1.4.U2.U1: Elektroinstalace 35 416,00

D12 - 1D.1.4.U2.U1.: Elektroinstalace 35 416,00
D13 - 1D.1.4.U2.U2: Hromosvod 47 245,00

D14 - 1D.1.4.Q2.Q2.: Hromosvod 47 245,00
D15 - 1D.1.4.Q2.Q3: Ostatní nákllady 38 500,00

D16 - 1D.1.4.Q2.Q3.: Ostatní nákllady 38 500,00
D17 - W^^UZ^: Provizorní provoz antény PZTS - SCO PČR 0,00

D18 - 1D.1.4.Q2.Q4.: Provizorní provoz antény PZTS - SCO PČR 0,00
D19 - 1D.1.4.U2.U5: EZS 0,00

D2U - 1D.1.4.U2.U5.: EZS 0,00

D21 - 1D.1.4.U3: Kanalizace 47 564,80
D22 - 1D.1.4.U3.U1: Kanalizace 47 564,80

D23 - 1D.1.4.U3.U1.U1: Kanalizace 47 564,80



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Státní zámek Libochovice_revize 03
Objekt:

37_LIB_SO-01b - Technika prostředí staveb objektu 1. a 2. etapy
Místo: Libochovice Datum: 10. 10. 2019

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant: SVIŽN s.r.o.
Uchazeč: Monumento s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 379 380,80

D D1 1Di1i4iO1: Elektroinstalace l.etapa 210 655,00
D D2 1Di1i4iO1iO1 Elektroinstalace 104 590,00

D D3 1Di1i4iO1iO1 : Elektroinssalace 104 590,00
1 K 1Di1i4i01i01_001

Dozbrojení stávajícího rozváděče o nový kombinovaný přístroj jistič/RCD/AFDD o velikosti 3 modulů, - 10A/C 
30mA

ks 2,000 25 000,00 50 000,00 vlastní

2 K 1Di1i4i01i01_002
Dle vzdálenosti mezi stávajícím rozváděčem a novým přípojným bodem je potřeba provést vysekání - drážky 
včetně zapravení

ks 2,000 150,00 300,00 vlastní

3 K 1Di1i4i01i01 003 Kabel Cyky-J 5x2,5 m 90,000 45,00 4 050,00 vlastní

4 K 1Di1i4i01i01 004 Kabel Cyky-J 3x2,5 m 102,000 35,00 3 570,00 vlastní

5 K 1Di1i4iO1iO1  005 Kabel Cyky-J 3x1,5 m 136,000 30,00 4 080,00 vlastní

6 K 1Di1i4iO1iO1 006 Typizovaná kabelová příchytka na dřevěný podklad pro průměr kabelu do 12,0mm např. z pozinkované - oceli ks 119,000 10,00 1 190,00 vlastní

7 K 1Di1i4i01i01 007 Odbočná krabice do 2,5mm2 včetně tepelně izolační podložky ks 17,000 150,00 2 550,00 vlastní

8 K 1Di1i4i01i01 008 Průmyslové LED svítidlo, IP65, 21W, 2500lm, polykarbonátový opálový kryt ks 16,000 2 300,00 36 800,00 vlastní

9 K 1Di1i4iO1iO1 009 Florenscenční tabulka s piktogramem ks 3,000 500,00 1 500,00 vlastní

10 K 1Di1i4i01i01 010 Vypínač č.1, IP44, včetně tepelně izolační podložky ks 1,000 550,00 550,00 vlastní

D D4 1D/l44031J^:2: Hromosvod 54 565,00

D D5 1D.1.4.01.02.: Hromosvod 4 565,00
11 K 1Di1i4i01i02 001 Drát AlMgSi 8mm m 108,000 200,00 21 600,00 vlastní

12 K 1Di1i4i01i02 002 Podpěra vedení na hřeben ks 60,000 50,00 3 000,00 vlastní

13 K 1Di1i4i01i02 003 Podpěra vedení pod tašky (bobrovky) ks 40,000 40,00 1 600,00 vlastní

14 K 1Di1i4i01i02 004 Podpěra vedení na stěnu ks 60,000 35,00 2 100,00 vlastní

15 K 1Di1i4i01i02 005 Svorka spojovací ks 22,000 30,00 660,00 vlastní

16 K 1Di1i4i01i02 006 Svorka na připojení okapů ks 20,000 60,00 1 200,00 vlastní

17 K 1Di1i4iO1iO2. 007 Svorka zkušební ks 6,000 45,00 270,00 vlastní

18 K 1Di1i4iO1iO2. 008 Svorka k jímací tyči ks 3,000 45,00 135,00 vlastní

19 K 1Di1i4i01i02 009 Jímací tyč 7,0m včetně konstrukčního stojanu a upevnění ks 3,000 8 000,00 24 000,00 vlastní

D D6 1Di1i4iO1iO3. Ostaní náklady

D D7 1Di1i4i01i03i. Ostaní náklady

51 500,00

51 500,00



D D8

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 1D.1.4.01.03_.001 Demontáž stávajícího hromosvodu, včetně propojů veškerých zařízení na střeše připojených k LPS - - nyní 
nesmí být spojeny s novou soustavou LPS hod 80,000 250,00 20 000,00 vlastní

21 K 1D.1.4.01.03..002 Kontrolní měření odporu stávajícího uzemnění, včetně vypracování zprávy na jejímž základě se učiní - další 
opatření

hod 20,000 350,00 7 000,00 vlastní

22 K 1D.1.4.01.03..003 Výchozí revize dle požadavků vyhlášky č. 73/2010 Sb., Příloha 2, bod č. 3 - pro elektroinstalaci, vedení a 
hromosvod

hod 30,000 350,00 10 500,00 vlastní

23 K 1D.1.4.01.03..004 Podrobné ověření a zmapování stávajícího stavu před započetím demontáží soubo 1,000 2 000,00 2 000,00 vlastní

24 K 1D.1.4.01.03..005 Ostatní potřebné blíže nespecifikované položky, podružný a montážní materiál
soubo 1,000 2 000,00 2 000,00 vlastní

25 K 1D.1.4.01.03..006 Doprava osob a materiálu soubo 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

26 K 1D.1.4.01.03..007 Vypracování potřebné realizační, výrobní, dílenské dokumentace, DSPS soubo 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

1D.1.4.01.05: EZS 0,00

D D9 1D. 1.4.01.05.: EZS 0,00

27 K 1D.1.4.01.05_001
Úprava systému při opravách půdního a střešního prostoru - odstrojení kabelových tras, zajištění - funkčnosti 
EZS v průběhu rekonstrukce, součinnost při stavbě a provádění oprav, zpětná montáž / systému, revizní a 
kontrolní prohlídky systému EZS

ks 1,000 0,00 0,00 vlastní

D D10 1D.1.4.02: Elektroinstalace 2.etapa 121 161,00
D D11 1D.1.4.02.01 Elektroinstalace 35 416,00

D D12 1D.1.4.02.01 : Elektroinstalace 35 416,00

D D13

28 K 1D.1.4.02.01 001 Kabel Cyky-J 3x2,5 m 48,000 35,00 1 680,00 vlastní

29 K 1D.1.4.02.01 002 Kabel Cyky-J 3x1,5 m 88,000 32,00 2 816,00 vlastní

30 K 1D.1.4.02.01 003 Typizovaná kabelová příchytka na dřevěný podklad pro průměr kabelu do 12,0mm např. z pozinkované - oceii ks 68,000 40,00 2 720,00 vlastní

31 K 1D.1.4.02.01 004 Odbočná krabice do 2,5mm2 včetně tepelně izolační podložky ks 11,000 150,00 1 650,00 vlastní

32 K 1D.1.4.02.01 005 Průmyslové LED svítidlo, IP65, 21W, 2500lm, polykarbonátový opálový kryt ks 10,000 2 500,00 25 000,00 vlastní

33 K 1D.1.4.02.01 006 Florenscenční tabulka s piktogramem ks 2,000 500,00 1 000,00 vlastní

34 K 1D.1.4.02.01 007 Vypínač č.6, IP44, včetně tepelně izolační podložky ks 1,000 550,00 550,00 vlastní

1D.1.4.02.02: Hromosvod 47 245,00

D D14 1D.1.4.02.02.: Hromosvod 47 245,00
35 K 1D.1.4.02.02 001 Drát AlMgSi 8mm m 84,000 200,00 16 800,00 vlastní

36 K 1D.1.4.02.02 002 Podpěra vedení na hřeben ks 40,000 50,00 2 000,00 vlastní

37 K 1D.1.4.02.02  003 Podpěra vedení pod tašky (bobrovky) ks 30,000 40,00 1 200,00 vlastní

38 K 1D.1.4.02.02 004 Podpěra vedení na stěnu ks 40,000 35,00 1 400,00 vlastní

39 K 1D.1.4.02.02 005 Svorka spojovací ks 18,000 30,00 540,00 vlastní

40 K 1D.1.4.02.02 006 Svorka na přip^oiení okapů ks 18,000 60,00 1 080,00 vlastní

41 K 1D.1.4.02.02 007 Svorka zkušební ks 2,000 45,00 90,00 vlastní

42 K 1D.1.4.02.02 008 Svorka k jímací tyči ks 3,000 45,00 135,00 vlastní

43 K 1D.1.4.02.02 009 Jímací tyč 7,0m včetně konstrukčního stojanu a upevnění ks 3,000 8 000,00 24 000,00 vlastní

D D15 1D.1.4.02.03: Ostatní nákllady 38 500,00

D D16 1D.1.4.02.03.: Ostatníjnákllady 38 ^000^0
44 K 1D.1.4.02.03_001

Demontáž stávajícího hromosvodu, včetně propojů veškerých zařízení na střeše pňpojených k LPS - - nyní 
nesmí být spojeny s novou soustavou LPS hod 69,000 250,00 17 250,00 vlastní



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

45 K 1D.1.4.X2.X3_XX2
Kontrolní měření odporu stávajícího uzemnění, včetně vypracování zprávy na jejímž základě se učiní - další 
opatření

hod 15,000 350,00 5 250,00 vlastní

46 K 1D.1.4.X2.X3_XX3
Výchozí revize dle požadavků vyhlášky č. 73/2X1X Sb., Příloha 2, bod č. 3 - pro elektroinstalaci, vedení a 
hromosvod

hod 20,000 350,00 7 000,00 vlastní

47 K 1D.1.4.X2.X3 XX4 Podrobné ověření a zmapování stávajícího stavu před započetím demontáží soubo
1,XXX 2 000,00 2 000,00 vlastní

48 K 1D.1.4.X2.X30X5 Ostatní potřebné blíže nespecifikované položky, podružný a montážní materiál
soubo

1,XXX 2 000,00 2 000,00 vlastní

49 K 1D.1.4.X2.X3 XX6 Vypracování potřebné realizační, výrobní, dílenské dokumentace, DSPS soubo
1,XXX 5 000,00 5 000,00 vlastní

D D17 1D.1.4.X2.X4. Provizorní provoz antény PZTS - SCO PČR X.XX

D D18 1D.1.4.X2.X4.. Provizorní provoz antény PZTS - SCO PČR

D D19

5X K 1D.1.4.X2.X4 XX1 Demontáž antény z krovu a umístění na tripod hod 2,000 X,XX X.XX vlastní

51 K 1D.1.4.X2.X4 XX2 Zpětná montáž antény na krov hod 2,000 X,XX X.XX vlastní

52 K 1D.1.4.X2.X4 . Tripod pro provizorní umístění antény ks 1,0XX X,XX X.XX vlastní

53 K 1D.1.4.X2.X4 XX4 Drobný instalační materiál kpl 1,0XX X,XX X.XX vlastní

1D.1.4.02.05: EZS 0,00

D D20 1D.1.4.02.05.: EZS 0,00

54 K 1D.1.4.X2.X5_XX1
Úprava systému při opravách půdního a střešního prostoru - odstrojení kabelových tras, zajištění - funkčnosti 
EZS v průběhu rekonstrukce, součinnost při stavbě a provádění oprav, zpětná montáž / systému, revizní a 
kontrolní prohlídky systému EZS

ks 1,0XX X,XX X.XX vlastní

D D21 1D.1.4.03: Kanalizace 47 564,8X
D D22 1D.1.4.03.01: Kanalizace 47 564,8X

D D23 1D.1.4.03.01.01: Kanalizace 47 564,8X
55 K 1322X11X1 Hloubení rýh š do 6XX mm v hornině tř. 3 objemu do WX m3 m3 12,XXX 850,00 1X SCX^CS ÚRS 2X18 X2

VV zCrVOJS 12,000
VV Součet 12,000

56 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 6XX mm v hornině tř. 3 m3 12,XXX 40,00 480,00 CS ÚRS 2X18 X2

57 K 1671X11X1 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do WX m3 m3 12,XXX 55,00 660,00 CS ÚRS 2X18 X2
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

58 K 1741X11X1 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 7,200 450,00 3 240,00 | CS ÚRS 2X18 X2
VV 12-1,2-3,6
VV Součet

59 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 1,2XX 330,00 396,00 | CS ÚRS 2X18 X2
VV 20*0,6*0,1 VXX
VV Součet VXX

6X K 451572111.RRX1 Obsyp potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 3,600 450,00 1 620,00 | odvozeno ÚRS
VV 20*0,6*0,3
VV Součet

61 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 4,800 456,00 2 1888 | CS ÚRS 2X18 X2
VV 12-7,2 4,800
VV Součet 4,800

62 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 48,000 55,00 2 640,00 | CS ÚRS 2X18 X2
VV 4,8*K 48,000
VV Součet 48,000

63 K 1712X1211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 9,600 650,00 6 240,00 | CS ÚRS 2X18 X2
VV 4,8*2 9,600



MJ MnožstviKód Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 9,600

PČ Typ

64 K 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 m 20,000 420,00 8 400,00 CS ÚRS 2018 02

65 K XRR.032 D+M čisticí kus ks 1,000 1 500,00 1 500,00 vlastní

66 K XRR.033 Demontáž čistícího kusu ks 1,000 1 000,00 1 000,00 vlastní

67 K XRR.034 Revize a potřebné zkoušky
SOUDO 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

68 K XRR.035 Stavební přípomoce soudo 1,000 2 000,00 2 000,00 vlastní

69 K XRR.036 Drobný instalační materiál sOUDO 1,000 2 000,00 2 000,00 vlastní



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Státní zámek Libochovice_revize 03
Objekt:

37_LIB_SO-01c - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO: 
Místo: Libochovice

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Uchazeč:
Monumento s.r.o.

Projektant:
SVIŽN s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ: 
Datum: 10. 10. 2019

IČ: 75032333
DIČ: CZ75032333

IČ: 07139446
DIČ: CZ07139446

IČ: 03301087
DIČ: CZ03301087

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 
na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 580 650,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 580 650,00 21,00% 121 936,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 702 586,50

http://www.cs-urs.cz


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Státní zámek Libochovice_revize 03
Objekt:

37_LIB_SO-01c - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Uchazeč: Monumento s.r.o. Zpracovatel:

Místo: Libochovice Datum: 10. 10. 2019

Zadavatel: Národn í památkový ústav Projektant: SVIŽN s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 580 650,00
D1 - 1VRN: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 580 650,00

D2 - VRN: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 580 650,00
D3 - V01: Průzkumné a geodetické práce 110 000,00
D4 - V02: Projektové práce 48 000,00
D5 - V03: Zařízení staveniště 306 150,00
D6 - V04: Inženýrská činnost a zkoušky 15 000,00
D7 - V05: Ostatní náklady 63 000,00
D8 - V06: BOZP a dozor správy objektu 15 500,00
D9 - V07: Ochranna prvků 20 000,00
D10 - V08: I dentifikace stavby 3 000,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba.

Státní zámek Libochovice_revize O
Objekt.

37_LIB_SO-01c - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Místo. Libochovice Datum: 10. 10. 2019

Zadavatel: Národn í památOo\ý ústav
Uchazeč- Monumente s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

SVIŽN s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 580 650,00

D D1 1VRN: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 580 650,00
D D2 VRN. Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 580 650,00

D D3 Vd: Průzkumné a geodetické práce 110 000,00
i K V01 001 Průzkumné práce jinde nespecifikované SoUDo 1,000 20 000,00 20 000,00 | vlastní

P

Poznámka k položce:
Veškeré práce související se zjišťením a popisem skutečného stavu objektu během nealĚ^iaae stavby nad rámec průzkumů, které bylo 
vzhledem k povaze provozu objektu možné provést ve fázi zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby, především průzkumné 
práce během invazivních zásahů do konstrukčních částí objektů. Cena za soubor se stanovuje na základě dokumentace pro
provádění stavby a zvoleného definitivního technologického postupu dodavatele.

2 K V01 002 Geodetické práce při provádění stavby
SoUDo 1,000 25 000,00 25 000,00  vlastní

P Poznámka k položce:
Veškeré geodetické činnosti spojené s vytyčením stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí.

3 K V01 003 Geodetické práce po výstavbě
SoUDo 1,000 25 000,00 25 000,00  vlastní

P
Poznámka k položce:
Veškeré geodetické činnosti spojené se zdokumentováním skutečného provedení stavby stavebních objíektů, inženýrských objektů a 
inženýrských sítí.

4 K V01 004 Restaurátorský průzkum SoUDo 1,000 20 000,00 20 000,00  vlastní

P Poznámka k položce:
Veškerý resturátorský prozkum, který je vyžadován dle projektové dokumentace

5 K V01 004.01 Zpracování restaurátorského záměru a zpráv SoUDo 1,000 10 000,00 10 000,00  vlastní

P Poznámka k položce: 
vyžadovaných v projektové dokumentace

6 K V01 005 Rozbory stávajícíh omítek, fasád SoUDo 1,000 10 000,00 10 000,00  vlastní

D D4 VX2: Projektové práce 48 000,00
7 K V02 001 Vyhotovení a kompletace dokumentace skutečného provedení stavby soudo 1,000 15 000,00 15 000,00  vlastní

P
Poznámka k položce:
Vyhotovení dokumentace skutečného provedení v rozsahu a podrobností díe dokumentace. Dodavatel provádí tyto projekční
■ toe průběžně po celou dobu realizace stavby.

8 K V02_002
Dodavatelská dokumentace jinde neuvedená: dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně - - 
technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní / 
dokumentace, výrobní nebo montážní dokumentace pro výrobní celky (výtah, lešení..)

souDo
1,000 15 000,00 15 000,00 vlastní

9 K V02 003 Rozpočet skutečného provedení stavby soudo 1,000 3 000,00 3 000,00 vlastní

P
Poznámka S položce:
Vyhotovení rozpočtu skutečného provcdíceí stavby za účelem stanovení skutečných nákladu na reaizac í sa^^b^y po jejím úplném dokončení. 
Dodavatel provádí tyto rozpočtářské práce průběžně po celou dobu realizace stavby.

10 K V02 004 Pasportizace stavu přilehlých objektů před zahájením stavby soudo 1,000 15 000,00 15 000,00  vlastní



D D5 V03:Zařízení staveniště 306 150,00

Poznámka k položce:
Podrobný pasport před zahájením stavební činnosti, která by mohla mít dopad do objektů nebo jejich části bezprostředně sousedících s 
předmětnou stavbou. Pasport vyhodnotí technický stav sousedních objektů nebo jejich částí, způsob jejich případné ochrany během realizace 
stavby a technické obnovy (uvedení do původního stavu) po dokončení realizace stavby.

11 K V03_001

Popisová položka, pokud není uvedeno jinak, je nutné do jednotkové ceny zahrnout: dopravu, montáž, - 
demontáž, nájem a průběžnou údržbu veškerých zařízení a materiálů. Délka využití jednotlivých / zařízení 
vychází z harmonogramu dodavatele stavby , tuto délku je nutné zohlednit do jednotkové ceny - jenotlivých 
zařízení .

0,000 5 000,00 0,00 vlastní

12 K V03 002 Připojení zařízení stavby na stávající rozvod vody
soUDo 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

13 K V03 003 Připojení zařízení stavby na stávající rozvody elektrické energie soUDo 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

14 K V03 004 Připojení zařízení staveniště na stávající kanalizaci soUDo 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

15 K V03 005 Odvodnění staveniště soUDo 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

16 K V03_006 Zařízení staveniště (např. WC mobilní, stavební buňky, ochranné konstrukce nad vstupem, - zpevněné 
plochy,....)

souDo 1,000 80 000,00 80 000,00 vlastní

Poznámka k položce:
á  stav p-o. y daný ná—................. - y této p-oo ky

17 K V03 007 Oplocení staveniště m 31,250 700,00 21 875,00 vlastní

18 K V03 008 Mobilní zábrany m 53,250 700,00 37 275,00 vlastní

19 K V03 009 Osvětlení zařízení staveniště soudo
r

1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

20 K V03 010 Autojeřáb, včetně nákladů na obslužný personál - včetně zpevněných ploch pod autojeřáb ks 1,000 50 000,00 50 000,00 vlastní

21 K V03 011 Stavení výtah, včetně nákladů na osblužný personá. ks 1,000 15 000,00 15 000,00 vlastní

22 K V03 012 Ostraha staveniště - vč. kamerového systému
soudo 1,000 20 000,00 20 000,00 vlastní

23 K V03 013 Zrušení zařízení staveniště soudo 1,000 30 000,00 30 000,00 vlastní
Poznámka k položce:

P Veškeré činnosti spojené se zrušením staveniště včetně uvedeni <^(ssíi r^e^fe^ž^r^rs^c^^h projektovou dokumentací dotčených stavbou do
původního stavu.

24 K V03  014 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště - vč úpravy terénu a vegetace do původního stavu soUDo 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

25 K V03  015 Akustická opatření pro snížení hladiny hluky a vybrací soUDo 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

26 K V03 016 Statické zajištění objektu při provádění rekonstrukce
soUDo

1,000 15 000,00 15 000,00 vlastní

27 K XRR.031 Informační tabule po dobu stavby s informacemi o stavbě - 1,5 x 1 m kus 1,000 2 000,00 2 000,00 vlastní

15000,00D D6 V04: Inženýrská činnost a zkoušky
28 K < o 4̂ .001 Inženýrská činnost soUDo 1,000 5 000,00| 5 000,00 | vlastní

P Poznámka k položce:
Zajištění veškerých činností vyplývající z budoucí smlouvy o dílo.

29 K < O .002 Uvedení objektu do provozu
soUDo

1,000 5 000,00| 5 000,00 | vlastní

P Poznámka k položce:
Včetně zaškolení obsluhy, zhotovení p-^vczních řádů, naprogramování systému finde neuvedených

30 K < O .003 Komplexní vyzkoušení stavby - (Zkušební provoz) | soUDo | 1,000 2 000,00 2 000,00 | vlastní

P
Poznámka k položce:
Komplexní zkušební provoz koordinovaně pro veškerá technologická zařízení všech stavebních i inženýrských objektů po dobu 6 měsíců od 
uvedení stavby do provozu. Dodavatel poskytuje po celou dobu zkušebního provozu okamžitou a bezvýhradnou součinnost při zkušebním 
provozování stavby a při odstraňování případných vad a nedodělků během tohoto provozování zjištěných.

31 K < o .004 Doklady potřebné ke kolaudaci jinde neuvedené
soUDo 1,000 3 000,00| 3 000,00 | vlastní

P
Poznámka k položce:
Veškeré jiné admieistrativel a správní úkony vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky nutné k řádnému dokončení a předání 

díla.

D D7 V05: Ostatní náklady 63 000,00
32 K < o (J

I .001 Čištění přilehlých komunikací, chodníků ,soudoi 
r 1 1,000 3 000,00| 3 000,00 | vlastní



Poznámka k položce:
Čištčn[ bude prováděno přiZnečiŠěHí. předoklad 2x týdně

33 K V05 002 Čistění vozidel při výjezdu ze staveniště soudo 1,000 1 500,00 1 500,00 vlastní

34 K V05 003 Informační systém zařízení staveniště soudo 1,000 1 000,00 1 000,00 vlastní

35 K V05 004 Vzorkování - jinde neuvedené
SOUDo 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

Poznámka k položce:
P Vzorkováni veškerých typu, rratteriálu, p^c^^/fc^hov^ý^c^h úprav a barevnosti saavebních konstrukci a p^rv^k^u za účelem jejích odsouhlaseni

irnynySo^řkým technickým dozorem. aotveckým dozvnem a dozorem oevám památkové péče
36 K V05 005 DIO a DIR soudo 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

37 K V05 006 Dopravní znační
soudo 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

38 K V05 007 Dočasné zábory (pozemky ve vlastnictví města Ubvochovice) m2 85,000 500,00 42 500,00 vlastní

D D8 V06 : BOZP a dozo správy objektu 15 500,00
39 K V06 001 Ochranné pomůcky pro pohyb osob na staveništi soudo 1,000 2 500,00 2 500,00 vlastní

40 K V06 002 Bezpečnostní prvky jinde neuvedené v souladu s plánem BOZP
soudo 1,000 3 000,00 3 000,00 vlastní

41 K V06 003 Dozor pro BOZP soudo 1,000 10 000,00 10 000,00 vlastní

D D9 V07:Ochpanna sPvků 20 000,00
42 K V07 001 Ochrana stávajícíh inženýrských sítí před poškozením soudo 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

43 K V07 002 Ochrana sousedících objektů před poškozením soudo 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

44 K V07 003 Ochrana rekonstrukovaného objektu před poškozením při provádění rekonstrukce krovu a stropu soudo 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

45 K V007 004 Úprava zeleně pro zajištění příjezdu k východnímu křídlu - včetně následné rekultivace soudo 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

Poznámka k položce:
P - informační tabule bodoo osazeny na vstopnt bráně

D D10 V08: Identif kace stavby 3 000,00
46 | K V08 001 Informační tabule označení stavby, parametry dle pokynů Ministerstva kultury České repoubiiky 1 ks 1 i 2,000 1 500,00| 3 000,00|v|astní

- položka je soohtná pro všechny stavební objekty a etapy výstavby


