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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 13 388 808,94

D1 - 2D.1.1.01: Stropy 3 214 070,53
D2 - 3: Svislé a kompletní konstrukce 15 200,00

D2 - 3: Svislé a kompletní konstrukce 15 200,00
D3 - 4: Vodorovné konstrukce 123 040,00

D3 - 4: Vodorovné konstrukce 123 040,00
D4 - 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 157 000,00

D4 - 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 157 000,00
D5 - 713: Izolace tepelné 83 512,00

D6 - 713: Izolace tepelné 83 512,00
D7 - 762: Konstrukce tesařské 1 062 396,80

D8 - 762: Konstrukce tesařské 1 062 396,80
D9 - 764: Konstrukce klempířské 159 000,00

D10 - 764: Konstrukce klempířské 159 000,00
D11 - 783: Nátěry 125 147,06

D12 - 783: Dokončovací práce - nátěry 125 147,06
D13 - 784: Dokončovací práce - malby a tapety 5 000,00

D13 - 784: Dokončovací práce - malby a tapety 5 000,00
D14 - 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 682 030,54

D14 - 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 682 030,54
D15 - 921: restauratorské práce 657 581,50

D15 - 921: restauratorské práce 657 581,50
D16 - 997: Přesun sutě 144 162,63

D16 - 997: Přesun sutě 144 162,63

D17 - 2D.1.1.02: Střecha 10 174 738,41

D18 - 009: Ostatní konstrukce a práce 986 229,65
D19 - 0094: Lešení a stavební výtahy 944 875,65



D20 - 0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 41 354,00
D21 - 099: Přesun hmot HSV 192 771,45

D22 - 099.: Přesun hmot HSV 192 771,45
D23 - 2D.1.1.02.01: Výrobky 2 816 424,28

D24 - 2D.1.1.02.01.01: Kamenické prvky 20 000,00
D25 - 2D.1.1.02.01.02: Klempířské prvky 520 295,00
D26 - 2D.1.1.02.01.03: Ostatní prvky 189 680,00
D27 - 2D.1.1.02.01.04: Truhlářské prvky 124 000,00
D28 - 2D.1.1.02.01.05: Vikýře 1 897 449,28
D28-1 - O-02-03 nový sedlový vikýř, návrh: novotvar, 3.etapa (7 ks); bližší specifikace viz kniha vikýřů 732 688,88

D28-2 - O-02-04 nový sedlový vikýř, návrh: novotvar, 4.etapa (8 ks); bližší specifikace viz kniha vikýřů 782 260,40
D29 - 2D.1.1.02.01.06: Zámečnické prvky 60 000,00
D30 - 2D.1.1.02.01.07: Doplňky ke stávajícím dveřím 5 000,00

D31 - RC: Lokální sanace 7 759,30
D32 - RC-03: Podezdění vazného trámu cihelným sloupkem degradovaný zděný sloupek 1 331,90
D33 - RC-04: Podezdění vazného trámu řadou cihel degradovaný zděný sloupek 469,30
D34 - RC-07: Sanace kovaných železných prvků chybějící kramle 200,00
D35 - RC-08: Sanace ocelových a železných prvků, chybějící pásky se svorníky pro zajištění spoje věšadla a 1 600,00
D36 - RC-09: Sanace dřevěných prvků krovu, zazděné dřevěné prvky do komínových těles 1 171,80
D37 - RC-14: Podezdění vazného trámu opřené o stropní trám a záklop degradovaný zděný sloupek 2 986,30

D38 - RF: Sanace vnějších povrchů 1 392 586,66
D39 - RF-01: Plošné nezdobné omítky bez viditelného poškození,degradované nebo zcala chybějící povrchovou 118 584,30
D40 - RF-02: Odhalené, poškozené nebo chybějící zdivo v místě plošné nezdobné omítky 57 453,50
D41 - RF-03: Omítky zdobné profilované bez viditelného poškození degradované nebo zcela chybějící povrch. 115 546,60
D42 - RF-04: Omítky zdobné profilované s degradovanou nebo zcela chybějící povrchovou vrstvou 682 487,46
D43 - RFx: Omítka v místě nové dřevěné římsy 418 514,80

D44 - RK: Sanace dřevěných prvků krovu 632 216,75
D45 - RK-01: Pozednice degradovaná vlivem biotického poškození nebo působením vlhkosti 184 934,09
D46 - RK-08: Prvek z úplnou ztrátou funkce vlivem kompletní degradace materiálu, demontáž a nahrazení novo 89 328,11
D47 - RK-09: Dřevo mělce a hluboce poškozené 28 406,10
D48 - RK-11: Dřevo mělce a povrchově poškozené 117 300,00
D49 - RK-12: Dřevěné prvky krovu nepřístupné - povrchově, mělce, hluboce poškozené, destruované 182 512,00
D50 - RK-14: Příložkování 29 736,45

D51 - RP: Ostatní délkové sanace 1 643 148,35
D52 - RP-02 - dvůr: Zídka pod pozednicí, zazděný trám pod zhlavím stropních trámů pod pozednicí 141 070,00
D53 - RP-02 - obvod: Zídka pod pozednicí, zazděný trám pod zhlavím stropních trámů pod pozednicí 229 874,65
D54 - RP-05 - dvůr: Zídka pod pozednicí, zazděné zhlaví povalů 62 771,40
D55 - RP-05 - obvod: Zídka pod pozednicí, zazděné zhlaví povalů 371 157,50
D56 - RP-16: Vnější římsa 764 673,95
D57 - RP-17: Vnitřní římsa směrem do atria 73 600,85

D58 - RS: Sanace vnitřních povrchů 56 973,78
D59 - RS-01: Vrchní vrstvy omítek v pořádku nebo chybějící 47 459,70
D60 - RS-02: Degradované cihelné zdivo v interiéru nebo jeho zcela chybějící části 9 514,08



D61 - SS: Skladba střechy 2 376 628,19
D62 - SS.01: Bouraná skladba střechy - zámek 215 013,00
D63 - SS.03: Nová skladba střecha - zámek 1 781 131,19
D64 - SS.05: Bouraná skladba střechy - věžička 18 536,40
D65 - SS.06: Nová skladba střechy - věžička 361 947,60

D66 - ZS: Záchytný systém 70 000,00
D66 - ZS: Záchytný systém 70 000,00
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Poznámka k položce:
podlaha - topinky, podlaha nad 3. np - ozn b, 110,00

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 388 808,94

D D1 2D.1.1.01: Stropy 3 214 070,53

D D2 3: Svislé a kompletní konstrukce 15 200,00

D D2 3: Svislé a kompletní konstrukce 15 200,00
1 K 310237251 Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm kus 38,000 400,00 15 200,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
zazdívka stávvajících kapes, 38

D D3 4: Vodorovné konstrukce 123 040,00

D D3 4: Vodorovné konstrukce 123 040,00
2 K 413231211 Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu do 20000 mm2 kus 400,000 160,00 64 000,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
pro trámy podlahy v půdním prostoru - ozn a nad 3. np, 400

3 K 413231231 Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu přes 40000 mm2 kus 328,000 180,00 59 040,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
plátované spoje, 34*2, pro výměnu, (12+96+2*14,00-6)*2

D D4 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 157 000,00

D D4 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 157 000,00
4 K 61132114.1 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 35,000 650,00 22 750,00 odvozeno ÚRS

P Poznámka k položce:
opravy stropní konstrukce po zatékání - dle požadavku, m 3,21, 5, opravy stropní konstrukce po podepření stropů - ohhad, 30

5 K 619 - 1 zhotovení šablon ks 1,000 1 000,00 1 000,00 vlastní

P Poznámka k položce:
zhotovení šablon pro profilaci fabionu + vodící latě pro vedení šablony - plechová + dřevěná konstrukce šablony, pro 10 profilací, 1

6 K 6193251.x1 oprava fabionu m 10,000 1 000,00 10 000,00 odvozeno ÚRS

P Poznámka k položce: 
m3 ,21, 10

7 K 63134 x 1 Hliněnná mazanina podlahy m3 5,500 2 500,00 13 750,00 odvozeno ÚRS

P Poznámka k položce:
podlaha nad 3. np - ozn b, 110,00*0,05

8 K 636212111.x1 Dlažba z cihel půdních naplocho - přeložení m2 60,000 450,00 27 000,00 odvozeno ÚRS

P Poznámka k položce: 
podlah nad 3. np - ozn c, 60,00

9 K 636212211.x1 Dlažba z cihel pálených m2 110,000 750,00 82 500,00 odvozeno ÚRS



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D5 713: Izolace tepelné 83 512,00

D D6 713: Izolace tepelné 83 512,00
10 K 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 228,800 70,00 16 016,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
podlaha dle ozn a, b nad 3. np - výměra dle vč 23, 885,00+110,00, vytežení na trámy, 995,00*0,30, odpočet, -1064,70

11 K 631481040 deska minerální izolační tl. 100 mm m2 503,360 90,00 45 302,40 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
spc, 228,80*2*1,1

12 K 713121131 Montáž izolace tepelné podlah parotěsné reflexní tl do 5 mm m2 228,800 20,00 4 576,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
podlaha dle ozn a, b nad 3. np - výměra dle vč 23, 885,00+110,00, vytežení na trámy, 995,00*0,30, odpočet, -1064,70

13 K 283292820 folie parotěsná m2 251,680 70,00 17 617,60 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
spc, 228,80*1,1

D D7 762: Konstrukce tesařské 1 062 396,80

D D8 762: Konstrukce tesařské 1 062 396,80
14 K 762 - 2 fixace stropní konstrukce - rám z latí m2 50,000 250,00 12 500,00 vlastní

P Poznámka k položce: 
odhad, 50

15 K 762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 32,150 850,00 27 327,50 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
záklop, 2,178+0,968+6,05+9,197+4,125+9,632

16 K 762511224 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku lepených m2 100,000 270,00 27 000,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
ochrana podlahy při podepření stropů v zámku, demontáž a montáž, 100

17 K 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2 176,000 70,00 12 320,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
rozebrání podlhy 3. np - ozn a - výměra dle vč 23, 885,00-819,00, ozn b, 110,00

18 K 762523108 Položení podlahy z hoblovaných fošen na sraz m2 66,000 340,00 22 440,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
podlaah dle ozn a nad 3. np - výměra dle vč 23, 885,00-819,00

19 K 605561000 řezivo dubové sušené tl. 30 mm m3 2,178 26 000,00 56 628,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
spc, 66,00*0,03*1,1

20 K 762526110 Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm m2 66,000 165,00 10 890,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
podlaha ozn a nad 3. np - výměra dle tabulek podlah, 885,00-819,00

21 K 605121110 řezivo jehličnaté hranol středový jakost I-II 80x80 - 140x140 mm délka 3 - 5 m m3 0,968 5 500,00 5 324,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
spc, 66,00/0,60*0,10*0,08*1,1

22 K 762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 132,000 50,00 6 600,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
66,00*2

23 K 762812140 Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken na sraz spáry nekryté m2 110,000 340,00 37 400,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
podlaha nad 3. np - ozn b, 110,00

24 K 605110210 řezivo jehličnaté - středové SM/BO m3 6,050 5 500,00 33 275,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
spc, 110,00*0,05*1,1

25 K 762822140 Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 540 cm2 s výměnami m 6,100 850,00 5 185,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
výměna trámů, profil 210 / 220, 3,10, profil 220 / 240, 3,00*1



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 762822150 Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy přes 540 cm2 s výměnami m 63,000 850,00 53 550,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
dle výpisu, 1029,00, menší profily, -(63,70+2,50+40,00), -859,80

27 K 605121210 řezivo jehličnaté hranol m3 9,197 7 500,00 68 977,50 CS ÚRS 2018 02

P

Poznámka k položce:
výměna stropních trámů, 0,21*0,22*3,10*1,1, 0,22*0,21*3,10*1,1, 0,22*0,24*(9,80+3,10)*1*1,1, 0,22*0,26*7,30*1,1, 0,22*0,28*8,60*1,1, 
0,24*0,24*9,90*1,1, 0,24*0,24*9,80*1,1, 0,24*0,25*8,60*1,1, 0,24*0,27*8,60*1,1, 0,25*0,25*10,30*1,1, 0,25*0,27*9,80*1,1, 
0,26*0,27*9,90*1,1, 0,28*0,25*9,80*1,1, 0,29*0,32*8,50*1,1, 0,32*0,28*8,50*1,1

28 K 762822840 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 540 cm2 m 6,100 300,00 1 830,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
výměna trámů, profil 210 / 220, 3,10, profil 220 / 240, 3,0*1

29 K 762822850 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy přes 540 cm2 m 922,800 350,00 322 980,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
dle výpisu, 1029,00, menší profily, -(63,70+2,50+40,00)

30 K 762822924 Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu m 35,100 1 200,00 42 120,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
plátované spoje, 35,10

31 K 762822925 Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 600 cm2 včetně materiálu m 62,500 1 400,00 87 500,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
plátované spoje, 2,00+0,60+9,20+1,00+1,00+2,00+3,60+1,50+9,30+2,00+4,00+3,60+1,60+1,60+17,50+2,00

32 K 605141130 řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m m3 9,632 5 500,00 52 976,00 CS ÚRS 2018 02

P

Poznámka k položce:
0,18*0,18*35,10*1,1, 0,20*0,28*2,00*1,10, 0,22*0,26*0,60*1,1, 0,23*0,20*9,20*1,1, 0,23*0,23*1,00*1,1, 0,23*0,27*1,00*1,1,
0,24*0,24*3,60*1,1, 02,4*0,26*1,50*1,1, 0,24*0,28*9,30*1,1, 0,25*0,26*2,00*1,1, 0,25*0,27*2,00*1,1, 0,25*0,28*3,60*1,1, 0,26*0,24*1,60*1,1, 
0,27*0,26*1,60*1,1, 0,28*0,28*17,50*1,1, 0,29*0,25*2,00*1,1, navýčení, 6,421*0,50

33 K 762823914 Otesání části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 m 277,422 150,00 41 613,30 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 
podlaha nad 3. np - ozn b, 110,00/0,90, stávající trámy, 
4,60+9,00+9,00+9,00+12,00+6,00*5+5,40+5,60+9,80*2+4,00+2,20+5,50+4,70+7,40+4,00+3,60+4,60+2,40+6,00+3,00+3,60

34 K 762 - 1 podkaldky pod polštáře - dodávka a montáž - materiál dub ks 77,000 22,00 1 694,00 vlastní

P Poznámka k položce:
plátované spoje, 27,00, výměna trámů, 50

35 K 762841220 Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hoblovaných prken na sraz m2 150,000 340,00 51 000,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
podbíjení nových stropů - odhad, 150

36 K 605110210 řezivo jehličnaté - středové SM/BO m3 4,125 6 500,00 26 812,50 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
spc, 150,00*0,025*1,1

37 K 762841812 Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou m2 150,000 110,00 16 500,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
podbíjení stropů, 150,00

38 K 762895000 Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení m3 22,954 1 000,00 22 954,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
9,197+4,125+9,632

39 K 921 - 3 dendrologický průzkum vč neprístipných konstrukcí výměra 1308 m2 kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 vlastní

D D9 764: Konstrukce klempířské 159 000,00

D D10 764: Konstrukce klempířské 159 000,00
40 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 45,000 50,00 2 250,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
rozkrytí pro zhlaví trámů, 45

41 K 764101105 Montáž krytiny střechy rovné drážkováním ze svitků rš do 600 mm sklonu přes 60° m2 45,000 2 850,00 128 250,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
rozkrytí pro zhlaví trámů, 45

42 K 764111405.1 Krytina střechy rovné drážkováním m2 10,000 2 850,00 28 500,00 odvozeno ÚRS



Poznámka k položce:
pro trámy podlahy v půdním prostoru - ozn a nad 3. np, 36

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D11 783: Nátěry 125 147,06

D D12 783: Dokončovací práce - nátěry 125 147,06
43 K 783213121 Napouštěcí dvojnásobný syntetický fungicidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce m2 3 209,853 20,00 64 197,06 CS ÚRS 2018 02

P

Poznámka k položce:
Lignofix E - profi, podlaha v půdním prostoru, 890,60*2+890,60/0,60*(0,10+0,06)*2, kolem papadených částí dřeva, 150,00, nátěry krovu 
včetně očištění před nátěrem, 11,60*5,00/2*7*2/3, 18,50*5,00/2*10*2/3, 10,50*5/2*8*2/3, otesané konstrukce, 120, ostatní střešní 
konstrukce, 100

44 K 783827447 Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 171,000 350,00 59 850,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
omítky, 1021-850,00

45 K 783827487.1 Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek m2 5,000 220,00 1 100,00 odvozeno ÚRS

P Poznámka k položce: 
nátěr fabionů dle průzkumu restaurátora, 5,00

D D13 784: Dokončovací práce - malby a tapety 5 000,00

D D13 784: Dokončovací práce - malby a tapety 5 000,00
46 K 784181013 Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do 5,00 m m2 100,000 50,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
100,00

D D14 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 682 030,54

D D14 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 682 030,54
47 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 200,000 30,00 6 000,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
ochrana konstrukcí, 200

48 K 943211111 Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 1 518,000 55,00 83 490,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
sál + ostatní prostory, 14,50*12,00*7,00, 300

49 K 943211211 Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití m3 273 240,000 1,50 409 860,00 CS ÚRS 2018 02
VV 1518*6*30 273 240,000
VV Součet 273 240,000

50 K 943211811 Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 1 518,000 40,00 60 720,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
oprava stropu , 14,50*12,00*7,00+300

51 K 952900000 ochrana dřevěných podlah m2 53,550 250,00 13 387,50 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
ochrana podlah při úpravách, 53,55

52 K 952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m m2 326,326 40,00 13 053,04 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
vyčištění prostoru stropu od nánosů, 26,77*(11,58+12,80)/2

53 K 953312113 Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl 30 mm m2 150,000 250,00 37 500,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
pro fixaci stropní konstrukce, 150

54 K 964061141 Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva kamenného průřezu zhlaví přes 0,05 m2 kus 100,000 100,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce:
plátované spoje, 32*2, pro výměnu, 36

55 K 965081113 Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2 m2 60,000 150,00 9 000,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
podlah nad 3. np - ozn c, 60,00

56 K 973031335 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm kus 36,000 220,00 7 920,00 CS ÚRS 2018 02



VV etapa 3
VV 348,81 348,810

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

57 K 975043121 Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m m 200,000 120,00 24 000,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
pro fixaci stropů, 200

58 K 975048121 Příplatek k jednořadovém podchycení stropů pro zatížení do 1000 kg/m ZKD 1 m v podchycení m 200,000 10,00 2 000,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
pro fixaci stropů, 200

59 K 979054441 Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 60,000 85,00 5 100,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
topinky, 60,00

D D15 921: restauratorské práce 657 581,50

D D15 921: restauratorské práce 657 581,50
60 K 921 - 1 restaurátorské práce a odborný dohled restaurátora m2 311,650 2 110,00 657 581,50 vlastní

P

Poznámka k položce:
odborný dohled restauratora při podepírání stropů - rozsah dle restauratorského průzkumu, malovaných a štukových ( v sále ) pomoc při 
fixaci, omítek a dohled při demontáži omítek a , restauratorská oprava, fixace, rozsah podle restaurátorského průzkumu, 1021,00-850,00 
v položce zahrnut i pro opravu Saturnského sálu (m.č. 2.19) o výměře 140,65 m2

D D16 997: Přesun sutě 144 162,63

D D16 997: Přesun sutě 144 162,63
61 K 997013001 Vyklizení ulehlé suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m m3 5,000 750,00 3 750,00 CS ÚRS 2018 02

P Poznámka k položce: 
půdní prostor, 5

62 K 997013215 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně t 71,095 550,00 39 102,25 CS ÚRS 2018 02
63 K 997013509 01 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 710,950 45,00 31 992,75 odvozeno ÚRS
64 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 71,095 425,00 30 215,38 CS ÚRS 2018 02
65 K 997013831 01 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 71,095 550,00 39 102,25 odvozeno ÚRS

D D17 2D.1.1.02: Střecha 10 174 738,41

D D18 009: Ostatní konstrukce a práce 986 229,65

D D19 0094: Lešení a stavební výtahy 944 875,65
66 K 941321112 Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m m2 2 022,268 55,00 111 224,74 CS ÚRS 2018 02

VV etapa 3
VV 25,9*22 569,800
VV etapa 4
VV 16,284*22 358,248
VV 42,5*19 807,500
VV 16,384*17,5 286,720
VV Součet 2 022,268

67 K 941321211 Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 364 008,240 1,50 546 012,36 CS ÚRS 2018 02
VV 2022,268*6*30 364 008,240 1,50
VV Součet 364 008,240 1,50

68 K 941321812 Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m m2 2 022,268 35,00 70 779,38 CS ÚRS 2018 02
69 K 944411111 Montáž záchytné sítě třídy A m2 2 022,268 15,00 30 334,02 CS ÚRS 2018 02
70 K 944411211 Příplatek k záchytné síti třídy A za první a ZKD den použití m2 364 008,240 0,15 54 601,24 CS ÚRS 2018 02
71 K 944411811 Demontáž záchytné sítě typu A m2 2 022,268 9,00 18 200,41 CS ÚRS 2018 02
72 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 1 033,850 110,00 113 723,50 CS ÚRS 2018 02



Poznámka k položce:
Podrobná specifikace viz klempířské prvky

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV etapa 4
VV 685,04 685,040
VV Součet 1 033,850

D D20 0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 41 354,00
73 K 952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m m2 1 033,850 40,00 41 354,00 CS ÚRS 2018 02

D D21 099: Přesun hmot HSV 192 771,45

D D22 099.: Přesun hmot HSV 192 771,45
74 K 997013117 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace t 93,989 425,00 39 945,33 CS ÚRS 2018 02
75 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 93,989 221,00 20 771,57 CS ÚRS 2018 02

VV 93,989 93,989
VV Součet 93,989

76 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 785,791 45,00 80 360,60 CS ÚRS 2018 02
VV 93,989*19 1 785,791
VV Součet 1 785,791

77 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 93,989 550,00 51 693,95 CS ÚRS 2018 02

D D23 2D.1.1.02.01: Výrobky 2 816 424,28

D D24 2D.1.1.02.01.01: Kamenické prvky 20 000,00
78 K 2D.1.1.02.01.01

001 K-02-01 kamenná koruna komínu, rozměr: délka x šířka: 1035 x 990, návrh: repase in situ, etapa: 3. - etapa ks 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

P Poznámka k položce:
Podrobná specifikace viz kniha kamenických prvků

79 K 2D.1.1.02.01.01
002 K-02-02 kamenná koruna komínu, rozměr: délka x šířka: 1640 x 985, návrh: repase in situ, etapa: 4. - etapa ks 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

P Poznámka k položce:
Podrobná specifikace viz kniha kamenických prvků

80 K 2D.1.1.02.01.01
003 K-02-03 kamenná koruna komínu, rozměr: délka x šířka: 1510 x 910, návrh: repase in situ, etapa: 4. - etapa ks 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

P Poznámka k položce:
Podrobná specifikace viz kniha kamenických prvků

81 K 2D.1.1.02.01.01
004 K-02-04 kamenná koruna komínu, rozměr: délka x šířka: 2085 x 890, návrh: repase in situ, etapa: 4. - etapa ks 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

P Poznámka k položce:
Podrobná specifikace viz kniha kamenických prvků

D D25 2D.1.1.02.01.02: Klempířské prvky 520 295,00
82 K 2D.1.1.02.01.02_ P-08-01_větrací mřížka v místě ukončení střešní konstrukce, rozměr: šířka mřížky 60 mm - návrh: novotvar, m 54,600 500,00 27 300,00 vlastní001 etapa: 3. etapa / materiál: měděný plech

P Poznámka k položce:
Podrobná specifikace viz klempířské prvky

83 K 2D.1.1.02.01.02_ P-08-02_větrací mřížka v místě ukončení střešní konstrukce, rozměr: šířka mřížky 60 mm - návrh: novotvar, m 93,300 500,00 46 650,00 vlastní002 etapa: 4. etapa / materiál: měděný plech
P Poznámka k položce:

Podrobná specifikace viz klempířské prvky

84 K 2D.1.1.02.01.02_ P-09-01_žlab DN 200, včetně háků, kotvení délky 40 cm - návrh: novotvar, etapa: 3. etapa / materiál: měděný m 54,050 1 300,00 70 265,00 vlastní003 plech tl. 0,6 mm - včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti
P Poznámka k položce:

Podrobná specifikace viz klempířské prvky

85 K 2D.1.1.02.01.02 P-09-02 žlab DN 200, včetně háků, kotvení délky 40 cm - návrh: novotvar, etapa: 4. etapa / materiál: měděný m 90,700 1 300,00 117 910,00 vlastní004 plech tl. 0,6 mm - včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti
P Poznámka k položce:

Podrobná specifikace viz klempířské prvky

86 K 2D.1.1.02.01.02_ P-10-01_okapový svod, rozměr: DN 125, etapa 3 - návrh: novotvar / materiál: měděný plech tl. 0,6 mm - m 21,400 1 100,00 23 540,00 vlastní005 včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti



P

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

87 K 2D.1.1.02.01.02_ P-10-02_okapový svod, rozměr: DN 125, etapa 4 - návrh: novotvar / materiál: měděný plech tl. 0,6 mm - m 21,400 1 100,00 23 540,00 vlastní006 včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti
Poznámka k položce:
Podrobná specifikace viz klempířské prvky

2D.1.1.02.01.02_ P-10-03_okapový svod, rozměr: DN 125, etapa 4 - návrh: novotvar / materiál: měděný plech tl. 0,6 mm - 
007

P

včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti 
Poznámka k položce:
Podrobná specifikace viz klempířské prvky

m 19,400 1 200,00 23 280,00 vlastní

89 K 2D.1.1.02.01.02 P-10-04 okapový svod, rozměr: DN 125, etapa 4 - návrh: novotvar / materiál: měděný plech tl. 0,6 mm - 
008

P

včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti 
Poznámka k položce:
Podrobná specifikace viz klempířské prvky

m 19,400 1 100,00 21 340,00 vlastní

90 K 2D.1.1.02.01.02_ P-10-05_okapový svod, rozměr: DN 125, etapa 4 - návrh: novotvar / materiál: měděný plech tl. 0,6 mm - 
009

P

včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti 
Poznámka k položce:
Podrobná specifikace viz klempířské prvky

m 16,800 1 100,00 18 480,00 vlastní

91 K 2D.1.1.02.01.02_ P-10-06_okapový svod, rozměr: DN 125, etapa 3 - návrh: novotvar / materiál: měděný plech tl. 0,6 mm - 
010

P

92

včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti 
Poznámka k položce:
Podrobná specifikace viz klempířské prvky

m 15,400 1 100,00 16 940,00 vlastní

P

2D.1.1.02.01.02_ P-11-01_oplechování úžlabí, rozměr: rozvinutá šířka 600 mm, návrh: novotvar, etapa: 4. etapa - materiál: 
011

93

měděný plech tl. 0,6 mm / včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti 
Poznámka k položce:
Podrobná specifikace viz klempířské prvky

21,500 1 700,00 36 550,00 vlastní

P

2D.1.1.02.01.02_ P-12-01_oplechování komínu, rozměr: 705 x 655 (rozměr komínu), návrh: novotvar, etapa: 3. etapa - 
012

94

materiál: měděný plech tl. 0,6 mm / včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti 
Poznámka k položce:
Oplechování komína se skládá ze 4 dílů. 1x horní díl RS 1100 mm, včetně dilatační krycí lišty RS 200 mm a kotvícího profilu RS 360 mm; 1x 
dolní díl RS 770 mm, včetně krycí lišty RS 360 mm; 2x boční díl RS 1200 mm, včetně krycí lišty RS 360 mm. Podrobná specifikace viz 
klempířské prvky

ks 1,000 7 000,00 7 000,00 vlastní

P

2D.1.1.02.01.02_ P-12-02_oplechování komínu, rozměr: 1310 x 680 (rozměr komínu), návrh: novotvar, etapa: 3. etapa - 
013

95

materiál: měděný plech tl. 0,6 mm / včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti 
Poznámka k položce:
Oplechování komína se skládá ze 4 dílů. 1x horní díl RS 1100 mm, včetně dilatační krycí lišty RS 200 mm a kotvícího profilu RS 360 mm; 1x 
dolní díl RS 770 mm, včetně krycí lišty RS 360 mm; 2x boční díl RS 1200 mm, včetně krycí lišty RS 360 mm. Podrobná specifikace viz 
klempířské prvky

1,000 8 000,00 8 000,00 vlastní

P

2D.1.1.02.01.02 P-12-03 oplechování komínu, rozměr: 1160 x 580 (rozměr komínu), návrh: novotvar, etapa: 4. etapa - 
014

96

materiál: měděný plech tl. 0,6 mm / včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti 
Poznámka k položce:
Oplechování komína se skládá ze 4 dílů. 1x horní díl RS 1100 mm, včetně dilatační krycí lišty RS 200 mm a kotvícího profilu RS 360 mm; 1x 
dolní díl RS 770 mm, včetně krycí lišty RS 360 mm; 2x boční díl RS 1200 mm, včetně krycí lišty RS 360 mm. Podrobná specifikace viz 
klempířské prvky

1,000 8 000,00 8 000,00 vlastní

2D.1.1.02.01.02_ P-12-04_oplechování komínu, rozměr: 1860 x 665 (rozměr komínu), návrh: novotvar, etapa: 4. etapa - 
015 materiál: měděný plech tl. 0,6 mm / včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti 

Poznámka k položce:
Oplechování komína se skládá ze 4 dílů. 1x horní díl RS 1100 mm, včetně dilatační krycí lišty RS 200 mm a kotvícího profilu RS 360 mm; 1x 
dolní díl RS 770 mm, včetně krycí lišty RS 360 mm; 2x boční díl RS 1200 mm, včetně krycí lišty RS 360 mm. Podrobná specifikace viz 
klempířské prvky

1,000 9 000,00 9 000,00 vlastní

P

97 K 2D.1.1.02.01.02
016

P-13-01 oplechování koruny komínu, rozměr: 665 x 620, návrh: novotvar, etapa: 3. etapa - materiál: olovo tl. 
2,0 mm ks 1,000 6 000,00 6 000,00 vlastní
Poznámka k položce:

P olověné oplechováníkoruny sopouchu proti dešti při současném, zachování odvětrání (viz technologické předpisy 2.A), Podrobná specifikace 
viz klempířské prvky

98 K 2D.1.1.02.01.02_
017

P-13-02_oplechování koruny komínu, rozměr: 1270 x 615, návrh: novotvar, etapa: 3. etapa - materiál: olovo tl. 
2,0 mm ks 1,000 7 000,00 7 000,00 vlastní
Poznámka k položce:

P olověné oplechováníkoruny sopouchu proti dešti při současném, zachování odvětrání (viz technologické předpisy 2.A), Podrobná specifikace 
viz klempířské prvky

99 K 2D.1.1.02.01.02
018

P-13-03 oplechování koruny komínu, rozměr: 1145 x 545, návrh: novotvar, etapa: 4. etapa - materiál: olovo tl. 
2,0 mm ks 1,000 6 000,00 6 000,00 vlastní



Poznámka k položce:
P Popis návrhu: měděné kotlíky tvarové repliky stávajících kotlíků ze střechy, zámku viz obrazová příloha 4.A.10 (viz technologické předpisy,

2.C), nové prvky umístit na totožné místo jako stávající. Podrobná specifikace viz kniha klempířských prvků

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k položce:
P olověné oplechováníkoruny sopouchu proti dešti při současném, zachování odvětrání (viz technologické předpisy 2.A), Podrobná specifikace 

viz klempířské prvky

100 K 2D.1.1.02.01.02_
019

P-13-04_oplechování koruny komínu, rozměr: 1720 x 520, návrh: novotvar, etapa: 4. etapa - materiál: olovo tl. 
2,0 mm ks 1,000 7 500,00 7 500,00 vlastní
Poznámka k položce:

P olověné oplechováníkoruny sopouchu proti dešti při současném, zachování odvětrání (viz technologické předpisy 2.A), Podrobná specifikace 
viz klempířské prvky

101 K 2D.1.1.02.01.02_
020

P-14-01 výlez na střechu, výlez na střechu s plechovým poklopem (viz technologické předpisy 2.A) - světlé 
rozměry otvoru 550 x 550 mm, rozvinutí šířka 1630, vnější rozměry oplechování 1150 x 980 / výška rámu 150, 
návrh: novotvar; etapa: 4. etapa - oplechování, víko - měděný plech, tl. 1,2 mm, rám - dřevěná prkna tl. 24 
mm, šířka 150 mm

ks 1,000 9 000,00 9 000,00 vlastní

P Poznámka k položce:
Podrobná specifikace viz klempířské prvky

102 K 2D.1.1.02.01.02_
021

P-14-02 výlez na střechu, výlez na střechu s plechovým poklopem (viz technologické předpisy 2.A) - světlé 
rozměry otvoru 550 x 550 mm, rozvinutí šířka 1630, vnější rozměry oplechování 1150 x 980 / výška rámu 150, 
návrh: novotvar; etapa: 4. etapa - oplechování, víko - měděný plech, tl. 1,2 mm, rám - dřevěná prkna tl. 24 
mm, šířka 150 mm

ks 1,000 9 000,00 9 000,00 vlastní

P Poznámka k položce:
P Podrobná specifikace viz klempířské prvky

103 K 2D.1.1.02.01.02
023

P-15-01 Kotlík, 3-4 etapa, demontáž a replika - rozměr: 400x300x300 mm (d x hl x v ) / materiál: měděný 
plech tl. 0,6 mm - včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti kus 5,000 3 000,00 15 000,00 vlastní
Poznámka k položce:

P Popis návrhu: měděné kotlíky tvarové repliky stávajících kotlíků ze střechy, zámku viz obrazová příloha 4.A.10 (viz technologické předpisy,
2.C), nové prvky umístit na totožné místo jako stávající. Podrobná specifikace viz kniha klempířských prvků

104 K 2D.1.1.02.01.02_
024

P-15-02 Kotlík, 3,4 etapa, demontáž a replika - rozměr: 300 x 600 mm (d x hl x v ) / materiál: měděný plech tl. 
0,6 mm - včetně odstranění stávajícího klempířského prvku a likvidace suti kus 1,000 3 000,00 3 000,00 vlastní

Poznámka k položce:
Podrobná specifikace viz kniha Truhlářských prvků

D D26 2D.1.1.02.01.03: Ostatní prvky 189 680,00
105 K 2D.1.1.02.01.03

001 X-02-01 kovová dvířka s petlicí, rozměry: 150 x 250, návrh: repase in situ, etapa: 3. etapa ks 2,000 1 000,00 2 000,00 vlastní

P Poznámka k položce:
Podrobná specifikace viz kniha Ostatních prvků

106 K 2D.1.1.02.01.03
002 X-02-02 kovová dvířka s petlicí, rozměry: 150 x 250, návrh: repase in situ, etapa: 4. etapa ks 2,000 1 000,00 2 000,00 vlastní

P Poznámka k položce:
Podrobná specifikace viz kniha Ostatních prvků

107 K 2D.1.1.02.01.03
003 X-02-03 otvor po dvířkách, rozměry: 150 x 250; dle předlohy, návrh: novotvar, etapa: 3. etapa ks 2,000 1 000,00 2 000,00 vlastní

P Poznámka k položce:
Podrobná specifikace viz kniha Ostatních prvků

108 K 2D.1.1.02.01.03_ D+M průběžné protisněhové mříže, rozměr: výška 200 mm, materiál: žárově pozinkovaná ocel s povětrnostně m 524,800 350,00 183 680,00 vlastní004 odolným polyesterovým lakem cihlově červené barvy, návrh: novotvar, etapa: 3. a 4. etapa
VV etapa 3
VV ostatní prvky X-05-01 až X-05-09
VV 26,6+26,6+26,6+8,9+8,3+7,7+28,1+27,5+26,7 187,000
VV etapa 4
VV ostatní prvky X-06-01 až X-06-12
VV 27,2+27,2+27,2+41,7+41,0+40,4+16,9+17,5+18,2+26,9+26,8+26,8 337,800
VV Součet 524,800

D D27 2D.1.1.02.01.04: Truhlářské prvky 124 000,00
109 K 2D.1.1.02.01.04 T-02-01 nová pochozí lávka v jižním křídle, rozměry: 1080 x 1280 x 38000 (š x v x d), rozměry - profilů viz ks 1,000 31 000,00 31 000,00 vlastní001 obrazová příloha, návrh: novotvar, etapa: 3. etapa

P Poznámka k položce:
Podrobná specifikace viz kniha Truhlářských prvků

110 K 2D.1.1.02.01.04_ T-02-02-návrh_horní nová pochozí lávka ve východním křídle vč odstranění stávající lávky - rozměry: 700 x ks 1,000 35 000,00 35 000,00 vlastní008 1000 x 42500 (š x v x d), rozměry viz obrazová příloha / návrh:novotvar, etapa: 4. etapa



Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

111 K 2D.1.
012

1.02.01.04_ T-02-03-návrh_horní nová pochozí lávka ve východním křídle - rozměry: 1080 x 1320 x 29000 (š x v x d), 
rozměry viz obrazová příloha / návrh:novotvar, etapa: 4. etapa ks 1,000 25 000,00 25 000,00 vlastní

P Poznámka k položce:
Podrobná specifikace viz kniha Truhlářských prvků

112 K 2D.1.
003

1.02.01.04_ T-02-04 - stávající_stávající pochozí lávka v jižním křídle, - rozměry: 400 x 50 x 32000 (š x v x d), návrh: 
odstranění, etapa: 4. etapa ks 1,000 26 000,00 26 000,00 vlastní

P Poznámka k položce:
Podrobná specifikace viz kniha Truhlářských prvků

113 K 2D.1.
009

1.02.01.04 T-02-05 žebřík, rozměry: 600x1300 mm , návrh: novotvar, etapa: 4. etapa ks 1,000 1 500,00 1 500,00 vlastní

P
Poznámka k položce:
nový dřevěný žebřík kotvený ke konstrukci krovu při výlezu na, střechu z 2. úrovně provozních lávek krovu východního křídla, (viz 
technologické předpisy 2.A), povrchová úprava: olejování, materiál: dřevo Podrobný popis viz kniha truhlářských prvků

114 K 2D.1.
010

1.02.01.04 T-02-06 žebřík, rozměry: 600x3750 mm, návrh: novotvar, etapa: 4. etapa ks 1,000 4 000,00 4 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:
nový dřevěný žebřík propojující 1. a 2. výškovou úroveň, provozních lávek v krovu východního křídla (viz technologické, předpisy 2.A), 
povrchová úprava: olejování, materiál: dřevo Podrobný popis viz kniha truhlářských prvků

115 K 2D.1.
011

1.02.01.04 T-02-07 žebřík, rozměry: 600x1300 mm, návrh: novotvar, etapa: 4. etapa ks 1,000 1 500,00 1 500,00 vlastní

P
Poznámka k položce:
nový dřevěný žebřík kotvený ke konstrukci krovu při výlezu na, střechu z 2. úrovně provozních lávek krovu východního křídla, (viz 
technologické předpisy 2.A), povrchová úprava: olejování, materiál: dřevo, podrobná specifikace viz kniha truhlářských prvků

D D28 2D.1.1.02.01.05: Vikýře 1 897 449,28
116 K 2D.1.

001
1.02.01.05 O-02-01 sedlový střešní vikýř s oknem, rozměry: viz obrazová příloha, návrh: odstranění, etapa: 3. - etapa ks 7,000 25 500,00 178 500,00 vlastní

P Poznámka k položce:
Podrobný popis viz kniha vikýřů

117 K 2D.1.
002

1.02.01.05 O-02-02 sedlový střešní vikýř s oknem, rozměry: viz obrazová příloha, návrh: odstranění, etapa: 4. - etapa ks 8,000 25 500,00 204 000,00 vlastní

P Poznámka k položce:
Podrobný popis viz kniha vikýřů

D D28-1 O-02-03 nový sedlový vikýř, návrh: novotvar, 3.etapa (7 ks); bližší specifikace viz kniha vikýřů 732 688,88

118 K 762332132 Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 m 44,520 450,00 20 034,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami 
souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu.
2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).

VV
VV
VV

prvky vikýře ozn. A, B, C, D 
2*1,04+2*1,25+1*1,1+1*0,68
6,36*7 'Přepočtené koeficientem množství

6,360
44,520

119 K 762332531 Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2 m 21,000 350,00 7 350,00 CS ÚRS 2018 02

PSC souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu.
2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).

VV prvek vikýře ozn. E
VV 3*1 3,000
VV 3*7 'Přepočtené koeficientem množství 21,000

120 K 60512011 Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 0,728 5 500,00 4 004,00 CS ÚRS 2018 02
VV prvky vikýře s ozn. A, B, C, D, E
VV 2*1,04*120/1000*120/1000 0,030
VV 2*1,25*100/1000*120/1000 0,030
VV 1*1,10*100/1000*120/1000 0,013
VV 1*0,68*100/1000*120/1000 0,008
VV 3*1,00*60/1000*130/1000 0,023
VV Součet 0,104
VV 0,104*7 'Přepočtené koeficientem množství 0,728



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

121 K XRR.001a Provedení potřebné profilace trámu - nového i stávajícího pro provedení spoje - viz detail nastavení 
pozednice RK-01 m3 0,728 15 000,00 10 920,00

VV prvky vikýře ozn. A, B, C, D, E
VV 2*1,04*120/1000*120/1000 0,030
VV 2*1,25*100/1000*120/1000 0,030
VV 1*1,10*100/1000*120/1000 0,013
VV 1*0,68*100/1000*120/1000 0,008
VV 3*1,00*60/1000*130/1000 0,023
VV Součet 0,104
VV 0,104*7 'Přepočtené koeficientem množství 0,728

122 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 0,728 5 000,00 3 640,00 CS ÚRS 2018 02
VV 0,104*7 'Přepočtené koeficientem množství 0,728

123 K 783783321 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační m2 28,147 40,00 1 125,88 CS ÚRS 2018 02
VV prvky vikýře ozn A, B, C, D, E
VV 2*1,04*(120/1000+120/1000)*2 0,998
VV 2*1,25*(100/1000+120/1000)*2 1,100
VV 1*1,1*(100/1000+120/1000)*2 0,484
VV 1*0,68*(100/1000+120/1000)*2 0,299
VV 3*1,00*(60/1000+130/1000)*2 1,140
VV Součet 4,021
VV 4,021*7 'Přepočtené koeficientem množství 28,147

124 K 762341210-R01 Montáž konstrukční vrstvy pro oplechování vikýře z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm m2 38,500 450,00 17 325,00
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích 
prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.

VV prvky vikýře F, G, H, I
VV 1,5+0,8+1,7+1,5 5,500
VV 5,5*7 'Přepočtené koeficientem množství 38,500

125 M 60516100 řezivo smrkové sušené tl 30mm m3 0,749 15 000,00 11 235,00 CS ÚRS 2018 02
VV prvky vikýře ozn. F, H, I
VV 1,5*24/1000+1,7*24/1000+1,5*20/1000 0,107
VV 0,107*7 'Přepočtené koeficientem množství 0,749

126 M 60556100 řezivo dubové sušené tl 30mm m3 0,168 25 000,00 4 200,00 CS ÚRS 2018 02
prvky vikýře ozn. G

VV 0,8*30/1000 0,024
VV 0,024*7 'Přepočtené koeficientem množství 0,168

127 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 0,917 5 000,00 4 585,00 CS ÚRS 2018 02
VV prvky vikýře ozn. F, G, H, I
VV 1,5*24/1000+0,8*30/1000+1,7*24/1000+1,5*20/1000 0,131
VV 0,131*7 'Přepočtené koeficientem množství 0,917

128 K 783783321 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační m2 38,500 40,00 1 540,00 CS ÚRS 2018 02
VV prvky vikýře ozn F, G, H, I
VV 1,5+0,8+1,7+1,5 5,500
VV 5,5*7 'Přepočtené koeficientem množství 38,500

129 K 1D.1.1.02.01.05_ J_krakorec štítového tympanonu, masivní dub, rozměry: 90 x 80 x 165 mm, profilování: frézování, povrchová ks 14,000 4 500,00 63 000,00 vlastní0001 úprava: exteriérová, včetně kotevních prvků, dubová kruhová krytka tl 10 mm, viz. kniha vikýřů
VV prvek vikýře ozn. J
VV 2 2,000
VV 2*7 'Přepočtené koeficientem množství 14,000

130 K 1D.1.1.02.01.05_ K_boční krakorec přesahu střechy, masivní dub, rozměry: 90 x 80 x 245 mm, profilování: frézování, ks 14,000 5 000,00 70 000,00 vlastní0002 povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevních prvků, dubová kruhová krytka tl. 10 mm, viz. kniha vikýřů
VV prvek vikýře ozn. K
VV 2 2,000
VV 2*7 'Přepočtené koeficientem množství 14,000



Poznámka k souboru cen:
PSC 1. Položky souboru cen lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

131 K 1D.1.1.02.01.05_ L_štítový obloukový tympanon vikýře, masivní dub, rozměry: 90 x 1300 x 320 mm, sesazeno kolíkováním, ks 7,000 6 500,00 45 500,00 vlastní0003 povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevních prvků, dubová kruhová krytka tl. 10 mm
P Poznámka k položce: 

viz kniha vikýřů
VV prvek vikýře ozn L
VV 1 1,000
VV 1*7 'Přepočtené koeficientem množství 7,000

132 K 1D.1.1.02.01.05_ M_klenák tympanonu, masivní dub, rozměry: 40 x 210 x 250 mm, povrchová úprava: exteriérová, včetně ks 7,000 5 000,00 35 000,00 vlastní0004 kotevních prvků, dubová kruhová krytka tl. 10 mm
P Poznámka k položce: 

viz. kniha vikýřů
VV prvek vikýře ozn M
VV 1 1,000
VV 1*7 'Přepočtené koeficientem množství 7,000

133 K 1D.1.1.02.01.05 N boční voluty, masivní dub, rozměry: 90 x 255 x 350 mm, sesazeno kolíkováním, povrchová úprava: ks 14,000 5 500,00 77 000,00 vlastní0005 exteriérová, včetně kotevních prvků, spodní hrana sešikmená, dubová kruhová krytka tl. 10 mm
P Poznámka k položce: 

viz Kniha vikýřů
VV prvek vikýře ozn. N
VV 2 2,000
VV 2*7 'Přepočtené koeficientem množství 14,000

134 K 1D.1.1.02.01.05
0006 KL-1 Klempířské napojení střešní krytiny na vikýř z měděného plechu tl. 0,8 m m2 7,770 4 000,00 31 080,00 vlastní

Poznámka k souboru cen:

PSC 1. V cenách nejsou započteny náklady na připojovací dilatační lištu, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 03 - 142. Dilatační lišta z 
měděného plechu.

VV 3,00*370/1000 1,110
VV 1,11*7 'Přepočtené koeficientem množství 7,770

135 K 1D.1.1.02.01.05_ KL-2_Krytina ze svitků nebo tabulí z měděného plechu střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon m2 21,000 3 050,00 64 050,00 vlastní0007 střechy do 30°
VV 3*7 'Přepočtené koeficientem množství 21,000

136 K 1D.1.1.02.01.05
0008 KL-3; KL-4 oplechování tampanonu a bočních uší s volutami z měděného plechu tl.0,8 mm m 17,500 2 000,00 35 000,00 vlastní

P

VV
VV
VV

Poznámka k položce: 
detailní popis viz kniha vikýřů 
prvky vikýře ozn. KL-3 a KL-4 
1,5+1,00 
2,5*7 'Přepočtené koeficientem množství

2,500
17,500

137 K 1D.1.1.02.01.05
0009 KL-3; KL-4 příplatek za oplechování oblých částí m 17,500 80,00 1 400,00 vlastní

Poznámka k souboru cen:
PSC 1. Položky souboru cen lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.

VV prvky vikýře ozn KL-3 a KL-4
VV 1,5+1,00 2,500
VV 2,5*7 'Přepočtené koeficientem množství 17,500

138 K 1D.1.1.02.01.05
0010 KL-5 Oplechování boků vykýře z Cu plechu tl. 0,8 mm sklonu střechy přes 60° m2 12,600 4 050,00 51 030,00 vlastní

VV 1,8 1,800
VV 1,8*7 'Přepočtené koeficientem množství 12,600

139 K 1D.1.1.02.01.05
0011 KL-6 napojení spodku vikýře na střešní krytinu z měděného plechu tl. 0,8 mm m 11,900 1 550,00 18 445,00 vlastní

P Poznámka k položce: 
podrobněji v knize vikýřů

VV 1,7 1,700
VV 1,7*7 'Přepočtené koeficientem množství 11,900

140 K 1D.1.1.02.01.05
0012

KL-7 Okapnice spodního rámu okna z měděného plechu tl. 0,8 mm rovných mechanicky kotvených, rš 100 
mm m 11,900 750,00 8 925,00 vlastní

VV 1,7 1,700
VV 1,7*7 'Přepočtené koeficientem množství 11,900



Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a 
vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.
2. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 
3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

141 K 1D.1.1.02.01.05_
0013

KL-8_Oplechování střešních prvků z měděného plechu spádového klínu v úžlabí za uchem s volutou, rš 500 
mm m 3,500 1 800,00 6 300,00 vlastní

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 764 23-1405 až -2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 03-14.. Pokladní 
plech z měděného plechu v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.

VV
VV

0,5
0,5*7 'Přepočtené koeficientem množství

0,500
3,500

142 K 1D.1.1.02.01.05_
0014

OK.R._Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu do dřevěné konstrukce, otevíravých, 
těsnění rámu jutovým provazcem kus 7,000 1 000,00 7 000,00 vlastní

PSC

Poznámka k položce: 
podrobnosti viz Kniha vikýřů

VV
VV

1
1*7 'Přepočtené koeficientem množství

1,000
7,000

143 M 61110208
OK.K.okno dřevěné jednokřídlové otvíravé 90 x 90 cm, materiál smrk/jedle, jednoduché devítitabulové 
zasklení do polodrážky sklenářským tmelem, kování: panty historiuzující čepové, mosazné, 4x obrtlík pro 
fixaci, povrchová úprava: ochranný a vrchní exteriérový

kus 7,000 19 000,00 133 000,00 vlastní

P

VV

Poznámka k položce: 
podrobnější popis viz. Kniha vikýřů 
1*7 'Přepočtené koeficientem množství 7,000

D D28-2 O-02-04 nový sedlový vikýř, návrh: novotvar, 4.etapa (8 ks); bližší specifikace viz kniha vikýřů 782 260,40

144 K 762332132 Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 m 50,880 450,00 22 896,00 CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami 
souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu.
2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).

VV 6,36*8 'Přepočtené koeficientem množství 50,880

145 K 762332531 Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2 m 24,000 350,00 8 400,00 CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami

PSC souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu.
2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).

VV 3*8 'Přepočtené koeficientem množství 24,000

146 K 60512011 Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 0,832 5 500,00 4 576,00 CS ÚRS 2018 02
VV 0,104*8 'Přepočtené koeficientem množství 0,832

147 K XRR.001a Provedení potřebné profilace trámu - nového i stávajícího pro provedení spoje - viz detail nastavení 
pozednice RK-01 m3 0,832 15 000,00 12 480,00

VV 0,104*8 'Přepočtené koeficientem množství 0,832

148 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 0,832 500,00 416,00 CS ÚRS 2018 02
VV 0,104*8 'Přepočtené koeficientem množství 0,832

149 K 783783321 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační m2 32,168 50,00 1 608,40 CS ÚRS 2018 02
VV 4,021*8 'Přepočtené koeficientem množství 32,168

150 K 762341210-R01 Montáž konstrukční vrstvy pro oplechování vikýře z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm m2 44,000 350,00 15 400,00
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích 
prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.

VV 5,5*8 'Přepočtené koeficientem množství 44,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

151 M 60516100 řezivo smrkové sušené tl 30mm m3 0,856 15 000,00 12 840,00 CS ÚRS 2018 02
0,107*8 'Přepočtené koeficientem množství 0,856

152 M 60556100 řezivo dubové sušené tl 30mm m3 0,192 25 000,00 4 800,00 CS ÚRS 2018 02
0,024*8 'Přepočtené koeficientem množství 0,192

153 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 1,048 500,00 524,00 CS ÚRS 2018 02
VV 0,131*8 'Přepočtené koeficientem množství 1,048

154 K 783783321 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační m2 44,000 50,00 2 200,00 CS ÚRS 2018 02
VV 5,5*8 'Přepočtené koeficientem množství 44,000

155 K 1D.1.1.02.01.05
0001

J krakorec štítového tympanonu, masivní dub, rozměry: 90 x 80 x 165 mm, profilování: frézování, povrchová 
úprava: exteriérová, včetně kotevních prvků, dubová kruhová krytka tl 10 mm, viz. kniha vikýřů ks 16,000 4 000,00 64 000,00 vlastní

VV 2*8 'Přepočtené koeficientem množství 16,000

156 K 1D.1.1.02.01.05
0002

K boční krakorec přesahu střechy, masivní dub, rozměry: 90 x 80 x 245 mm, profilování: frézování, 
povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevních prvků, dubová kruhová krytka tl. 10 mm, viz. kniha vikýřů ks 16,000 4 500,00 72 000,00 vlastní

VV 2*8 'Přepočtené koeficientem množství 16,000

157 K 1D.1.1.02.01.05_
0003

L_štítový obloukový tympanon vikýře, masivní dub, rozměry: 90 x 1300 x 320 mm, sesazeno kolíkováním, 
povrchová úprava: exteriérová, včetně kotevních prvků, dubová kruhová krytka tl. 10 mm ks 8,000 5 500,00 44 000,00 vlastní

P

VV

Poznámka k položce: 
viz kniha vikýřů 
1*8 'Přepočtené koeficientem množství 8,000

158 K 1D.1.1.02.01.05_
0004

M_klenák tympanonu, masivní dub, rozměry: 40 x 210 x 250 mm, povrchová úprava: exteriérová, včetně 
kotevních prvků, dubová kruhová krytka tl. 10 mm ks 8,000 5 000,00 40 000,00 vlastní

P

VV

Poznámka k položce: 
viz. kniha vikýřů 
1*8 'Přepočtené koeficientem množství 8,000

159 K 1D.1.1.02.01.05_
0005

N_boční voluty, masivní dub, rozměry: 90 x 255 x 350 mm, sesazeno kolíkováním, povrchová úprava: 
exteriérová, včetně kotevních prvků, spodní hrana sešikmená, dubová kruhová krytka tl. 10 mm ks 16,000 5 500,00 88 000,00 vlastní

P

VV

Poznámka k položce: 
viz Kniha vikýřů 
2*8 'Přepočtené koeficientem množství 16,000

160 K 1D.1.1.02.01.05
0006 KL-1 Klempířské napojení střešní krytiny na vikýř z měděného plechu tl. 0,8 m m2 8,880 3 000,00 26 640,00 vlastní

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na připojovací dilatační lištu, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 03 - 142. Dilatační lišta z 
měděného plechu.

VV 1,11*8 'Přepočtené koeficientem množství 8,880

161 K 1D.1.1.02.01.05
0007

KL-2 Krytina ze svitků nebo tabulí z měděného plechu střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon 
střechy do 30° m2 24,000 3 050,00 73 200,00 vlastní

VV 3*8 'Přepočtené koeficientem množství 24,000

162 K 1D.1.1.02.01.05
0008 KL-3; KL-4 oplechování tampanonu a bočních uší s volutami z měděného plechu tl.0,8 mm m 20,000 2 000,00 40 000,00 vlastní

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Položky souboru cen lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.

P

VV

Poznámka k položce: 
detailní popis viz kniha vikýřů 
2,5*8 'Přepočtené koeficientem množství 20,000

163 K 1D.1.1.02.01.05
0009 KL-3; KL-4 příplatek za oplechování oblých částí m 20,000 50,00 1 000,00 vlastní

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Položky souboru cen lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.

VV 2,5*8 'Přepočtené koeficientem množství 20,000

164 K 1D.1.1.02.01.05
0010 KL-5 Oplechování boků vykýře z Cu plechu tl. 0,8 mm sklonu střechy přes 60° m2 14,400 2 050,00 29 520,00 vlastní

VV 1,8*8 'Přepočtené koeficientem množství 14,400

165 K 1D.1.1.02.01.05
0011 KL-6 napojení spodku vikýře na střešní krytinu z měděného plechu tl. 0,8 mm m 13,600 2 000,00 27 200,00 vlastní

P

VV

Poznámka k položce: 
podrobněji v knize vikýřů 
1,7*8 'Přepočtené koeficientem množství 13,600



VV 0,5*8 'Přepočtené koeficientem množství 4,000

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

166 K 1D.1.1.02.01.05_
0012

KL-7_Okapnice spodního rámu okna z měděného plechu tl. 0,8 mm rovných mechanicky kotvených, rš 100 
mm m 13,600 1 100,00 14 960,00 vlastní

VV 1,7*8 'Přepočtené koeficientem množství 13,600

167 K 1D.1.1.02.01.05_
0013

KL-8_Oplechování střešních prvků z měděného plechu spádového klínu v úžlabí za uchem s volutou, rš 500 
mm m 4,000 1 900,00 7 600,00 vlastní
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. V cenách 764 23-1405 až -2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 03-14.. Pokladní 
plech z měděného plechu v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a 
vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.
2. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 
3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.

168 K 1D.1.1.02.01.05_
0014

OK.R._Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu do dřevěné konstrukce, otevíravých, 
těsnění rámu jutovým provazcem kus 8,000 2 000,00 16 000,00 vlastní

Poznámka k položce: 
podrobnosti viz Kniha vikýřů 
1*8 'Přepočtené koeficientem množství 8,000

P

VV

169 M 61110208
OK.K.okno dřevěné jednokřídlové otvíravé 90 x 90 cm, materiál smrk/jedle, jednoduché devítitabulové 
zasklení do polodrážky sklenářským tmelem, kování: panty historiuzující čepové, mosazné, 4x obrtlík pro 
fixaci, povrchová úprava: ochranný a vrchní exteriérový

kus 8,000 19 000,00 152 000,00 vlastní

P

VV

Poznámka k položce: 
podrobnější popis viz. Kniha vikýřů 
1*8 'Přepočtené koeficientem množství 8,000

D D29 2D.1.1.02.01.06: Zámečnické prvky 60 000,00
170 K 2D.1.1.02.01.06_

001
Z-02-01_špice v nárožích s cibulí, rozměry: výška cca 5m, návrh: demontáž, repase včetně zlacení a zpětná 
montáž - etapa: 4. etapa ks 2,000 30 000,00 60 000,00 vlastní

P

Poznámka k položce:
Popis návrhu: demontáž, repase a zpětná montáž špice včetně nosné konstrukce prvku a jejího ukotvení ke konstrukci krovu, (viz 
technologické předpisy 2.C), repasovaný prvek bude natřen antikorozním kovářským nátěrem; podklad pro nátěr bude odmaštěn, přebroušen 
ocelovým kartáčem, povrchová úprava: odstranění původních nátěrů, odmaštění, přebroušení, antikorozní kovářský nátěr. Podrobný popis 
viz kniha Zámečnických prvků

5 000,00D D30 2D.1.1.02.01.07: Doplňky ke stávajícím dveřím
171 K XRR.0301 D+M Zpěňující těsnění pro požární dveře mezí stávající dveře na půdu a stávající zárubeň ks 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

D D31 RC: Lokální sanace 7 759,30

D D32 RC-03: Podezdění vazného trámu cihelným sloupkem degradovaný zděný sloupek 1 331,90
172 K 962022391.RR02 Bourání degradovaného zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 0,054 2 500,00 135,00 odvozeno ÚRS

VV etapa 4
VV 0,3*0,3*0,6*1 0,054
VV Součet 0,054

173 K 311213212.RR01 Zdivo z kamene na maltu - nové vyzdění m3 0,054 9 500,00 513,00 odvozeno ÚRS
VV etapa 4
VV 0,3*0,3*0,6*1 0,054
VV Součet 0,054

174 K 762332541 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného plochy do 120 cm2 s ocelovými spojkami m 0,330 300,00 99,00 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 4
VV 0,33*1 0,330
VV Součet 0,330

175 K XRR.029 Řezivo dubové m3 0,022 25 000,00 550,00 vlastní
VV etapa 4
VV 0,26*0,26*0,33*1 0,022



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 0,022

176 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 0,022 500,00 11,00 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 4
VV 0,26*0,26*0,33*1 0,022
VV Součet 0,022

177 K 783783321 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační m2 0,478 50,00 23,90 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 4
VV (0,26*0,26*2+0,26*0,33*4)*1 0,478
VV Součet 0,478

D D33 RC-04: Podezdění vazného trámu řadou cihel degradovaný zděný sloupek 469,30
178 K 962022391.RR02 Bourání degradovaného zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 0,008 2 500,00 20,00 odvozeno ÚRS

VV etapa 4
VV 0,28*0,28*0,05*2 0,008
VV Součet 0,008

179 K 762332541 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného plochy do 120 cm2 s ocelovými spojkami m 0,560 400,00 224,00 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 4 ,
VV 0,28*2 0,560
VV Součet 0,560

180 K XRR.029 Řezivo dubové m3 0,008 25 000,00 200,00 vlastní
VV etapa 4
VV 0,28*0,28*0,05*2 0,008
VV Součet 0,008

181 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 0,008 500,00 4,00 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 4
VV 0,28*0,28*0,05*2 0,008
VV Součet 0,008

182 K 783783321 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační m2 0,426 50,00 21,30 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 4
VV (0,28*0,28*2+0,28*0,05*4)*2 0,426
VV Součet 0,426

D D34 RC-07: Sanace kovaných železných prvků chybějící kramle 200,00
183 K XRR.024.01 Doplnění chybějících kramlí z kovaného železa - včetně antikorozního nátěru ks 1,000 200,00 200,00 vlastní

VV etapa 3
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D D35 RC-08: Sanace ocelových a železných prvků, chybějící pásky se svorníky pro zajištění spoje věšadla a 1 600,00
184 K XRR.025 Doplnění chybějících pásků z nerezové oceli - včetně antikorozního nátěru t 0,016 100 000,00 1 600,00 vlastní

VV etapa 4
VV 4/1000*2*2 0,016
VV Součet 0,016

D D36 RC-09: Sanace dřevěných prvků krovu, zazděné dřevěné prvky do komínových těles 1 171,80
185 K 962022391.RR02 Bourání degradovaného zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 0,051 2 500,00 127,50 odvozeno ÚRS

VV etapa 4
VV 0,16*0,16*2 0,051
VV Součet 0,051

186 K 311213212.RR01 Zdivo z kamene na maltu - nové vyzdění m3 0,051 9 500,00 484,50 odvozeno ÚRS
VV etapa 4
VV 0,16*0,16*2 0,051
VV Součet 0,051

187 K XRR.008 Očištění povrchu zdiva kartáči m2 1,280 100,00 128,00 vlastní



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV etapa 4
VV 0,16*2*4 1,280
VV Součet 1,280

188 K XRR.010 Ošetření povrchu zdiva fungicidním nátěrem m2 1,280 50,00 64,00 vlastní
VV etapa 4
VV 0,16*2*4 1,280
VV Součet 1,280

189 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 0,700 150,00 105,00 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 4
VV 0,16*2+0,19*2 0,700
VV Součet 0,700

190 K 63150981.RR01 Tvrdá minerální izolace tl. 30 mm m2 0,700 180,00 126,00 odvozeno ÚRS
VV etapa 4
VV 0,16*2+0,19*2 0,700
VV Součet 0,700

191 K XRR.026 D+M Hliníková fólie odolná do +140°C m2 0,760 180,00 136,80 vlastní
VV etapa 4
VV 0,19*2*2 0,760
VV Součet 0,760

D D37 RC-14: Podezdění vazného trámu opřené o stropní trám a záklop degradovaný zděný sloupek 2 986,30
192 K 962022391.RR02 Bourání degradovaného zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 0,023 2 500,00 57,50 odvozeno ÚRS

VV etapa 3;
VV 0,3*0,3*0,25 0,023
VV Součet 0,023

193 K 762332541 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného plochy do 120 cm2 s ocelovými spojkami m 0,300 400,00 120,00 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 3
VV 0,3 0,300
VV Součet 0,300

194 K XRR.029 Řezivo dubové m3 0,005 25 000,00 125,00 vlastní
VV etapa 3
VV 0,3*0,28*0,06 0,005
VV Součet 0,005

195 K 762332545 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného plochy přes 450 cm2 s ocelovými spojkami m 1,220 1 600,00 1 952,00 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 3
VV 1,22 1,220
VV Součet 1,220

196 K 60512011 Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 0,081 7 500,00 607,50 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 3
VV 1,22*0,22*0,3 0,081
VV Součet 0,081

197 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 0,086 500,00 43,00 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 3
VV 0,3*0,28*0,06 0,005
VV 1,22*0,22*0,3 0,081
VV Součet 0,086

198 K 783783321 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační m2 1,626 50,00 81,30 CS ÚRS 2018 02

D D38 RF: Sanace vnějších povrchů 1 392 586,66

D D39 RF-01: Plošné nezdobné omítky bez viditelného poškození,degradované nebo zcala chybějící povrchovou 118 584,30
199 K XRR.017 Opatrné odstranění povrchových mladších vrstev m2 76,506 100,00 7 650,60 vlastní

VV 3.etapa
VV komíny



VV 19,127*0,14*0,3 0,803
VV Součet 0,803

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4,713*4,26*0,8 16,062
VV 2,801*4,26*0,8 9,546
VV 1,52*4,26*0,8 5,180
VV 4,074*4,26*0,8 13,884
VV 4.etapa
VV komíny
VV 3,699*4,26*0,8 12,606
VV 5,642*4,26*0,8 19,228
VV Součet 76,506

200 K XRR.019 Očištění podkladních vrstev omítek a příprava pro nanesení nových omítkových vrstev m2 76,506 50,00 3 825,30 vlastní
201 K XRR.018 Fixace organokřemičitanovými konsolidanty m2 76,506 200,00 15 301,20 vlastní
202 K XRR.020 Nová finální vrstva tl. cca 0,5-1,5 cm - složení upřesněno dle rozboru fasády m2 76,506 850,00 65 030,10 vlastní
203 K XRR.021 Konečná povrchová úprava vápenným nátěrem - 1x vápenný podnátěr, 2x finální modifikovaný vápenný nátěr m2 76,506 350,00 26 777,10 vlastní

D D40 RF-02: Odhalené, poškozené nebo chybějící zdivo v místě plošné nezdobné omítky 57 453,50
204 K 978015391 Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100% m2 19,127 150,00 2 869,05 CS ÚRS 2018 02
205 K 962022391.RR02 Bourání degradovaného zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 0,803 2 500,00 2 007,50 odvozeno ÚRS

206 K 311213212.RR01 Zdivo z kamene na maltu - nové vyzdění m3 0,803 9 500,00 7 628,50 odvozeno ÚRS
207 K 938903116.RR01 Vysekání spár ve zdivu z cihel m2 19,127 150,00 2 869,05 odvozeno ÚRS
208 K 628635532.RR01 Vyplnění spár zdiva z cihel maltou m2 19,127 150,00 2 869,05 odvozeno ÚRS
209 K XRR.007 Očištění povrchu zdiva od zbytku malty m2 19,127 100,00 1 912,70 vlastní
210 K XRR.008 Očištění povrchu zdiva kartáči m2 19,127 50,00 956,35 vlastní

211 K XRR.022 Vyrovnávací vrstva vápenné omítky v tl. max 1 cm - navrhované složení: kopané ostrohranné kamenivo fr. 
0,16-2,5 mm / vápenná pojivová báze m2 19,127 450,00 8 607,15 vlastní

212 K XRR.023 Jádrová vápenná omítka tl. dle původního objemu - složení upřesněno dle rozboru fasády m2 19,127 450,00 8 607,15 vlastní
213 K XRR.020 Nová finální vrstva tl. cca 0,5-1,5 cm - složení upřesněno dle rozboru fasády m2 19,127 650,00 12 432,55 vlastní
214 K XRR.021 Konečná povrchová úprava vápenným nátěrem - 1x vápenný podnátěr, 2x finální modifikovaný vápenný nátěr m2 19,127 350,00 6 694,45 vlastní

D D41 RF-03: Omítky zdobné profilované bez viditelného poškození degradované nebo zcela chybějící povrch. 115 546,60
215 K XRR.017 Opatrné odstranění povrchových mladších vrstev m2 44,441 150,00 6 666,15 vlastní
216 K XRR.019 Očištění podkladních vrstev omítek a příprava pro nanesení nových omítkových vrstev m2 44,441 100,00 4 444,10 vlastní
217 K XRR.018 Fixace organokřemičitanovými konsolidanty m2 44,441 200,00 8 888,20 vlastní
218 K XRR.020.01 Tvarovaná nová finální vrstva tl. cca 0,5-1,5 cm - složení upřesněno dle rozboru fasády m2 44,441 1 800,00 79 993,80 vlastní
219 K XRR.021 Konečná povrchová úprava vápenným nátěrem - 1x vápenný podnátěr, 2x finální modifikovaný vápenný nátěr m2 44,441 350,00 15 554,35 vlastní

D D42 RF-04: Omítky zdobné profilované s degradovanou nebo zcela chybějící povrchovou vrstvou 682 487,46
220 K 978015391 Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100% m2 133,794 90,00 12 041,46 CS ÚRS 2018 02
221 K 962022391.RR02 Bourání degradovaného zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 0,123 2 500,00 307,50 odvozeno ÚRS

VV 2,918*0,14*0,3 0,123
VV Součet 0,123

222 K 311213212.RR01 Zdivo z kamene na maltu - nové vyzdění m3 0,123 9 500,00 1 168,50 odvozeno ÚRS
223 K 938903116.RR01 Vysekání spár ve zdivu z cihel m2 133,794 50,00 6 689,70 odvozeno ÚRS
224 K 628635532.RR01 Vyplnění spár zdiva z cihel maltou m2 133,794 150,00 20 069,10 odvozeno ÚRS
225 K XRR.007 Očištění povrchu zdiva od zbytku malty m2 133,794 100,00 13 379,40 vlastní
226 K XRR.008 Očištění povrchu zdiva kartáči m2 133,794 100,00 13 379,40 vlastní



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

227 K XRR.022 Vyrovnávací vrstva vápenné omítky v tl. max 1 cm - navrhované složení: kopané ostrohranné kamenivo fr. 
0,16-2,5 mm / vápenná pojivová báze m2 133,794 650,00 86 966,10 vlastní

228 K XRR.023 Jádrová vápenná omítka tl. dle původního objemu - složení upřesněno dle rozboru fasády m2 133,794 1 800,00 240 829,20 vlastní
229 K XRR.020 Nová finální vrstva tl. cca 0,5-1,5 cm - složení upřesněno dle rozboru fasády m2 133,794 1 800,00 240 829,20 vlastní
230 K XRR.021 Konečná povrchová úprava vápenným nátěrem - 1x vápenný podnátěr, 2x finální modifikovaný vápenný nátěr m2 133,794 350,00 46 827,90 vlastní

D D43 RFx: Omítka v místě nové dřevěné římsy 418 514,80
231 K XRR.024 D+M cihelná armatura m2 95,117 450,00 42 802,65 vlastní
232 K XRR.023 Jádrová vápenná omítka tl. dle původního objemu - složení upřesněno dle rozboru fasády m2 95,117 1 800,00 171 210,60 vlastní

VV římsy detail RP 16
VV etapa 3
VV 27,48*0,954 26,216
VV etapa 4
VV (16,267+41,172+14,784)*0,954 68,901
VV Součet 95,117

233 K XRR.020 Nová finální vrstva tl. cca 0,5-1,5 cm - složení upřesněno dle rozboru fasády m2 95,117 1 800,00 171 210,60 vlastní
234 K XRR.021 Konečná povrchová úprava vápenným nátěrem - 1x vápenný podnátěr, 2x finální modifikovaný vápenný nátěr m2 95,117 350,00 33 290,95 vlastní

D D44 RK: Sanace dřevěných prvků krovu 632 216,75

D D45 RK-01: Pozednice degradovaná vlivem biotického poškození nebo působením vlhkosti 184 934,09
235 K 762331952 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 5 m m 19,593 350,00 6 857,55 CS ÚRS 2018 02

VV 3.etapa
VV 4,398 4,398
VV 4,299 4,299
VV 3,16 3,160
VV 4.etapa
VV 3,476 3,476
VV 4,26 4,260
VV Součet 19,593

236 K 762331953 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 8 m m 28,622 350,00 10 017,70 CS ÚRS 2018 02
VV 3.etapa
VV 6,928 6,928
VV 6,603 6,603
VV 4.etapa
VV 7,508 7,508
VV 7,583 7,583
VV Součet 28,622

237 K 762331954 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky přes 8 m m 21,143 380,00 8 034,34 CS ÚRS 2018 02
VV 3.etapa
VV 9,458 9,458
VV 4.etapa
VV 11,685 11,685
VV Součet 21,143

238 K 762332935 Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 600 cm2 m 69,358 1 150,00 79 761,70 CS ÚRS 2018 02
VV 3.etapa
VV 4,398 4,398
VV 9,458 9,458
VV 6,928 6,928
VV 6,603 6,603
VV 4,299 4,299
VV 3,16 3,160
VV 4.etapa
VV 11,685 11,685



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 7,508 7,508
VV 7,583 7,583
VV 3,476 3,476
VV 4,26 4,260
VV Součet 69,358

239 K 60512011 Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 3,357 5 500,00 18 463,50 CS ÚRS 2018 02
VV 3.etapa
VV 4,398*0,22*0,22 0,213
VV 9,458*0,22*0,22 0,458
VV 6,928*0,22*0,22 0,335
VV 6,603*0,22*0,22 0,320
VV 4,299*0,22*0,22 0,208
VV 3,16*0,22*0,22 0,153
VV 4.etapa
VV 11,685*0,22*0,22 0,566
VV 7,508*0,22*0,22 0,363
VV 7,583*0,22*0,22 0,367
VV 3,476*0,22*0,22 0,168
VV 4,26*0,22*0,22 0,206
VV Součet 3,357

240 K XRR.001 Provedení potřebné profilace trámu - nového i stávajícího pro provedení spoje - viz detail nastavení 
pozednice RK-01 m3 3,357 15 000,00 50 355,00 vlastní

VV 3.etapa
VV 4,398*0,22*0,22 0,213
VV 9,458*0,22*0,22 0,458
VV 6,928*0,22*0,22 0,335
VV 6,603*0,22*0,22 0,320
VV 4,299*0,22*0,22 0,208
VV 3,16*0,22*0,22 0,153
VV 4.etapa
VV 11,685*0,22*0,22 0,566
VV 7,508*0,22*0,22 0,363
VV 7,583*0,22*0,22 0,367
VV 3,476*0,22*0,22 0,168
VV 4,26*0,22*0,22 0,206
VV Součet 3,357

241 K 762395000.RR01 Spojovací prostředky pro montáž krovu - tesařský spoj dubovými kolíky a klíny m3 3,357 2 500,00 8 392,50 odvozeno ÚRS
VV 3.etapa
VV 4,398*0,22*0,22 0,213
VV 9,458*0,22*0,22 0,458
VV 6,928*0,22*0,22 0,335
VV 6,603*0,22*0,22 0,320
VV 4,299*0,22*0,22 0,208
VV 3,16*0,22*0,22 0,153
VV 4.etapa
VV 11,685*0,22*0,22 0,566
VV 7,508*0,22*0,22 0,363
VV 7,583*0,22*0,22 0,367
VV 3,476*0,22*0,22 0,168
VV 4,26*0,22*0,22 0,206

Součet 3,357

242 K 783783321 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační m2 61,036 50,00 3 051,80 CS ÚRS 2018 02

VV
3.etapa
4,398*(0,22+0,22)*2 3,870

VV 9,458*(0,22+0,22)*2 8,323
VV 6,928*(0,22+0,22)*2 6,097
VV 6,603*(0,22+0,22)*2 5,811
VV 4,299*(0,22+0,22)*2 3,783



3.etapa

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,16*(0,22+0,22)*2 2,781
VV 4.etapa
VV 11,685*(0,22+0,22)*2 10,283
VV 7,508*(0,22+0,22)*2 6,607
VV 7,583*(0,22+0,22)*2 6,673
VV 3,476*(0,22+0,22)*2 3,059
VV 4,26*(0,22+0,22)*2 3,749
VV Součet 61,036

D D46 RK-08: Prvek z úplnou ztrátou funkce vlivem kompletní degradace materiálu, demontáž a nahrazení novo 89 328,11
243 K 762331921 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m m 2,626 350,00 919,10 CS ÚRS 2018 02

VV 4.etapa
VV 2,626 2,626
VV Součet 2,626

244 K 762331923 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 8 m m 7,257 340,00 2 467,38 CS ÚRS 2018 02
VV 4.etapa
VV 7,257 7,257
VV Součet 7,257

245 K 762331924 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky přes 8 m m 34,088 340,00 11 589,92 CS ÚRS 2018 02
VV 3.etapa
VV 8,414 8,414
VV 8,591 8,591
VV 8,559 8,559
VV 8,524 8,524
VV Součet 34,088

246 K 762331931 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m m 4,999 340,00 1 699,66 CS ÚRS 2018 02
VV 4.etapa
VV 2,121 2,121
VV 2,032 2,032
VV 0,846 0,846
VV Součet 4,999

247 K 762331932 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 5 m m 6,978 350,00 2 442,30 CS ÚRS 2018 02
VV 4.etapa
VV 3,431 3,431
VV 3,547 3,547
VV Součet 6,978

248 K 762331933 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 8 m m 5,049 350,00 1 767,15 CS ÚRS 2018 02
VV 4.etapa
VV 5,049 5,049
VV Součet 5,049

249 K 762331952 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 5 m m 3,563 350,00 1 247,05 CS ÚRS 2018 02
VV 4.etapa
VV 3,563 3,563
VV Součet 3,563

250 K 762331953 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 8 m m 5,302 350,00 1 855,70 CS ÚRS 2018 02
VV 4.etapa
VV 5,302 5,302
VV Součet 5,302

251 K 762331954 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky přes 8 m m 9,972 350,00 3 490,20 CS ÚRS 2018 02
VV 4.etapa
VV 9,972 9,972
VV Součet 9,972

252 K 762332932 Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 m 43,971 450,00 19 786,95 CS ÚRS 2018 02

VV 8,414 8,414



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 8,591 8,591
VV 8,559 8,559
VV 8,524 8,524
VV 4.etapa
VV 7,257 7,257
VV 2,626 2,626
VV Součet 43,971

253 K 60512011 Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 0,886 5 500,00 4 873,00 CS ÚRS 2018 02
254 K 762332933 Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 m 17,026 550,00 9 364,30 CS ÚRS 2018 02

VV 4.etapa
VV 2,121 2,121
VV 3,547 3,547
VV 3,431 3,431
VV 2,032 2,032
VV 5,049 5,049
VV 0,846 0,846
VV Součet 17,026

255 K 60512011 Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 0,420 5 500,00 2 310,00 CS ÚRS 2018 02
256 K 762332935 Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 600 cm2 m 18,837 850,00 16 011,45 CS ÚRS 2018 02

VV 4.etapa
VV 3,563 3,563
VV 9,972 9,972
VV 5,302 5,302
VV Součet 18,837

257 K 60512011 Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 1,036 5 500,00 5 698,00 CS ÚRS 2018 02
VV 4.etapa
VV 3,563*0,22*0,25 0,196
VV 9,972*0,22*0,25 0,548
VV 5,302*0,22*0,25 0,292
VV Součet 1,036

258 K 783783321 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační m2 52,699 50,00 2 634,95 CS ÚRS 2018 02
259 K 762395000.RR01

.1 Spojovací prostředky pro montáž krovu - spojování čepováním m3 2,342 500,00 1 171,00 odvozeno ÚRS
VV 3.etapa
VV 0,665 0,665
VV 4.etapa
VV 7,257*0,14*0,16 0,163
VV 2,626*0,14*0,16 0,059
VV 2,121*0,145*0,17 0,052
VV 3,547*0,145*0,17 0,087
VV 3,431*0,145*0,17 0,085
VV 2,032*0,145*0,17 0,050
VV 5,049*0,145*0,17 0,124
VV 0,846*0,145*0,17 0,021
VV 3,563*0,22*0,25 0,196
VV 9,972*0,22*0,25 0,548
VV 5,302*0,22*0,25 0,292
VV Součet 2,342

D D47 RK-09: Dřevo mělce a hluboce poškozené 28 406,10
260 K 762081410.RR01 Přebroušení napadených částí dřeva hloubka 1-2 cm - přisekání v hoblinách m2 89,385 120,00 10 726,20 odvozeno ÚRS

VV 3.etapa
VV 5,969*(0,22+0,25)*2 5,611
VV 5,798*(0,22+0,25)*2 5,450
VV 6,154*(0,22+0,25)*2 5,785
VV 6,249*(0,22+0,25)*2 5,874
VV 5,877*(0,22+0,25)*2 5,524



16,054

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 6,147*(0,22+0,25)*2 5,778
VV 6,039*(0,22+0,25)*2 5,677
VV 5,93*(0,22+0,25)*2 5,574
VV 4.etapa
VV 7,251*(0,14+0,16)*2 4,351
VV 7,57*(0,22+0,25)*2 7,116
VV 7,525*(0,22+0,25)*2 7,074
VV 1,846*(0,22+0,25)*2 1,735
VV 6,014*(0,22+0,25)*2 5,653
VV 0,21*(0,22+0,25)*2 0,197
VV 7,544*(0,22+0,25)*2 7,091
VV 7,486*(0,22+0,25)*2 7,037
VV 4,104*(0,22+0,25)*2 3,858
VV Součet 89,385

261 K 762331911.RR01 Vyřezání degradovaného řeziva, hloubka poškození 3-7 cm m 32,571 150,00 4 885,65 odvozeno ÚRS
VV 3.etapa
VV 48,163*1/3
VV 4.etapa
VV 49,55*1/3
VV Součet

16,517
32,571

262 K XRR.002 Provedení výplně vložkováním dřevěnou hmotou a lepidlem hl. 3-7 cm - včetně dodávky materiálu m3 0,555 15 000,00 8 325,00 vlastní
VV 3.etapa
VV 16,054*0,25*0,07 0,281
VV 4.etapa
VV 14,09*0,25*0,07 0,247
VV 2,41*0,16*0,07 0,027
VV Součet 0,555

263 K 783783321 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační m2 89,385 50,00 4 469,25 CS ÚRS 2018 02
VV 3.etapa
VV 5,969*(0,22+0,25)*2 5,611
VV 5,798*(0,22+0,25)*2 5,450
VV 6,154*(0,22+0,25)*2 5,785
VV 6,249*(0,22+0,25)*2 5,874
VV 5,877*(0,22+0,25)*2 5,524
VV 6,147*(0,22+0,25)*2 5,778
VV 6,039*(0,22+0,25)*2 5,677
VV 5,93*(0,22+0,25)*2 5,574
VV 4.etapa
VV 7,251*(0,14+0,16)*2 4,351
VV 7,57*(0,22+0,25)*2 7,116
VV 7,525*(0,22+0,25)*2 7,074
VV 1,846*(0,22+0,25)*2 1,735
VV 6,014*(0,22+0,25)*2 5,653
VV 0,21*(0,22+0,25)*2 0,197
VV 7,544*(0,22+0,25)*2 7,091
VV 7,486*(0,22+0,25)*2 7,037
VV 4,104*(0,22+0,25)*2 3,858
VV Součet 89,385

D D48 RK-11: Dřevo mělce a povrchově poškozené 117 300,00
264 K 762081410.RR01 Přebroušení napadených částí dřeva hloubka 1-2 cm - přisekání v hoblinách m2 510,000 150,00 -x

l 
O

) 
Ú

l O
 

O
 

O
 

O odvozeno ÚRS
VV 1500*(0,16+0,18)*2*0,5 510,000
VV Součet 510,000

265 K 783783321.RR01 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační - včetně repase kovových 
spojů (odstranění rzí, odmaštění, nový nátěr) m2 1 020,000 40,00 40 800,00 odvozeno ÚRS

VV 1500*(0,16+0,18)*2 1 020,000
VV Součet 1 020,000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D49 RK-12: Dřevěné prvky krovu nepřístupné - povrchově, mělce, hluboce poškozené, destruované 182 512,00
266 K 762331933 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 8 m m 165,000 300,00 49 500,00 CS ÚRS 2018 02

VV 550*0,3 165,000
VV Součet 165,000

267 K 762332933 Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 m 165,000 450,00 74 250,00 CS ÚRS 2018 02
268 K 60512011 Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 4,752 5 500,00 26 136,00 CS ÚRS 2018 02

VV 165*0,16*0,18 4,752
VV Součet 4,752

269 K 762395000.RR01
.1 Spojovací prostředky pro montáž krovu - spojování čepováním m3 4,752 500,00 2 376,00 odvozeno ÚRS

270 K 762081410.RR01 Přebroušení napadených částí dřeva hloubka 1-2 cm - přisekání v hoblinách m2 115,500 100,00 11 550,00 odvozeno ÚRS
VV 550*0,35*(0,14+0,16)*2 115,500
VV Součet 115,500

271 K 783783321.RR01 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační - včetně repase kovových 
spojů (odstranění rzí, odmaštění, nový nátěr) m2 374,000 50,00 18 700,00 odvozeno ÚRS

VV 550*(0,16+0,18)*2 374,000
VV Součet 374,000

D D50 RK-14: Příložkování 29 736,45
272 K XRR.002.01 Provedení zesílené pomocí příložek z fošen tl. 80 mm - včetně dodávky materiálu m3 0,981 30 000,00 29 430,00 vlastní

VV 3.etapa
VV 23,993*1/3*0,5*0,08 0,320
VV 4.etapa
VV 49,55*1/3*0,5*0,08 0,661
VV Součet 0,981

273 K 783783321 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační m2 6,129 50,00 306,45 CS ÚRS 2018 02

D D51 RP: Ostatní délkové sanace 1 643 148,35

D D52 RP-02 - dvůr: Zídka pod pozednicí, zazděný trám pod zhlavím stropních trámů pod pozednicí 141 070,00
274 K 985221013 Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3 m3 1,121 2 500,00 2 802,50 CS ÚRS 2018 02

VV etapa 3
VV 27,089*0,046*0,9 1,121
VV Součet 1,121

275 K 979031121.RR01 Očištění rozebraného kamene od zbytků pojiva m3 1,121 500,00 560,50 odvozeno ÚRS
276 K 311213212.RR02 Zdivo z kamene na maltu - zpětné vyzdění rozebraného zdiva m3 1,121 8 500,00 9 528,50 odvozeno ÚRS
277 K 962022391.RR01 Bourání degradovaného kamenného zdiva na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 0,125 2 500,00 312,50 odvozeno ÚRS

VV etapa 3
VV 27,089*0,046*0,1 0,125
VV Součet 0,125

278 K 311213212.RR01
.1 Zdivo z kamene na maltu - nově vyzděné m3 0,125 9 500,00 1 187,50 odvozeno ÚRS

279 K XRR.003 Očištění povrchu zdiva od zbytků malty m2 29,798 100,00 2 979,80 vlastní
VV etapa 3
VV 27,089*1,1 29,798
VV Součet 29,798

280 K XRR.008 Očištění povrchu zdiva kartáči m2 29,798 50,00 1 489,90 vlastní
281 K XRR.004 Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem konsolidanty na organokřemičité bázi m2 29,798 200,00 5 959,60 vlastní
282 K XRR.005 Ošetření povrchu zdiva fungicidním nátěrem m2 29,798 50,00 1 489,90 vlastní
283 K 962022391.RR02 Bourání degradovaného zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 0,187 2 500,00 467,50 odvozeno ÚRS

VV etapa 3
VV 27,089*0,69*0,1*0,1 0,187
VV Součet 0,187



VV
VV
VV

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

284 K 311213212.RR01 Zdivo z kamene na maltu - nové vyzdění m3 0,187 9 500,00 1 776,50 odvozeno ÚRS
285 K 938903116.RR01 Vysekání spár ve zdivu z cihel m2 18,691 100,00 1 869,10 odvozeno ÚRS

etapa 3
27,089*0,69
Součet

18,691
18,691

286 K 628635532.RR01 Vyplnění spár zdiva z cihel maltou m2 18,691 50,00 934,55 odvozeno ÚRS
287 K XRR.007 Očištění povrchu zdiva od zbytku malty m2 18,691 50,00 934,55 vlastní
288 K XRR.008 Očištění povrchu zdiva kartáči m2 18,691 50,00 934,55 vlastní
289 K XRR.004 Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem konsolidanty na organokřemičité bázi m2 18,691 200,00 3 738,20 vlastní
290 K XRR.010 Ošetření povrchu zdiva fungicidním nátěrem m2 18,691 50,00 934,55 vlastní
291 K 611135001.RR01 Uzavření povrchu zdiva vápennou maltou m2 48,489 450,00 21 820,05 odvozeno ÚRS

VV
VV

29,798+18,691
Součet

48,489
48,489

292 K 762331815 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy přes 450 cm2 m 27,089 450,00 12 190,05 CS ÚRS 2018 02

RP-02 - obvod: Zídka

VV
VV
VV

etapa 3 
27,089 
Součet

27,089
27,089

293 K 762332545 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného plochy přes 450 cm2 s ocelovými spojkami m 27,089 850,00 23 025,65 CS ÚRS 2018 02
294 K XRR.029 Řezivo dubové m3 1,755 25 000,00 43 875,00 vlastní

VV etapa 3
VV 27,089*0,24*0,27 1,755
VV Součet 1,755

295 K 762395000.RR01
.1 Spojovací prostředky pro montáž krovu - spojování čepováním m3 1,755 500,00 877,50 odvozeno ÚRS

296 K 783783321 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační m2 27,631 50,00 1 381,55 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 1
VV 27,089*(0,24+0,27)*2 27,631
VV Součet 27,631

ý trám zhlavím trámůD D53 229 874,65
297 K 985221013 Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3 m3 5,551 2 500,00 13 877,50 CS ÚRS 2018 02

VV
VV
VV

etapa 3
0,225*27,412*0,9
Součet

5,551
5,551

298 K 979031121.RR01 Očištění rozebraného kamene od zbytků pojiva m3 5,551 500,00 2 775,50 odvozeno ÚRS
299 K 311213212.RR02 Zdivo z kamene na maltu - zpětné vyzdění rozebraného zdiva m3 5,551 8 500,00 47 183,50 odvozeno ÚRS
300 K 962022391.RR01 Bourání degradovaného kamenného zdiva na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 0,617 2 500,00 1 542,50 odvozeno ÚRS

VV
VV
VV

etapa 3
0,225*27,412*0,1
Součet

0,617
0,617

301 K 311213212.RR01
.1 Zdivo z kamene na maltu - nově vyzděné m3 0,617 9 500,00 5 861,50 odvozeno ÚRS

302 K XRR.003 Očištění povrchu zdiva od zbytků malty m2 38,158 500,00 19 079,00 vlastní

38,158
38,158

VV
VV
VV

etapa 3
1,392*27,412
Součet

etapa 3

303 K XRR.008 Očištění povrchu zdiva kartáči m2 38,158 50,00 1 907,90 vlastní
304 K XRR.004 Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem konsolidanty na organokřemičité bázi m2 38,158 200,00 7 631,60 vlastní
305 K XRR.005 Ošetření povrchu zdiva fungicidním nátěrem m2 38,158 50,00 1 907,90 vlastní
306 K 962022391.RR02 Bourání degradovaného zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 0,195 2 500,00 487,50 odvozeno ÚRS

VV



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 27,412*0,71*0,1*0,1 0,195
VV Součet 0,195

307 K 311213212.RR01 Zdivo z kamene na maltu - nové vyzdění m3 0,195 9 500,00 1 852,50 odvozeno ÚRS
308 K 938903116.RR01 Vysekání spár ve zdivu z cihel m2 19,463 100,00 1 946,30 odvozeno ÚRS

VV etapa 3
VV 27,412*0,71 19,463
VV Součet 19,463

309 K 628635532.RR01 Vyplnění spár zdiva z cihel maltou m2 19,463 350,00 6 812,05 odvozeno ÚRS
310 K XRR.007 Očištění povrchu zdiva od zbytku malty m2 19,463 100,00 1 946,30 vlastní
311 K XRR.008 Očištění povrchu zdiva kartáči m2 19,463 100,00 1 946,30 vlastní
312 K XRR.004 Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem konsolidanty na organokřemičité bázi m2 19,463 200,00 3 892,60 vlastní
313 K XRR.010 Ošetření povrchu zdiva fungicidním nátěrem m2 19,463 50,00 973,15 vlastní
314 K 611135001.RR01 Uzavření povrchu zdiva vápennou maltou m2 57,621 450,00 25 929,45 odvozeno ÚRS

VV
VV
VV

19,463
38,158
Součet

19,463
38,158
57,621

315 K 762331815 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy přes 450 cm2 m 27,412 350,00 9 594,20 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 3
VV 27,412 27,412
VV Součet 27,412

316 K 762332545 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného plochy přes 450 cm2 s ocelovými spojkami m 27,412 950,00 26 041,40 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 3
VV 27,412 27,412
VV Součet 27,412

317 K XRR.029 Řezivo dubové m3 1,776 25 000,00 44 400,00 vlastní
VV etapa 3
VV 27,412*0,24*0,27 1,776
VV Součet 1,776

318 K 762395000.RR01
.1 Spojovací prostředky pro montáž krovu - spojování čepováním m3 1,776 500,00 888,00 odvozeno ÚRS

VV 1,776 1,776
VV Součet 1,776

319 K 783783321 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační m2 27,960 50,00 1 398,00 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 3
VV 27,412*(0,24+0,27)*2 27,960
VV Součet 27,960

D D54 RP-05 - dvůr: Zídka pod pozednicí, zazděné zhlaví povalů 62 771,40
320 K 985221013 Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3 m3 3,235 2 500,00 8 087,50 CS ÚRS 2018 02

VV 17,037*0,211*0,9 3,235
VV Součet 3,235

321 K 979031121.RR01 Očištění rozebraného kamene od zbytků pojiva m3 3,235 100,00 323,50 odvozeno ÚRS
322 K 311213212.RR02 Zdivo z kamene na maltu - zpětné vyzdění rozebraného zdiva m3 3,235 8 500,00 27 497,50 odvozeno ÚRS
323 K 962022391.RR01 Bourání degradovaného kamenného zdiva na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 0,359 2 500,00 897,50 odvozeno ÚRS

VV 17,037*0,211*0,1 0,359
VV Součet 0,359

324 K 311213212.RR01
.1 Zdivo z kamene na maltu - nově vyzděné m3 0,359 9 500,00 3 410,50 odvozeno ÚRS

325 K XRR.003 Očištění povrchu zdiva od zbytků malty m2 25,061 100,00 2 506,10 vlastní
17,037*1,471 25,061
Součet 25,061

326 K XRR.008 Očištění povrchu zdiva kartáči m2 25,061 100,00 2 506,10 vlastní



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

327 K XRR.004 Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem konsolidanty na organokřemičité bázi m2 25,061 200,00 5 012,20 vlastní
328 K XRR.005 Ošetření povrchu zdiva fungicidním nátěrem m2 25,061 50,00 1 253,05 vlastní
329 K 611135001.RR01 Uzavření povrchu zdiva vápennou maltou m2 25,061 450,00 11 277,45 odvozeno ÚRS

D D55 RP-05 - obvod: Zídka pod pozednicí, zazděné zhlaví povalů 371 157,50
330 K 985221013 Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3 m3 24,878 2 500,00 62 195,00 CS ÚRS 2018 02

VV etapa 4
VV (41,172+14,671)*0,495*0,9 24,878
VV Součet 24,878

331 K 979031121.RR01 Očištění rozebraného kamene od zbytků pojiva m3 24,878 500,00 12 439,00 odvozeno ÚRS
332 K 311213212.RR02 Zdivo z kamene na maltu - zpětné vyzdění rozebraného zdiva m3 24,878 7 500,00 186 585,00 odvozeno ÚRS
333 K 962022391.RR01 Bourání degradovaného kamenného zdiva na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 2,764 2 500,00 6 910,00 odvozeno ÚRS

VV etapa 4
VV (41,172+14,671)*0,495*0,1 2,764
VV Součet 2,764

334 K 311213212.RR01
.1 Zdivo z kamene na maltu - nově vyzděné m3 2,764 8 500,00 23 494,00 odvozeno ÚRS

335 K XRR.003 Očištění povrchu zdiva od zbytků malty m2 106,046 100,00 10 604,60 vlastní
VV (41,172+14,671)*1,899 106,046
VV Součet 106,046

336 K XRR.008 Očištění povrchu zdiva kartáči m2 106,046 50,00 5 302,30 vlastní
337 K XRR.004 Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem konsolidanty na organokřemičité bázi m2 106,046 100,00 10 604,60 vlastní
338 K XRR.005 Ošetření povrchu zdiva fungicidním nátěrem m2 106,046 50,00 5 302,30 vlastní
339 K 611135001.RR01 Uzavření povrchu zdiva vápennou maltou m2 106,046 450,00 47 720,70 odvozeno ÚRS

VV 106,046 106,046
VV Součet 106,046

D D56 RP-16: Vnější římsa 764 673,95
340 K 962022391.RR02 Bourání degradovaného zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 22,732 1 500,00 34 098,00 odvozeno ÚRS

VV etapa 3
VV 27,48*0,228 6,265
VV etapa 4
VV (16,267+41,172+14,784)*0,228 16,467
VV Součet 22,732

341 K 311213212.RR01 Zdivo z kamene na maltu - nové vyzdění m3 1,097 8 500,00 9 324,50 odvozeno ÚRS
342 K XRR.003 Očištění povrchu zdiva od zbytků malty m2 9,970 100,00 997,00 vlastní

VV etapa 3
VV 27,48*0,1 2,748
VV etapa 4
VV (16,267+41,172+14,784)*0,1 7,222
VV Součet 9,970

343 K XRR.008 Očištění povrchu zdiva kartáči m2 9,970 50,00 498,50 vlastní
344 K XRR.004 Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem konsolidanty na organokřemičité bázi m2 9,970 200,00 1 994,00 vlastní
345 K XRR.005 Ošetření povrchu zdiva fungicidním nátěrem m2 9,970 50,00 498,50 vlastní
346 K 611135001.RR01 Uzavření povrchu zdiva vápennou maltou m2 9,970 450,00 4 486,50 odvozeno ÚRS
347 K 762331811 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 m 199,406 350,00 69 792,10 CS ÚRS 2018 02

VV etapa 3
VV 27,48*2 54,960
VV etapa 4
VV (16,267+41,172+14,784)*2 144,446
VV Součet 199,406



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

348 K XRR.100 D+M dřevěná dubová konstrukce římsy se svlaky jištěná hraněnými dubovými kolíky / včetně nátěrů proti 
dřevokazným houbám a hmyzu, včetně povrchového nátěru - včetně spojovacích prostředků m3 8,288 55 000,00 455 840,00 vlastní

349 K 762331812 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 m 202,710 300,00 60 813,00 CS ÚRS 2018 02
VV námětky
VV etapa 3
VV 2,33*16 37,280
VV etapa 4
VV 2,33*71 165,430
VV Součet 202,710

350 K 762332542 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného plochy do 224 cm2 s ocelovými spojkami m 202,710 450,00 91 219,50 CS ÚRS 2018 02
VV námětky
VV etapa 3
VV 2,33*16 37,280
VV etapa 4
VV 2,33*71 165,430
VV Součet 202,710

351 K 60512011 Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 2,676 5 500,00 14 718,00 CS ÚRS 2018 02
VV námětky
VV etapa 3
VV 0,12*0,11*2,33*16 0,492
VV etapa 4
VV 0,12*0,11*2,33*71 2,184
VV Součet 2,676

352 K 762395000.RR01 Spojovací prostředky pro montáž krovu - tesařský spoj dubovými kolíky a klíny m3 2,676 5 000,00 13 380,00 odvozeno ÚRS
VV námětky
VV etapa 3
VV 0,12*0,11*2,33*16 0,492
VV etapa 4
VV 0,12*0,11*2,33*71 2,184
VV Součet 2,676

353 K 783783321 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační m2 93,247 50,00 4 662,35 CS ÚRS 2018 02
VV námětky
VV etapa 3
VV (0,12+0,11)*2*2,33*16 17,149
VV etapa 4
VV (0,12+0,11)*2*2,33*71 76,098
VV Součet 93,247

354 K 317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 t 0,028 42 000,00 1 176,00 CS ÚRS 2018 02
355 K 13010532 Úhelník ocelový nerovnostranný, v jakosti 11 375, 150 x 100 x 10 mm t 0,028 42 000,00 1 176,00 CS ÚRS 2018 02

D D57 RP-17: Vnitřní římsa směrem do atria 73 600,85
356 K 962022391.RR02 Bourání degradovaného zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 0,313 2 500,00 782,50 odvozeno ÚRS
357 K 311213212.RR01 Zdivo z kamene na maltu - nové vyzdění m3 0,313 9 500,00 2 973,50 odvozeno ÚRS
358 K 938903116.RR01 Vysekání spár ve zdivu z cihel m2 31,348 150,00 4 702,20 odvozeno ÚRS

VV etapa 3
VV 27,089*0,712 19,287
VV etapa 4
VV 16,939*0,712 12,061
VV Součet 31,348

359 K 628635532.RR01 Vyplnění spár zdiva z cihel maltou m2 31,348 50,00 1 567,40 odvozeno ÚRS
360 K XRR.007 Očištění povrchu zdiva od zbytku malty m2 31,348 100,00 3 134,80 vlastní
361 K XRR.008 Očištění povrchu zdiva kartáči m2 31,348 100,00 3 134,80 vlastní
362 K XRR.004 Konzervace povrchu kamene dvojitým nástřikem konsolidanty na organokřemičité bázi m2 31,348 200,00 6 269,60 vlastní



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

363 K XRR.010 Ošetření povrchu zdiva fungicidním nátěrem m2 31,348 50,00 1 567,40 vlastní
364 K 611135001.RR01 Uzavření povrchu zdiva vápennou maltou m2 31,348 450,00 14 106,60 odvozeno ÚRS
365 K 762331811 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 m 44,028 300,00 13 208,40 CS ÚRS 2018 02

VV etapa 3
VV 27,089 27,089
VV etapa 4
VV 16,939 16,939
VV Součet 44,028

366 K 762332542 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného plochy do 224 cm2 s ocelovými spojkami m 44,028 350,00 15 409,80 CS ÚRS 2018 02
367 K 60512011 Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 0,986 5 000,00 4 930,00 CS ÚRS 2018 02

VV etapa 3
VV 27,089*0,14*0,16 0,607
VV etapa 4
VV 16,939*0,14*0,16 0,379
VV Součet 0,986

368 K 762395000.RR01
.1 Spojovací prostředky pro montáž krovu - spojování čepováním m3 0,986 500,00 493,00 odvozeno ÚRS

369 K 783783321 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační m2 26,417 50,00 1 320,85 CS ÚRS 2018 02

D D58 RS: Sanace vnitřních povrchů 56 973,78

D D59 RS-01: Vrchní vrstvy omítek v pořádku nebo chybějící 47 459,70
370 K XRR.011 Opatrné odstranění stávajících a degradovaných nátěrů m2 52,733 150,00 7 909,95 vlastní

VV 3.etapa
VV komíny
VV 4,713*2,61*0,9 11,071
VV 2,801*2,61*0,9 6,580
VV 1,52*2,61*0,9 3,570
VV 4,074*2,61*0,9 9,570
VV 4.etapa
VV komíny
VV 3,699*2,61*0,9 8,689
VV 5,642*2,61*0,9 13,253
VV Součet 52,733

371 K XRR.012 Oprava omítek, vyspravení trhlin, vyplnění směsí z vápenného pojiva a kopaného písku m2 52,733 450,00 23 729,85 vlastní
372 K XRR.013 Vyrovnání povrchu omítek, sjednocení a ometení povrchu omítek m2 52,733 50,00 2 636,65 vlastní
373 K XRR.014 Penetrace křemičitá pro sjednocení nasákavosti podkladu m2 52,733 50,00 2 636,65 vlastní
374 K XRR.015 Dvojnásobný bílý vápenný nátěr m2 52,733 200,00 10 546,60 vlastní

D D60 RS-02: Degradované cihelné zdivo v interiéru nebo jeho zcela chybějící části 9 514,08
375 K 962022391.RR02 Bourání degradovaného zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 0,246 2 500,00 615,00 odvozeno ÚRS

VV 5,859*0,14*0,3 0,246
VV Součet 0,246

376 K 311213212.RR01 Zdivo z kamene na maltu - nové vyzdění m3 0,246 9 500,00 2 337,00 odvozeno ÚRS
377 K 938903116.RR01 Vysekání spár ve zdivu z cihel m2 5,859 150,00 878,85 odvozeno ÚRS

VV 3.etapa
VV komíny
VV 4,713*2,61*0,1 1,230
VV 2,801*2,61*0,1 0,731
VV 1,52*2,61*0,1 0,397
VV 4,074*2,61*0,1 1,063
VV 4.etapa
VV komíny
VV 3,699*2,61*0,1 0,965



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 5,642*2,61*0,1 1,473
VV Součet 5,859

378 K 628635532.RR01 Vyplnění spár zdiva z cihel maltou m2 5,859 50,00 292,95 odvozeno ÚRS

379 K XRR.016 Křížový podhoz ze směsi vápenného pojiva a kopaného písku - včetně vyhlazení dřevem - doplnění omítky 
do původního objemu m2 5,859 650,00 3 808,35 vlastní

380 K XRR.014 Penetrace křemičitá pro sjednocení nasákavosti podkladu m2 5,859 50,00 292,95 vlastní
381 K XRR.015 Dvojnásobný bílý vápenný nátěr m2 5,859 220,00 1 288,98 vlastní

D D61 SS: Skladba střechy 2 376 628,19

D D62 SS.01: Bouraná skladba střechy - zámek 215 013,00
382 K 764001831.RR01 Demontáž plechové krytiny do suti m2 1 720,104 70,00 120 407,28 odvozeno ÚRS

VV etapa 3
VV (25,812*2*8,702) 449,232
VV etapa 4
VV 116,733*10,887 1 270,872
VV Součet 1 720,104

383 K 762342811.RR01 Demontáž laťování střech do suti - kovových, trubkových m2 1 720,104 55,00 94 605,72 odvozeno ÚRS

D D63 SS.03: Nová skladba střecha - zámek 1 781 131,19
384 K 762342214 Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm m2 1 720,104 110,00 189 211,44 CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

PSC 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích 
prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.

VV etapa 3
VV (25,812*2*8,702) 449,232
VV etapa 4
VV 116,733*10,887 1 270,872
VV Součet 1 720,104

385 K 60514101 Řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2 - 60/40 mm m3 12,504 5 500,00 68 772,00 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 3
VV 30*25,812*0,04*0,06 1,858
VV etapa 4
VV 38*(116,733)*0,04*0,06 10,646
VV Součet 12,504

386 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 12,504 500,00 6 252,00 CS ÚRS 2018 02
387 K 783783321 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační m2 1 042,043 50,00 52 102,15 CS ÚRS 2018 02

VV etapa 3
VV 30*25,812*(0,04+0,06)*2 154,872
VV etapa 4
VV 38*(116,733)*(0,04+0,06)*2 887,171
VV Součet 1 042,043

388 K 765111261 Montáž krytiny keramické hřeben zplna do malty m 62,911 750,00 47 183,25 CS ÚRS 2018 02
VV etapa 3
VV 25,877 25,877
VV etapa 4
VV 6,350 6,350
VV 24,771 24,771
VV 5,913 5,913
VV Součet 62,911

389 M 59660851 hřebenáč režný nosový š 130mm (k tašce bobrovce domalty) kus 188,733 170,00 32 084,61 CS ÚRS 2018 02
VV 62,911*3 188,733

390 K 765111231 Montáž krytiny keramické nároží do malty m 61,715 700,00 43 200,50 CS ÚRS 2018 02



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV etapa 3
VV 13,674 13,674
VV etapa 4
VV 25,236 25,236
VV 22,805 22,805
VV Součet 61,715

391 M 59660851 hřebenáč režný nosový š 130mm (k tašce bobrovce domalty) kus 185,145 180,00 33 326,10 CS ÚRS 2018 02
61,715*3 185,145

392 K 765111101 Montáž krytiny keramické sklonu do 30° hladké (bobrovky) přes 32 do 40 ks/m2 na sucho korunové krytí m2 1 720,104 390,00 670 840,56 CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání tašek.

PSC 2. Oplechování štítových hran, úžlabí a prostupů se oceňuje cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské.
3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek apod.) se oceňuje cenami části A02.

393 M 59660010 taška bobrovka základní segmentový řez kus 65 363,952 9,50 620 957,54 CS ÚRS 2018 02
VV spotřeba 38 ks/m2
VV 38*1720,104 65 363,952

394 K 765111504 Příplatek k montáži krytiny keramické za připevňovací prostředky za sklon přes 40° do 50° m2 1 720,104 10,00 17 201,04 CS ÚRS 2018 02

D D64 SS.05: Bouraná skladba střechy - věžička 18 536,40
395 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 97,560 90,00 8 780,40 CS ÚRS 2018 02

VV 24,39*4 97,560
VV Součet 97,560

396 K 765121841 Demontáž krytiny betonové bobrovky sklonu do 30° na sucho do suti m2 97,560 90,00 8 780,40 CS ÚRS 2018 02
397 K 765121861 Příplatek k demontáži krytiny betonové bobrovky do suti za sklon přes 30° m2 97,560 10,00 975,60 CS ÚRS 2018 02

D D65 SS.06: Nová skladba střechy - věžička 361 947,60
398 K 762341350 Montáž bednění střech obloukových sklonu do 60° z hoblovaných prken m2 97,560 300,00 29 268,00 CS ÚRS 2018 02

VV 24,39*4 97,560
VV Součet 97,560

399 K 60515111 Řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm m3 2,439 5 500,00 13 414,50 CS ÚRS 2018 02
VV 97,56*0,025 2,439
VV Součet 2,439

400 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 2,439 500,00 1 219,50 CS ÚRS 2018 02
401 K 783783321 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační m2 195,120 50,00 9 756,00 CS ÚRS 2018 02

VV 97,56*2 195,120
VV Součet 195,120

402 K 764131457.RR01 Krytina střechy z Cu plechu m2 97,560 3 050,00 297 558,00 odvozeno ÚRS
403 K XRR.030 D+M separační vrstva pod plechovou krytinu m2 97,560 110,00 10 731,60 vlastní

D D66 ZS: Záchytný systém 70 000,00

D D66 ZS: Záchytný systém 70 000,00
404 K XRR.006 D+M záchytný a zádržný systém - např. TOPWET TSL-LOOP kus 26,000 2 500,00 65 000,00 vlastní

Poznámka k položce:
P včetně D+M záchytných bodů, smyček, střešních háků, včetně připravenosti na montáž: rozkrytí a zapravení staveních konstrukcí dotčených 

montáží, včetně opracování prostupů hydroizolační vrstvou, včetně zaškolení obsluhy
VV etapa 3
VV 6 6,000
VV etapa 4
VV 20 20,000
VV Součet 26,000

405 K XRR.037 Provedení sond pro kotvení záchytného systému soubo 
r 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Státní zámek Libochovice_revize 03 
Objekt:

37_LIB_SO-02b - Technika prostředí staveb objektu 3. a 4. etapy

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 
na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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Cena bez DPH 192 402,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 192 402,00 21,00% 40 404,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 232 806,42

http://www.cs-urs.cz


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Státní zámek Libochovice_revize 03
Objekt:

37_LIB_SO-02b - Technika prostředí staveb objektu 3. a 4. etapy

Místo: Libochovice

Zadavatel: Národní památkový ústav
Uchazeč: Monumento s.r.o.

Datum: 10. 10. 2019

Projektant: SVIŽN s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 192 402,00

D1 - 2D.1.4.01: Elektroinstalace 3.etapa 74 801,00
D2 - 2D.1.4.01.01: Elektroinstalace 19 686,00

D3 - 2D.1.4.01.01.: Elektroinstalace 19 686,00
D4 - 2D.1.4.01.02: Hromosvod 27 865,00

D5 - 2D.1.4.01.02.: Hromosvod 27 865,00
D6 - 2D.1.4.01.03: Ostatní náklady 27 250,00

D7 - 2D.1.4.01.03.: Ostatní náklady 27 250,00
D8 - 2D.1.4.01.05: EZS 0,00

D9 - 2D.1.4.01.05.: EZS 0,00

D10 - 2D.1.4.02: Elektroinstalace 4.etapa 117 601,00
D11 - 2D.1.4.02.01: Elektroinstalace 31 766,00

D12 - 2D.1.4.02.01.: Elektroinstalace 31 766,00
D13 - 2D.1.4.02.02: Hromosvod 47 335,00

D14 - 2D.1.4.02.02.: Hromosvod 47 335,00
D15 - 2D.1.4.02.03: Ostatní náklady 38 500,00

D16 - 2D.1.4.02.03.: Ostatní náklady 38 500,00
D17 - 2D.1.4.02.05: EZS 0,00

D18 - 2D.1.4.02.05.: EZS 0,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Státní zámek Libochovice_revize 03
Objekt:

37_LIB_SO-02b - Technika prostředí staveb objektu 3. a 4. etapy

Místo: Libochovice Datum: 10. 10. 2019

Zadavatel: Národní památkový ústav Projektant: SVIŽN s.r.o.
Uchazeč: Monumento s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 192 402,00

D D1 2D.1.4.01: Elektroinstalace 3.etapa 74 801,00

D D2 2D.1.4.01.01: Elektroinstalace 19 686,00

D D3 2D.1.4.01.01.: Elektroinstalace 19 686,00
1 K 2D.1.4.01.01 001 Kabel Cyky-J 3x2,5 m 28,000 35,00 980,00 vlastní
2 K 2D.1.4.01.01 002 Kabel Cyky-J 3x1,5 m 48,000 32,00 1 536,00 vlastní
3 K 2D.1.4.01.01 003 Typizovaná kabelová příchytka na dřevěný podklad pro průměr kabelu do 12,0mm např. z pozinkované - oceli ks 38,000 40,00 1 520,00 vlastní
4 K 2D.1.4.01.01 004 Odbočná krabice do 2,5mm2 včetně tepelně izolační podložky ks 6,000 150,00 900,00 vlastní
5 K 2D.1.4.01.01 005 Průmyslové LED svítidlo, IP65, 21W, 2500lm, polykarbonátový opálový kryt ks 6,000 2 200,00 13 200,00 vlastní
6 K 2D.1.4.01.01 006 Florenscenční tabulka s piktogramem ks 2,000 500,00 1 000,00 vlastní
7 K 2D.1.4.01.01 007 Vypínač č.1, IP44, včetně tepelně izolační podložky ks 1,000 550,00 550,00 vlastní

D D4 2D.1.4.01.02: Hromosvod 27 865,00

D D5 2D.1.4.01.02.: Hromosvod 27 865,00
8 K 2D.1.4.01.02 001 Drát AlMgSi 8mm m 39,000 200,00 7 800,00 vlastní
9 K 2D.1.4.01.02 002 Podpěra vedení na hřeben ks 30,000 50,00 1 500,00 vlastní

10 K 2D.1.4.01.02 003 Podpěra vedení pod tašky (bobrovky) ks 20,000 40,00 800,00 vlastní
11 K 2D.1.4.01.02 004 Podpěra vedení na stěnu ks 20,000 35,00 700,00 vlastní
12 K 2D.1.4.01.02 005 Svorka spojovací ks 11,000 30,00 330,00 vlastní
13 K 2D.1.4.01.02 006 Svorka na připojení okapů ks 10,000 60,00 600,00 vlastní
14 K 2D.1.4.01.02 007 Svorka zkušební ks 1,000 45,00 45,00 vlastní
15 K 2D.1.4.01.02 008 Svorka k jímací tyči ks 2,000 45,00 90,00 vlastní
16 K 2D.1.4.01.02 009 Jímací tyč 7,0m včetně konstrukčního stojanu a upevnění ks 2,000 8 000,00 16 000,00 vlastní

D D6 2D.1.4.01.03: Ostatní náklady 27 250,00

D D7 2D.1.4.01.03.: Ostatní náklady 27 250,00
17 K 2D.1.4.01.03_001 Demontáž stávajícího hromosvodu, včetně propojů veškerých zařízení na střeše připojených k LPS - - nyní 

nesmí být spojeny s novou soustavou LPS hod 38,000 250,00 9 500,00 vlastní

18 K 2D.1.4.01.03_002 Kontrolní měření odporu stávajícího uzemnění, včetně vypracování zprávy na jejímž základě se učiní - další 
opatření hod 10,000 350,00 3 500,00 vlastní

19 K 2D.1.4.01.03_003 Výchozí revize dle požadavků vyhlášky č. 73/2010 Sb., Příloha 2, bod č. 3 - pro elektroinstalaci, vedení a 
hromosvod

hod 15,000 350,00 5 250,00 vlastní



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 2D.1.4.01.03 004 Podrobné ověření a zmapování stávajícího stavu před započetím demontáží soubo 
r 1,000 2 000,00 2 000,00 vlastní

21 K 2D.1.4.01.03 005 Ostatní potřebné blíže nespecifikované položky, podružný a montážní materiál soubo 
r 1,000 2 000,00 2 000,00 vlastní

22 K 2D.1.4.01.03 006 Vypracování potřebné realizační, výrobní, dílenské dokumentace, DSPS soubo 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

D D8 2D.1.4.01.05: EZS 0,00 0,00

D D9 2D.1.4.01.05.: EZS 0,00

23 K 2D.1.4.01.05_001
Úprava systému při opravách půdního a střešního prostoru - odstrojení kabelových tras, zajištění - funkčnosti 
EZS v průběhu rekonstrukce, součinnost při stavbě a provádění oprav, zpětná montáž / systému, revizní a 
kontrolní prohlídky systému EZS

ks 1,000 0,00 0,00 vlastní

D D10 2D.1.4.02: Elektroinstalace 4.etapa

D D11 2D.1.4.02.01: Elektroinstalace

117 601,00

31 766,00

D D12 2D.1.4.02.01.: Elektroinstalace 31 766,00
24 K 2D.1.4.02.01 001 Kabel Cyky-J 3x2,5 m 28,000 35,00 980,00 vlastní
25 K 2D.1.4.02.01 002 Kabel Cyky-J 3x1,5 m 88,000 32,00 2 816,00 vlastní
26 K 2D.1.4.02.01 003 Typizovaná kabelová příchytka na dřevěný podklad pro průměr kabelu do 12,0mm např. z pozinkované - oceli ks 58,000 40,00 2 320,00 vlastní
27 K 2D.1.4.02.01 004 Odbočná krabice do 2,5mm2 včetně tepelně izolační podložky ks 11,000 150,00 1 650,00 vlastní
28 K 2D.1.4.02.01 005 Florenscenční tabulka s piktogramem ks 10,000 2 200,00 22 000,00 vlastní
29 K 2D.1.4.02.01 006 Průmyslové LED nouzové svítidlo, IP65, 8W, polykarbonátový kryt ks 4,000 500,00 2 000,00 vlastní

D D13 2D.1.4.02.02: Hromosvod 47 335,00

D D14 2D.1.4.02.02.: Hromosvod 47 335,00
30 K 2D.1.4.02.02 001 Drát AlMgSi 8mm m 84,000 200,00 16 800,00 vlastní
31 K 2D.1.4.02.02 002 Podpěra vedení na hřeben ks 40,000 50,00 2 000,00 vlastní
32 K 2D.1.4.02.02 003 Podpěra vedení pod tašky (bobrovky) ks 30,000 40,00 1 200,00 vlastní
33 K 2D.1.4.02.02 004 Podpěra vedení na stěnu ks 40,000 35,00 1 400,00 vlastní
34 K 2D.1.4.02.02 005 Svorka spojovací ks 18,000 30,00 540,00 vlastní
35 K 2D.1.4.02.02 006 Svorka na připojení okapů ks 18,000 60,00 1 080,00 vlastní
36 K 2D.1.4.02.02 007 Svorka zkušební ks 4,000 45,00 180,00 vlastní
37 K 2D.1.4.02.02 008 Svorka k jímací tyči ks 3,000 45,00 135,00 vlastní
38 K 2D.1.4.02.02 009 Jímací tyč 7,0m včetně konstrukčního stojanu a upevnění ks 3,000 8 000,00 24 000,00 vlastní

D D15 2D.1.4.02.03: Ostatní náklady 38 500,00

D D16 2D.1.4.02.03.: Ostatní náklady 38 500,00
39 K 2D.1.4.02.03_001 Demontáž stávajícího hromosvodu, včetně propojů veškerých zařízení na střeše připojených k LPS - - nyní 

nesmí být spojeny s novou soustavou LPS hod 69,000 250,00 17 250,00 vlastní

40 K 2D.1.4.02.03_002 Kontrolní měření odporu stávajícího uzemnění, včetně vypracování zprávy na jejímž základě se učiní - další 
opatření hod 15,000 350,00 5 250,00 vlastní

41 K 2D.1.4.02.03_003 Výchozí revize dle požadavků vyhlášky č. 73/2010 Sb., Příloha 2, bod č. 3 - pro elektroinstalaci, vedení a 
hromosvod hod 20,000 350,00 7 000,00 vlastní

42 K 2D.1.4.02.03 004 Podrobné ověření a zmapování stávajícího stavu před započetím demontáží soubo 
r 1,000 2 000,00 2 000,00 vlastní

43 K 2D.1.4.02.03 005 Ostatní potřebné blíže nespecifikované položky, podružný a montážní materiál soubo 1,000 2 000,00 2 000,00 vlastní
44 K 2D.1.4.02.03 006 Vypracování potřebné realizační, výrobní, dílenské dokumentace, DSPS

sourbo
r 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D17 2D.1.4.02.05: EZS 0,00

D D18 2D.1.4.02.05.: EZS 0,00

45 K 2D.1.4.02.05_001
Úprava systému při opravách půdního a střešního prostoru - odstrojení kabelových tras, zajištění - funkčnosti 
EZS v průběhu rekonstrukce, součinnost při stavbě a provádění oprav, zpětná montáž / systému, revizní a 
kontrolní prohlídky systému EZS

ks 1,000 0,00 0,00 vlastní
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Stavba:
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37_LIB_SO-02c - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 
na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

KSO:
Místo: Libochovice

CC-CZ:
Datum: 10. 10. 2019

Zadavatel: IČ: 75032333
Národní památkový ústav DIČ: CZ75032333

Uchazeč: IČ: 07139446
Monumento s.r.o. DIČ: CZ07139446

Projektant: IČ: 03301087
SVIŽN s.r.o. DIČ: CZ03301087

Zpracovatel: IČ:

Poznámka:

DIČ:

Cena bez DPH 372 750,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 372 750,00 21,00% 78 277,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 451 027,50

http://www.cs-urs.cz


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Státní zámek Libochovice_revize 03
Objekt:

37_LIB_SO-02c - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Libochovice Datum: 10. 10. 2019

Zadavatel: Národní památkový ústav
Uchazeč: Monumento s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

SVIŽN s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 372 750,00

D1 - 2VRN: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 372 750,00
D2 - VRN: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 372 750,00

D3 - V01: Průzkumné a geodetické práce 60 000,00
D4 - V02: Projektové práce 38 000,00
D5 - V03: Zařízení staveniště 200 500,00
D6 - V04: Inženýrská činnost a zkoušky 15 000,00
D7 - V05: Ostatní náklady 35 250,00
D8 - V06: BOZP a dozor správy objektu 13 500,00
D9 - V07: Ochranna prvků 10 500,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Státní zámek Libochovice_revize 03
Objekt:

37_LIB_SO-02c - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Libochovice Datum: 10. 10. 2019

Zadavatel: Národní památkový ústav
Uchazeč: Monumento s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

SVIŽN s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 372 750,00

D D1 2VRN: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 372 750,00

D D2 VRN: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 372 750,00

D D3 V01: Průzkumné a geodetické práce 60 000,00
1 K V01 001 Průzkumné práce jinde nespecifikované soubo 1,000 10 000,00 10 000,00 vlastní

P

Poznámka k položce:
Veškeré práce související se zjišťením a popisem skutečného stavu objektu během realizace stavby nad rámec průzkumů, které bylo 
vzhledem k povaze provozu objektu možné provést ve fázi zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby, především průzkumné 
práce během invazivních zásahů do konstrukčních částí objektů. Cena za soubor se stanovuje na základě projektové dokumentace pro 
provádění stavby a zvoleného definitivního technologického postupu dodavatele.

2 K V01 002 Geodetické práce při provádění stavby soubo 1,000 15 000,00 15 000,00 vlastní

P Poznámka k položce:
Veškeré geodetické činnosti spojené s vytyčením stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí.

3 K V01 003 Geodetické práce po výstavbě soubo 
r 1,000 15 000,00 15 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:
Veškeré geodetické činnosti spojené se zdokumentováním skutečného provedení stavby stavebních objektů, inženýrských objektů a 
inženýrských sítí.

4 K V01 004 Restaurátorský průzkum soubo 
r 1,000 10 000,00 10 000,00 vlastní

P Poznámka k položce:
Veškerý resturátorský průzkum, který je vyžadován dle projektové dokumentace

5 K V01 004.01 Zpracování restaurátorského záměru a zpráv soubo 
r 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

P Poznámka k položce: 
vyžadovaných v projektové dokumentace

6 K V01 005 Rozbory stávajícíh omítek, fasád soubo 
r 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

D D4 V02: Projektové práce 38 000,00
7 K V02 001 Vyhotovení a kompletace dokumentace skutečného provedení stavby soubo 

r 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní
Poznámka k položce:

P Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnosti dle zadávací dokumentace. Dodavatel provádí tyto projekční
práce průběžně po celou dobu realizace stavby.

8 K V02_002
Dodavatelská dokumentace jinde neuvedená: dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně - - 
technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní / 
dokumentace, výrobní nebo montážní dokumentace pro výrobní celky (výtah, lešení..)

soubo 
r 1,000 15 000,00 15 000,00 vlastní

9 K V02 003 Rozpočet skutečného provedení stavby soubo
r 1,000 3 000,00 3 000,00 vlastní

Poznámka k položce:
P Vyhotovení rozpočtu skutečného provedení stavby za účelem stanovení skutečných nákladů na realizaci stavby po jejím úplném dokončení.

Dodavatel provádí tyto rozpočtářské práce průběžně po celou dobu realizace stavby.

10 K V02 004 Pasportizace stavu přilehlých objektů před zahájením stavby soubo
r 1,000 15 000,00 15 000,00 vlastní



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D5 V03: Zařízení staveniště 200 500,00

Poznámka k položce:
Podrobný pasport před zahájením stavební činnosti, která by mohla mít dopad do objektů nebo jejich částí bezprostředně sousedících s 
předmětnou stavbou. Pasport vyhodnotí technický stav sousedních objektů nebo jejich částí, způsob jejich případné ochrany během realizace 
stavby a technické obnovy (uvedení do původního stavu) po dokončení realizace stavby.

11 K V03_001

Popisová položka, pokud není uvedeno jinak, je nutné do jednotkové ceny zahrnout: dopravu, montáž, - 
demontáž, nájem a průběžnou údržbu veškerých zařízení a materiálů. Délka využití jednotlivých / zařízení 
vychází z harmonogramu dodavatele stavby , tuto délku je nutné zohlednit do jednotkové ceny - jenotlivých 
zařízení .

0,000 5 000,00 0,00 vlastní

12 K V03 002 Připojení zařízení stavby na stávající rozvod vody soubo 
r 1,000 2 000,00 2 000,00 vlastní

13 K V03 003 Připojení zařízení stavby na stávající rozvody elektrické energie soubo 
r 1,000 2 000,00 2 000,00 vlastní

14 K V03 004 Připojení zařízení staveniště na stávající kanalizaci soubo 
r 1,000 2 000,00 2 000,00 vlastní

15 K V03 005 Odvodnění staveniště soubo 1,000 2 000,00 2 000,00 vlastní

16 K V03_006 Zařízení staveniště (např. WC mobilní, stavební buňky, ochranné konstrukce nad vstupem, - zpevněné 
plochy,.... )

soubo 
r 1,000 10 000,00 10 000,00 vlastní

Poznámka k položce:
Návrh zařízení staveniště provede dodavatel stavby, daný návrh rozhlední do jednotkové ceny této položky.

17 K V03 007 Oplocení staveniště m 31,250 700,00 21 875,00 vlastní
18 K V03 008 Mobilní zábrany m 53,250 500,00 26 625,00 vlastní
19 K V03 009 Osvětlení zařízení staveniště soubo 1,000 2 000,00 2 000,00 vlastní
20 K V03 010 Autojeřáb, včetně nákladů na obslužný personál - včetně zpevněných ploch pod autojeřáb ks 1,000 50 000,00 50 000,00 vlastní
21 K V03 011 Stavení výtah, včetně nákladů na osblužný personá. ks 1,000 15 000,00 15 000,00 vlastní
22 K V03 012 Ostraha staveniště - vč. kamerového systému soubo 

r 1,000 20 000,00 20 000,00 vlastní
23 K V03 013 Zrušení zařízení staveniště soubo

r 1,000 20 000,00 20 000,00 vlastní
Poznámka k položce:

P Veškeré činnosti spojené se zrušením staveniště včetně uvedení částí neřešených projektovou dokumentací dotčených stavbou do
původního stavu.

24 K V03 014 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště - vč úpravy terénu a vegetace do původního stavu soubo 
r 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

25 K V03 015 Akustická opatření pro snížení hladiny hluky a vybrací soubo 
r 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

26 K V03 016 Statické zajištění objektu při provádění rekonstrukce soubo 
r 1,000 15 000,00 15 000,00 vlastní

27 K XRR.031 Informační tabule po dobu stavby s informacemi o stavbě - 1,5 x 1 m kus 1,000 2 000,00 2 000,00 vlastní

15 000,00D D6 V04: Inženýrská činnost a zkoušky
28 K V04 001 Inženýrská činnost soubo 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

P Poznámka k položce:
Zajištění veškerých činností vyplývající z budoucí smlouvy o dílo.

29 K V04 002 Uvedení objektu do provozu soubo 
r 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

P Poznámka k položce:
Včetně zaškolení obsluhy, zhotovení provozních řádů, naprogramování systému jinde neuvedených

30 K V04

CO 
OO

Komplexní vyzkoušení stavby - (Zkušební provoz) soubo 
r 1,000 2 000,00 2 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:
Komplexní zkušební provoz koordinovaně pro veškerá technologická zařízení všech stavebních i inženýrských objektů po dobu 6 měsíců od 
uvedení stavby do provozu. Dodavatel poskytuje po celou dobu zkušebního provozu okamžitou a bezvýhradnou součinnost při zkušebním 
provozování stavby a při odstraňování případných vad a nedodělků během tohoto provozování zjištěných.

31 K V04

'■=Ť 
O

 
O

Doklady potřebné ke kolaudaci jinde neuvedené soubo 
r 1,000 3 000,00 3 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:
Veškeré jiné administrativní a správní úkony vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky nutné k řádnému dokončení a předání 
díla.

D D7 V05: Ostatní náklady 35 250,00
32 K V05 001 Čištění přilehlých komunikací, chodníků soubo

r 1 1,000 3 000,00 3 000,00 vlastní



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k položce:
Čištění bude prováděno při znečištění, předoklad 2x týdně

33 K V05 002 Čištění vozidel při výjezdu ze staveniště soubo 
r 1,000 1 500,00 1 500,00 vlastní

34 K V05 003 Informační systém zařízení staveniště soubo 1,000 1 000,00 1 000,00 vlastní
35 K V05 004 Vzorkování - jinde neuvedené

sourbo 
r 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

Poznámka k položce:
P Vzorkování veškerých typů, materiálů, povrchových úprav a barevností stavebních konstrukcí a prvků za účelem jejich odsouhlasení

investorským technickým dozorem, autorským dozorem a dozorem orgánů památkové péče.

36 K V05 005 DIO a DIR soubo 
r 1,000 2 000,00 2 000,00 vlastní

37 K V05 006 Dopravní znační soubo 
r 1,000 1 500,00 1 500,00 vlastní

38 K V05 007 Dočasné zábory (pozemky ve vlastnictví města Libvochovice) m2 85,000 250,00 21 250,00 vlastní

D D8 V06: BOZP a dozor správy objektu 13 500,00
39 K V06 001 Ochranné pomůcky pro pohyb osob na staveništi soubo 

r 1,000 2 500,00 2 500,00 vlastní
40 K V06 002 Bezpečnostní prvky jinde neuvedené v souladu s plánem BOZP soubo 

r 1,000 3 000,00 3 000,00 vlastní
41 K V06 003 Dozor pro BOZP soubo 

r 1,000 8 000,00 8 000,00 vlastní

D D9 V07: Ochranna prvků 10 500,00
42 K V07 001 Ochrana stávajícíh inženýrských sítí před poškozením soubo 1,000 2 000,00 2 000,00 vlastní
43 K V07 002 Ochrana sousedících objektů před poškozením

sourbo 
r 1,000 1 500,00 1 500,00 vlastní

44 K V07 003 Ochrana rekonstrukovaného objektu před poškozením při provádění rekonstrukce krovu a stropu soubo 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní
45 K V007 004 Úprava zeleně pro zajištění příjezdu k východnímu křídlu - včetně následné rekultivace

sourbo
r 1,000 2 000,00 2 000,00 vlastní


