

**OBJEDNÁVKA č.: 63/2021-ORM/knp**

| DODAVATEL   | OBJEDNATEL  |
|---|---|
| <b>HELP, silnice - železnice s.r.o.</b><br><br>Moravská 537<br>56203 Ústí nad Orlicí<br>IČ: 27497976<br>DIČ: CZ27497976<br>Bank. spojení: XXXX<br>Československá obchodní banka, a.s. | <b>Město Ústí nad Orlicí</b><br>odbor rozvoje města<br>Sychrova 16<br>562 24 ÚSTÍ NAD ORLICÍ<br>IČ: 00279676<br>DIČ: CZ00279676<br>Bank. spojení: Komerční banka, a.s.<br>XXXX<br>Vyřizuje: Knapovský Tomáš<br>XXXX<br>XXXX |

**PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY**

Objednáváme u Vás pro Město Ústí nad Orlicí, odbor rozvoje města:  
**opravu chodníku v ul. Zahradní (v návaznosti na ul. Husova) dle Vaší cenové nabídky ze dne 28.06.2021, která používá stejné jednotkové ceny jako předložená vítězná nabídka na Rekonstrukci ul. Husova, I. etapa.**

**Předpokládaná cena:** 206 379,75 Kč včetně DPH 170 561,78 Kč bez DPH

**Lhůta plnění:** 29.06.2021 - 16.07.2021

**Místo dodání:** Ústí nad Orlicí

**Poznámka:**

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění:

- **není používán k ekonomické činnosti**, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy. Proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude na uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle ustanovení § 92e zákona o DPH.
- **Na tuto objednávku se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.**
- **Na fakturu uveďte číslo této objednávky.** Nebude-li číslo objednávky uvedeno na faktuře, nebude faktura uznána jako závazek. Fakturu je možné zaslat těmito způsoby: poštou na adresu objednatele, na e-mail: **XXXX**, prostřednictvím datové schránky. Objednatel přijímá i faktury ve formátu ISDOC (Information System Document).

Dodavatel si je vědom, že se podílí na dodávkách zboží nebo služeb hrazených z veřejných výdajů, tudíž je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Dne: 29.06.2021

**Ing. arch. Eva Holásková**  
vedoucí odboru