

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: **Fakultní nemocnice Hradec Králové**
se sídlem: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové
zastoupená: prof. MUDr. Vladimírem Paličkou, CSc., dr. h. c., ředitelem
IČ: 00179906
DIČ: CZ00179906
bank. spoj.: Česká národní banka
číslo účtu: 24639511/0710
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: EKO-EKVITERM spol. s r.o., zapsaný v obchodním rejstříku
oddíl C, vložka 1307, zápis u Kraj. soudu v Hradci Králové
Se sídlem : Boženy Němcové 478, 551 01 Jaroměř,
provozovna Obránců míru 100,
Předměřice n. L., 503 02
Zastoupený: Karlem Barešem, jednatelem
IČO: 421 96 906
Bankovní spojení: KB Jaroměř
Číslo účtu: 780345551 / 0100
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele opravu rozvaděče DT 1 měření a regulace - **Výměnu řídicí centrály Promos CCPU-02 a modulů CAIO-11 za řídicí centrálu Promos XCOM-33 a přídatné moduly řady Promos Heavy Duty Line** v prostoru strojovny vzduchotechniky číslo místnosti: 1.28 v přízemí budovy č. 21, včetně softwarového nastavení. Opravované zařízení slouží pro ovládání a monitoring vzduchotechnických zařízení obsluhující klinické provozy Oddělení centrálních sálů a sterilizace (pro operační sály 1 a 2 včetně přílehlých prostor) Kardiochirurgickou kliniku JIP 3 a JIP 4, zasedací místnost Chirurgické kliniky, a prostorů chodeb 1. a 2. patra budovy č. 21 ve Fakultní nemocnici Hradec Králové v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne: 19. 4. 2021.
2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést demontáž stávající neopravitelné technologie měření a regulace a následně dodávku a montáž nových komponent vybavení rozvaděče měření a regulace dle specifikovaných požadavků objednatele (viz příloha č. 1) včetně všech souvisejících prací, zejména uvedení do provozu. Dále je předmětem této smlouvy závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj

sjednanou cenu. Součástí díla je provedení vizualizace na pracoviště centrálního velínu FN HK.

3. Při předání díla je zhotovitel povinen dodat objednateli rovněž veškerou dokumentaci v českém jazyce nutnou k převzetí a řádnému užívání díla, kterou vyžadují příslušné obecně závazné právní předpisy a normy ČSN a EN (zejména pak dodací listy a prohlášení o shodě materiálů, dokumentaci a zakreslení nového stavu v tištěné i digitální podobě).

Článek 3 **Doba plnění**

1. Zahájení provádění díla bude po podpisu této smlouvy o dílo, a to na výzvu objednatele.
2. Zhotovitel je povinen realizovat dílo v **termínu od 26. 7. 2021 do 21. 8. 2021** po dobu odstávky operačních sálů 1 a 2 – provádění stavebních úprav na sálech kardio a během provádění oprav přírodní vzduchotechnické jednotky VZT – 1. Průběh prací musí být koordinován s průběhem provádění těchto akcí.
3. Dílo bude realizováno dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu prací a dodávek.
4. V případě, že z provozních důvodů na straně objednatele nebude realizace díla v daném termínu možná, zavazuje se zhotovitel realizovat dílo dle podmínek stanovených smlouvou o dílo v následujících 30 - ti dnech od původního termínu ukončení realizace.

Článek 4 **Místo plnění**

1. Místem plnění je budova č. 21 FN HK v sídle objednatele.

Článek 5 **Cena díla a platební podmínky**

1. **Cena díla činí: 356.562,- Kč bez DPH**

Cena za provedené dílo je stanovena jako cena bez DPH, k níž bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že se na dodávku díla nebo jeho část vztahuje ustanovení režimu přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude cena za toto dílo nebo jeho část uvedena na daňovém dokladu samostatnou položkou.

Tato cena díla je sjednána jako konečná a maximálně přípustná.

V ceně díla jsou započítány veškeré náklady zhotovitele spjaté s realizací díla (zejména náklady dopravy materiálu, instalaci, rozmístění, cla, kursové rozdíly, pojištění, likvidaci obalů a odpadů, ceny obalů či jiných materiálů a případné další poplatky), a to včetně nákladů spjatých s pracemi souvisejících s realizací díla, které zhotovitel měl nebo mohl předpokládat.

Změna ceny díla je přípustná pouze se zákonnou změnou výše sazby DPH, a to pouze ve výši jí určené.

2. Úhrada ceny díla bude uskutečněna po komplexním písemném předání všech prací zhotovitelem a jejich písemném převzetí objednatelem (dále jen „protokolární předání díla“). Zhotovitel je povinen vystavit objednateli fakturu nejpozději do 14 dnů po protokolárním předání díla.
3. Podkladem pro fakturaci je vzájemně odsouhlasený předávací protokol.
4. Částečná či zálohová fakturace nebude zhotovitelem realizována.
5. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Platební povinnost objednatele se považuje za splněnou dnem, kdy je příslušná částka odesána z účtu objednatele.
6. Daňový doklad-faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dalšími platnými daňovými a účetními předpisy, včetně § 435 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Na faktuře musí být mimo jiné uveden odkaz na tuto smlouvu o dílo, prohlášení zhotovitele, že ke dni vystavení faktury není veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty; soupis příloh; razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového dokladu.
7. Nebude-li faktura obsahovat veškeré předepsané náležitosti či bude-li trpět jinými vadami, je objednatel oprávněn takovou fakturu zhotoviteli ve lhůtě splatnosti vrátit, přičemž v tomto případě se objednatel nedostane do prodlení s úhradou ceny díla. Nová lhůta splatnosti, co do počtu dnů nikoli kratší než lhůta původní, počne běžet prokazatelným doručením opravené či nově vystavené faktury objednateli.
8. Jestliže bez zavinění zhotovitele dojde v průběhu realizace díla k nutnosti provést jeho část odchýlně od zadání a tím i k možnému zvýšení nákladů a zvýšení ceny díla, mohou být tyto práce zhotovitelem provedeny jen s předchozím písemným souhlasem objednatele, na jehož základě bude uzavřen dodatek ke smlouvě v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a souvisejícími právními předpisy. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad rámec smlouvy bez splnění předchozího ujednání, nemá nárok na jejich zaplacení. Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutné k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody při realizaci díla, a to po předchozím odsouhlasení objednatelem. V tomto případě však musí zhotovitel prokázat, že hrozící škoda nevznikla v důsledku vadného provádění předmětu smlouvy, ale pouze v důsledku skutečností a událostí, které nemohl při vynaložení veškeré odbornosti předpokládat.
9. Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního spojení uvedeného v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že uvedené číslo jeho bankovního účtu splňuje požadavky dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a jedná se o zveřejněné číslo účtu registrovaného plátce daně z přidané hodnoty.
10. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy není veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a ani mu nejsou známy žádné skutečnosti, na základě kterých by s ním správce daně mohl zahájit řízení o prohlášení za nespolehlivého plátce daně dle § 106 a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
11. Objednatel, jako příjemce zdanitelného plnění, je oprávněn, v případě, že zhotovitel je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty, uhradit částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za zhotovitele. Uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za zhotovitele bude považováno v tomto rozsahu za splnění závazku příjemce uhradit sjednanou cenu zhotoviteli.

Článek 6 Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu v prostoru realizace díla a je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé touto činností.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit:
 - projednávání časového harmonogramu o průběhu prací s objednatelem,
 - respektování požadavků objednatele tak, aby činnost v objektech objednatele byla co nejméně omezena,
 - uvedení místa plnění a jeho okolí do původního stavu,
 - označení všech zaměstnanců a pracovníků zhotovitele, pracujících na realizaci díla platnou identifikační vizitkou.
3. Vyskytnou-li se v průběhu realizace díla překážky, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, zavazují se smluvní strany o tom bez zbytečného prodlení vzájemně informovat a společně podniknout kroky k jejich odstranění.
4. Za případnou škodu vzniklou při realizaci díla odpovídá zhotovitel, pokud neprokáže, že škodu nezavinil.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele písemně o předpokládaném termínu dokončení díla nejpozději 3 pracovní dny před tímto datem.
K prohlídce dokončeného díla a k podpisu předávacího protokolu je:
 - za objednatele oprávněným zaměstnancem: p. Petr Ledvinka, p. Zdeněk Jan
 - za zhotovitele je k podpisu předávacího protokolu oprávněným zaměstnancem p. Karel Bareš.Jeden stejnopis předávacího protokolu bude ponechán objednateli a druhý zhotoviteli.
6. V případě výskytu vad a nedodělků budou tyto v předávacím protokolu zaznamenány a bude určen termín pro jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků díla bude oprávněnými zaměstnanci smluvních stran dle předchozího odstavce sepsán nový předávací protokol. V tomto případě se dílo považuje za řádně dokončené podpisem předávacího protokolu po odstranění vad a nedodělků.
7. Osoba zodpovědná za realizaci díla za zhotovitele je: p. Karel Bareš.

Článek 7 Sankce

1. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s realizací díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněním reklamovaných vad díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Dostane-li se objednatel do prodlení se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat mu úrok z prodlení ve výši 0,025 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Zaplacením sankce není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody.

Článek 8 Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku **24 měsíců** od protokolárního předání díla bez vad a nedodělků.
Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po celou dobu záruční lhůty vlastnosti a kvalitu v souladu s obsahem nabídky zhotovitele, touto smlouvou a příslušnými technickými normami.
2. Zhotovitel se po dobu záruční lhůty zavazuje bezplatně odstranit reklamované vady díla.
3. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady díla:
 - a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad do 2 pracovních dnů od doručení reklamace vad díla zhotoviteli,
 - b) právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy si objednatel vady či nedodělky opraví nebo odstraní sám nebo použije k jejich odstranění třetí osoby,
 - c) právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla odpovídající rozsahu reklamovaných vad či nedodělků,
 - d) právo na odstoupení od smlouvy.
4. Objednatel je povinen uplatnit reklamaci ve lhůtě 3 pracovních dnů od protokolárního předání díla v případě zjevných vad a kdykoli v průběhu záruční doby v případě vad skrytých, a to písemně, prostřednictvím elektronické pošty na kontaktní email zhotovitele.

Článek 9 Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění podle platných právních předpisů.
2. Za objednatele jsou oprávněni jednat:

a) ve věcech technických a smluvních: pan [redacted] vedoucí ŘPT

b) ve věcech technických: pan [redacted] technik MaR a VZT

Za zhotovitele je oprávněn jednat: pan [redacted]

e-mail: asistentka@ekoekviterm.cz

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných dodatků, akceptovaných oběma smluvními stranami.
4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že zhotovitel je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 3 týdny, dále provádí-li realizaci díla v rozporu se zadáním nebo v kvalitě nesplňující obecné technické požadavky, a to i přes písemné upozornění objednatele. V případě odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany protokolárně inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek

- provedených k datu ukončení platnosti smlouvy. Závěrem této inventarizace odsouhlasí smluvní strany finanční hodnotu doposud provedených prací.
5. Právní vztahy, vzešlé z této smlouvy a v této smlouvě výslovně neupravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. V případě, že mezi smluvními stranami dojde v souvislosti s touto smlouvou ke sporu, zavazují se smluvní strany k jeho vyřešení smírnou cestou. Pokud tím nedojde k vyřešení sporu, bude spor řešen u věcně a místně příslušného soudu v České republice.
 6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
 7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu textu rozumí a souhlasí s ním. Smluvní strany rovněž prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou a úplnou vůli, prostou omylu, a že tato smlouva není uzavírána v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy.
 8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., v platném znění.

Příloha: - technická specifikace

- cenová nabídka zhotovitele
- výpis z obchodního rejstříku
- pojistná smlouva zhotovitele

Za objednatele:

V Hradci Králové dne ...

23.6.2021

Ing. Pavel Zeiner

FAKU

CE

Fakultní nemocnice Hradec Králové
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.
ředitel FN HK

Za zhotovitele:

V Předměřicích n. L. dne:

22-06-2021

EKO-EKVITERM spol. s r.o.

Karel Bareš

jednatel společnosti

EKO-EKVITERM spol. s r.o.

Obránců míru 100

503 02 Předměřice nad La

IČO: 421 96 906

Uln

Příloha č. 1: Technická specifikace opravy rozvaděče měření a regulace DT 1-v pavilonu č. 21 ve FN HK.

V daném rozvaděči bude nově nainstalováno:

- centrální a komunikační jednotka XCOM-33-1 ks;
- terminál CAN CKDM-11-1 ks;
- modul CAN 12 pozic PAIO-33 C-5 ks;
- modul CAN 16 bipol. vstupů PBI-33 C-5 ks;
- CAN modul 12 relé PBO-33 C-4;
- konfigurační zesilovač - 70 ks;
- síťový zdroj spínaný - 2 ks
- kabeláž, pomocný elektromateriál

Součástí díla budou nezbytné úpravy řešeného rozvaděče tak, aby v něm mohlo být výše uvedené zařízení funkčně nainstalováno, nezbytné softwarové úpravy, provedení vizualizace na centrální velín FN HK a dodání aktuální projektové dokumentace v tištěné i elektronické podobě, včetně dodání platné elektrovizy.

Za objednatele:

V Hradci Králové dne 23.6.2021

Ing. Pavel Zeiner

FAKULT

HRADEC KRÁLOVÉ

Fakultní nemocnice Hradec Králové
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.
ředitel FN HK

Za zhotovitele:

V Předměřicích n. L. dne: 22-06-2021

EKO-EKVITERM spol. s r.o.

Karel Bareš

jednatel společnosti

EKO-EKVITERM spol. s r.o.
Obránců míru 100
503 02 Předměřice nad Labem
IČO: 421 96 906

EKO-EKVITERM spol. s r.o.
Obránců míru 100
503 02 Předměřice nad Labem
Tel. / fax: 495 582 516, 495 581 320
IČO 421 96 906, DIČ CZ42196906

Peněžní ústav: KB Jaroměř
č.ú.: 780345551/0100
www: ekoekviterm.cz
e-mail: asistentka@ekoekviterm.cz
zápis u Krajského soudu v HK, Oddíl C, vložka 1307

FAKULTNÍ NEMOCNICE v HK
Sokolská tř. 581
500 05 Hradec Králové

CENOVÁ NABÍDKA KB 93

Cenová nabídka na výměnu řídicího systému strojovna **1 DT 1** – objekt **CHIRURGIE** v areálu FN HK .

Typ	Popis	Cena za ks	m.j.	Cena celkem
	REGULÁTOR PROMOS			
CKDM-11	Terminál CAN bez I/O, stand.kl. US+Cyr., konektor pro HDL			
XCOM-33	CENTRÁLNÍ A KOMUNIKAČNÍ JEDNOTKA PRO SBĚR DAT, RS232, RS422, RS485, M-bus (15z), piggyback, -10÷60°C			
PAIO-33C	CAN modul 12 univ. pozic AI, DI, AO, DO, Un=10÷30V, -10÷60°C			
EAIN.../HD	KONFIG. ZESILOVAČ			
PBI-33C	CAN modul 16 bipol. vstupů 24V, Un=10÷30V, -10÷60°C			
PBO-33C	CAN modul, 12 relé, konektory, Un=10÷30V, -10÷60°C			
	SOFTWAREVÉ OŽIVENÍ			
	SOFTWAREVÉ ROZŠÍŘENÍ DISPEČINKU			
	ROZVADĚČ DT1			
DR-100-24	SÍŤOVÝ ZDROJ SPÍNANÝ, 100W, 88÷264V~/24V/4.2A=, NA DIN35			
InCo-14/102	napájecí (1.0m) / propojovací (4cm) kabel modulů Promos HD			
InCo-11/300	PROPOJOVACÍ KABEL MODULŮ Promos HD, 3 cm			
InCo-11/102	PROPOJOVACÍ KABEL MODULŮ Promos HD, 1.0 m			
	POMOCNÝ MATERIÁL			
	ÚPRAVA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE			
				57 162,00 Kč

W

	DOPRAVA			
	REVIZE			
	KUSOVÁ ZKOUŠKA ROZVADĚČE			
	OŽIVENÍ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ			
	ZAŠKOLENÍ OBSLUHY			
	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (dílnské výkresy, DSPS)			
	CELKEM bez DPH			365 562,00 Kč

V Předměřicích nad Labem dne 19.4.2021

Za EKO-EKVITERM spol. s r.o.
Karel Bareš - koordinátor staveb

E
EKVITERM
O
5033
tel.: 492

lh



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 1307

Datum vzniku a zápisu:	18. prosince 1991
Spisová značka:	C 1307 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Obchodní firma:	EKO-EKVITERM, společnost s ručením omezeným
Sídlo:	Jaroměř, Boženy Němcové 478, PSČ 55101
Identifikační číslo:	421 96 906
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel
Předmět činnosti:	Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Ubytovací služby Projektování elektrických zařízení Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
Statutární orgán:	
jednatel:	KAREL BAREŠ, dat. nar. 11. dubna 1948 Nová 317, 503 02 Předměřice nad Labem Den vzniku funkce: 18. prosince 1991
jednatel:	VLADIMÍR OLIVA, dat. nar. 10. dubna 1960 Boženy Němcové 478, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř Den vzniku funkce: 18. prosince 1991
Způsob jednání:	Každý jednatel zastupuje společnost navenek ve všech záležitostech samostatně.
Společníci:	
Společník:	KAREL BAREŠ, dat. nar. 11. dubna 1948 Nová 317, 503 02 Předměřice nad Labem
Podíl:	Vklad: 50 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 50% Druh podílu: základní Kmenový list: nebyl vydán
Společník:	VLADIMÍR OLIVA, dat. nar. 10. dubna 1960 Boženy Němcové 478, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř

Podíl: Vklad: 50 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50%
Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán

Základní kapitál: 100 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Údaje o zřízení:


Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou dne 18.12.1991 podle ust. § 106 n zák. č. 103/90 Sb.

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **OR02_2021**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.


Ověřující osoba: **Ing. Fejfar Vladimír**

Předměřice nad Labem dne 04.03. 2021

Podpis . 



lv



W