

OBJEDNÁVKA

Objednavatel:		číslo dokladu	
název	31. základní škola Plzeň, E. Krásnohorské 10, přísp. org.	číslo cenové nabídky	
sídlo	Plzeň, E. Krásnohorské 10, PSČ 323 00	datum cenové nabídky	
IČO :	708 79 443	datum vystavení	13.07.2021
DIČ :	CZ70879443	datum plnění	
bank.účet :		daňový doklad	faktura
		forma úhrady	převodem

Dodavatel :

Adresát :

název **Kruml - pozemní stavby s.r.o.**
sídlo **Plzeň, Bendova 1087/12**
IČO : 263 52 281
DIČ :
bank.účet

Objednáváme u Vás realizaci sádkartonové příčky u kabinetu zástupců ředitele
školy na základě CN ze dne 11.7. 2021, které je nedílnou součástí této objednávky.

Cena za realizaci zakázky je 51.227,33 Kč bez DPH.

Termín zahájení realizace je od 15.7. 2021 a termín dokončení do 15.8. 2021.

Vyřizuje : Tyrpekl Michal
tel. spoj. : 774 200 950

AKCEPTACE OBJEDNÁVKY č.

Tímto přijímáme Vaši objednávku ze dne _____ za výše uvedenou cenu.

Předpokládané datum plnění _____ .

Vdne :

.....
za dodavatele -

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	31.ZŠ Plzeň	JKSO	
Název objektu	S dveřmi sapeli	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		11.07.2021	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C						
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	27 603,52	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	23 623,81	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		51 227,33	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 51 227,33																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snižovaná</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>51 227,33</td> <td>10 757,74</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>61 985,07</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snižovaná	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	51 227,33	10 757,74	Cena s DPH			61 985,07
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snižovaná	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	51 227,33	10 757,74														
Cena s DPH			61 985,07														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

ROZPOČET

Stavba: 31.ZŠ Plzeň
Objekt: S dveřmi saponi

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 11. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV							27 603,52	23 623,81	51 227,33	0,908
763 Konstrukce suché výstavby							12 664,36	17 569,20	30 233,56	0,842
1	763	763112312.KNF	SDK příčka mezibytová W 115 tl 155 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xWHITE (A) 12,5 Tl 40+40 mm 15 kg/m3 EI 60 Rw 62 dB	m2	17,200	1 700,00	12 664,36	16 575,64	29 240,00	0,842
2	763	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	0,842	1 180,00	0,00	993,56	993,56	0,000
766 Konstrukce truhlářské							11 294,52	1 966,00	13 260,52	0,017
13	766	766660172	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	1,000	776,00	0,00	776,00	776,00	0,000
14	MSN	MSN.0012583.U RS	dveře interiérové jednokřídlé prosklené vč. zárubně dle výběru objednatele bílé, 90x197	kus	1,000	11 220,00	11 220,00	0,00	11 220,00	0,017
15	766	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000	1 250,00	74,52	1 175,48	1 250,00	0,000
5	766	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,017	854,00	0,00	14,52	14,52	0,000
767 Konstrukce zámečnické							0,00	932,40	932,40	0,000
6	767	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suťi	m	3,600	259,00	0,00	932,40	932,40	0,000
771 Podlahy z dlaždic							2 932,26	1 227,99	4 160,25	0,032
7	771	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	12,000	110,00	110,76	1 209,24	1 320,00	0,005
8	LSS	LSS.DSAPM720	sokl TAURUS 300x85x10mm	kus	29,700	95,00	2 821,50	0,00	2 821,50	0,027
9	771	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,032	586,00	0,00	18,75	18,75	0,000
784 Dokončovací práce - malby a tapety							712,38	1 928,22	2 640,60	0,017
10	784	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	58,680	45,00	712,38	1 928,22	2 640,60	0,017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
			Celkem				27 603,52	23 623,81	51 227,33	0,908