
  SML-00123-2021-947 
 

  

S M L O U V A   O   D Í L O 

č. S947/2021/088 

RVT PP Vižňovského potoka, ř. km 0,340 – 1,817  

 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 

540 

zastoupený Ing. Karlem Fišerem, ředitelem OŘ východní Čechy, na základě pověření ze dne 

21.12.2020  

ve věcech technických jedná: , specialista vodního hospodářství  

                                                tel.:  

                                                správce toků  

                                                tel.  

                                                I , technik vodního hospodářství  

                                                tel.: 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  

číslo účtu: 26300-511/0100  

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

Multiaqua s.r.o. 
se sídlem Veverkova 1343, 500 02  Hradec Králové 

IČO: 601 13 111  

DIČ: CZ60113111 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5596 

zastoupená Marcela Pavlíčková, jednatel společnosti 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 75508511/0100 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní 

strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  
 

 

 

I. 

Předmět smlouvy  

1. Předmětem této smlouvy jsou závazky zhotovitele: 

1.1. Vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci: 



2/9 

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby 

 

 „RVT PP Vižňovského potoka, ř. km 0,340 – 1,817“ (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“), 

na vodním toku: pravostranný přítok Vižňovského potoka bez názvu,  

číslo hydrologického pořadí: 2-04-03-003, IDVT: 10183120, ř. km: 0,340 – 1,817, 

katastrální území: Vižňov, 

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím 

řízením, správními akty a touto smlouvou.  

1.2. Provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) 

projektovou dokumentací. 

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění s odpovědností projektanta uvedeným 

ustanovením upravenou. 

3. Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb; vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření 

vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů; 

touto smlouvou včetně zadávacího listu projekčních prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 

4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky dle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o 

technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů, dále dle vyhlášky č. 239/2017 

Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů a 

vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání a provádění stavby 

(dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle 

vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů). 

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a 

zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a 

oprávněnou realizaci stavby. Zejména se jedná o: 

– geodetické práce, 

– aktuální údaje Českého hydrometeorologického ústavu,  

– posouzení nutnosti vypracování plánu BOZP,  

– provedení rozboru sediment dle původní vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů 

na skládky a jejich využívání na povrch, příloha č. 10, tabulka č. 10.1. a 10.2. (myšleno jako směsný 

vzorek s rozšířením na výluhy) ve znění vyhlášky č. 387/2016 Sb., kterou se mění vyhláška 

č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a 

změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 

předpisů, a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. V případě, že bude do 

doby provedení rozborů vydána nová vyhláška k § 29 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, budou 

rozbory provedeny dle této nové vyhlášky. 

7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektované 

stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, se 

samosprávou, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími fyzickými a 

právnickými osobami dotčenými stavbou nebo jejím prováděním, a to včetně vypořádání jejich 

připomínek. 

8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro stavební povolení a pro realizaci stavby. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před 

podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště. 

https://www.aspi.cz/products/lawText/1/87457/1/ASPI%253A/294/2005%20Sb.%2523
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/87457/1/ASPI%253A/383/2001%20Sb.%2523
https://www.aspi.cz/products/lawText/1/87457/1/ASPI%253A/383/2001%20Sb.%2523
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10. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované 

osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách 

stavby, při předání a převzetí staveniště stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.). V rámci 

výkonu autorského dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím 

zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním 

rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a 

s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy; zjištění 

učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých 

návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou 

mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav 

dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to 

alespoň 5 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem 

stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván. 

11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství: 

pro stavební povolení a pro provádění stavby: 8 paré v listinné podobě a 1 x v elektronické podobě 

(needitovatelné – formát pdf.,  editovatelné – formát docx. xlsx. dwg. dgn.). 

 

 

II. 

Doba plnění 

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 2. 8. 2021 

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do: 

 

a) Zajištění podkladů pro návrh technického řešení: do 4 měsíců od podpisu smlouvy. 

b) Projednání konceptu PD na výrobním výboru: do 5 měsíců od podpisu smlouvy. 

c) Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby: do 7 měsíců od podpisu 

smlouvy. 

d) Odevzdání stavebního povolení, včetně nabytí právní moci: do 10 měsíců od podpisu smlouvy. 

 

2. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) 

má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující závažné 

zjevné vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu. Pokud zhotovitel připraví 

práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté zkrácené 

lhůtě. 

3. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště stavby, po dobu 

provádění stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního 

souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace. Není-

li kolaudační souhlas požadován, končí činnost autorského dozoru převzetím dokončené stavby 

objednatelem. 

 

 

III.  

Cena za dílo a platební podmínky 

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli 

cena za dílo v celkové výši 298.000,- Kč (slovy dvěstědevadesátosmtisíc korun českých) bez DPH.  

1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II odst. 1: 

a) 55.000,- Kč bez DPH  



4/9 

b) 24.000,-.Kč bez DPH 

c) 214.000,- Kč bez DPH  

d) 5.000,- Kč bez DPH 

1.2. Právo na zaplacení ceny za dílo (dílčí plnění) vzniká zhotoviteli vystavením potvrzení objednatele 

o kontrole provedeného díla (dílčího plnění), které nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li objednatel 

v přiměřené lhůtě od převzetí díla v potvrzení o kontrole provedeného díla (dílčího plnění) zjevné vady, 

vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla (dílčího plnění) až po odstranění těchto vad. 

1.3. V případech, že zhotovitel je plátce DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného 

právního předpisu. 

1.4. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové 

dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru 

(cena je stanovena bez autorského dozoru).  

2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena, a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba za 

účast na stavbě činí 2.400,- Kč bez DPH (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle příslušného 

právního předpisu – v případě, že je zhotovitel plátce DPH) za jednu účast zhotovitele na stavbě. 

V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem dle čl. I, odst. 10 

v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností 

spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování.  

3. Zálohy objednatel neposkytuje. 

4. Cena za dílo (dílčí plnění) dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě 

řádných daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení díla (jednotlivých dílčích 

plnění) zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. III odst. 1.2 a čl. V. 

odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve 3 vyhotoveních na adresu Lesy České republiky, 

s.p., Oblastní ředitelství východní Čechy, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec 

Králové.   

Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí členění dle článku II., odst. 1 smlouvy. 

5. Cena za řádně vykonaný autorský dozor dle odst. 2 tohoto článku smlouvy bude objednatelem 

zhotoviteli hrazena vždy za všechny úkony výkonu autorského dozoru v období jednoho kalendářního 

měsíce, jež se považují za jedno dílčí zdanitelné plnění ve smyslu příslušných právních předpisů, a to 

na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, za 

nějž cena náleží, nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci 

následujícího, doručeného objednateli. 

6. Splatnost faktur je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.  

7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 

nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak: 

– jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy, 

– nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují-li vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně. 

 

 

IV. 

Další práva a povinnosti smluvních stran 

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a 

krajinného inženýrství nebo v oboru stavby pro plnění funkcí lesa 

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které s dostatečným 

předstihem svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších 

zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části 

projektové dokumentace. 
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3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele. 

3.1. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise, konané v průběhu zpracování PD, potřebné 

podklady (např. fotodokumentaci, textové části a výkresy v elektronické podobě – formát pdf.) 

v termínu minimálně 7 dní předem (před konáním DK). 

3.2. Zhotovitel PD předloží objednateli pro účely závěrečné kontroly konané před odevzdáním díla 1 

kompletní paré projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou verzi v termínu nejpozději 

14 dní před termínem odevzdání díla (případně dílčího plnění).  

3.3. Zápis ze závěrečné kontroly před odevzdáním díla bude zhotoviteli zaslán nejpozději 7 dní před 

termínem odevzdání díla (za předpokladu dodržení všech smluvených termínů ze strany zhotovitele). 

Zhotovitel má možnost předložit požadovaný počet paré kompletní projektové dokumentace v tištěné 

podobě a její elektronickou verzi i dříve, než ve stanoveném termínu.  

4. Zhotovitel se zúčastní ústního jednání v rámci stavebního řízení. 

5. Nedílnou součástí projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby bude soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet) a položkový (kontrolní) rozpočet 

s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet 

budou zpracované dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 

předpisů. Výkaz výměr bude vypracován také samostatně, jako součást každého paré projektové 

dokumentace, přičemž u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich 

popis. Postup výpočtu celkové výměry bude uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou 

nebo textovou část dokumentace, tak aby umožnil kontrolu celkové výměry.  

5.1. Součástí budou zahrnuty i položky vedlejších a ostatních nákladů vyplývající ze zpracované 

projektové dokumentace a z požadavků objednatele jako samostatný stavební objekt (včetně 

případného rozlišení dle charakteru finančních prostředků). 

5.2. Pokud budou součástí soupisu prací a položkového rozpočtu stavby stavební práce definované „R“ 

položkou, bude v samostatné příloze provedena kalkulace a rozbor každé takovéto položky. 

6. Soupis prací bude stanovovat podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných 

k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky. Položky soupisu prací budou popsány v podrobnostech 

jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb. Soupis prací bude 

vypracován v aktuální cenové soustavě ÚRS. Elektronická podoba soupisu prací bude splňovat 

požadavky pro zadávání veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu a krycího listu bude obsažen v paré č. 

1 a 2 projektové dokumentace. Položkový rozpočet stavby bude vypracován v cenové soustavě ÚRS a 

v cenové úrovni platné k termínu odevzdání prací. Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením 

díla a jeho předáním objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě s položkovým 

rozpočtem vypracovaným v cenové soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně dokončeného díla 

objednateli.  

8. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové dokumentace 

dotčeny, podmínky udělení souhlasu s realizací stavby a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. 

Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle věty první.  

9. Zhotovitel projedná s  uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel rybářského revíru 

provede slovení rybí obsádky v místě stavby, realizované na základě projektové dokumentace pořízené 

dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku slovení (minimálně přehled odchycených druhů 

s  počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně 

změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn) a zajistí jejich vyjádření v uvedeném 

směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření podepsané 

uživatelem dle věty první.  

10. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části Zásady organizace výstavby) posouzení, zda práce a 

činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracování plánu bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany 
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zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel 

jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost. 

11. Hydrotechnické výpočty a výkazy výměr budou vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Vždy 

bude uveden postup výpočtu a vstupní parametry, u výkazu výměr s odkazujícím popisem na 

příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace. 

12. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních 

prostředků. Všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace 

stavebních objektů. 

13. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace. 

14. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy stavby a 

pro zadání a provádění stavby. 

 

 

V. 

Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost 

1. Místem odevzdání díla (dílčího plnění) dle této smlouvy jsou Lesy České republiky, s.p., Oblastní 

ředitelství východní Čechy, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové. 

2. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich 

odstranění. Tím není dotčena lhůta (lhůty) dle čl. II odst. 1 této smlouvy. 

3. O předání a převzetí díla (jednotlivých dílčích plnění) bude učiněn datovaný zápis do protokolu a 

potvrzen oběma smluvními stranami. Bude-li dílo vykazovat závažné zjevné vady, popř. nebude-li 

způsobilé sloužit svému účelu, vyznačí objednatel tuto skutečnost do protokolu, popř. do potvrzení o 

kontrole provedeného díla, se specifikací zjištěných vad. V takovém případě se má zato, že k předání 

díla nedošlo.  

4. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové 

dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované 

projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou 

a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Záruku za 

jakost v rozsahu dle předchozí věty zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5 let ode dne vydání 

kolaudačního souhlasu k užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace zhotovené dle této 

smlouvy, nejdéle však na dobu 10 let od převzetí takové projektové dokumentace objednatelem.  

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, 

zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel 

písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. 

Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady 

dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), 

je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 

dnů od jejího oznámení objednatelem, není-li dohodnuto jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele 

právo na přiměřenou slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli 

část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jejího uplatnění.  

6. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady 

uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i 

potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, 

případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne 

zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu 

(faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude 

mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli 

k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení 

náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.  

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boon2gc5tcme&conversationId=135633
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boon2gc5tcme&conversationId=135633
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8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku vad projektové dokumentace. 

 

 

VI. 

Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II. odst. 1 této 

smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo (dílčí plnění) bez 

DPH za každý, byť i započatý, den prodlení. 

2. V případě porušení povinnosti stanovené čl. IV. odst. 3.2. této smlouvy (zhotovitel nepředloží 

objednateli ve stanoveném termínu dohodnutá paré projektové dokumentace pro účely závěrečné 

kontroly) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny za dílo (dílčí 

plnění) bez DPH. 

3. V případě porušení povinnosti stanovené čl. I. odst. 10 této smlouvy zhotovitelem zavazuje se 

zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizované osoby 

na stavbě dle potřeb objednatele. 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý, den prodlení. 

5. V případě, že zhotovitel nesplní závazky plynoucí z této smlouvy a dílo či jeho část z důvodů 

spočívajících na jeho straně řádně nedokončí a nepředá objednateli, je povinen, vyjma případů 

uvedených v čl. VII. odst. 2 této smlouvy, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z celkové 

částky za dílo bez DPH. 

6. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 

souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty). 

7. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně 

vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho 

vystavení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a 

časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu 

požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji 

ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta 

splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli. 

8. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele splnit povinnost, jejíž splnění bylo 

smluvní pokutou zajištěno, stejně jako tím není dotčeno ani omezeno právo objednatele na náhradu 

škody vzniklé porušením povinnosti, jejíž splnění je smluvní pokutou zajištěno, a to v plném rozsahu, 

popř. právo objednatele od této smlouvy odstoupit. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku, se 

nepoužije. 

 

 

VII. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek 

stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou. 

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes 

předchozí písemnou výzvu v dodatečné poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou pro 

řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny za dílo 

(dílčí plnění) po dobu delší než jeden měsíc.  

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě: 

– provádění prací v rozporu s touto smlouvou,  

– pokud je zhotovitel v úpadku,  
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– v případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II. odst. 1 této 

smlouvy delšího než 2 měsíce, 

– jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy 

odstoupit. 

4. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními 

občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného. 

 

 

VIII. 

Criminal Compliance doložka 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednali a 

postupovali čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 

smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. 

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 

důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 

účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 

odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, 

ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně 

zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby 

nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoli ze smluvních stran včetně jeho zaměstnanců podle 

platných a účinných právních předpisů. 

3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. 

(viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a 

neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání. 

 

 

IX. 

Závěrečná ujednání 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona 

účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem 

uveřejnění. 

2. Právní vztahy výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 

3. Tato smlouva může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami. 

4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní 

strany bez zbytečného odkladu písemně informují. 

5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) 

celé této smlouvy v jejím plném znění. 

6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, 

které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a 

údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů. 

7. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí a rozumí mu, zavazují se k jejímu plnění 

a rovněž prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na 

důkaz toho připojují své podpisy. 

8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou. 
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9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

 

 č. 1- Zadávací list projekčních prací. 

č. 2 - Strukturovaná cenová nabídka pro zpracování PD. 

 

 

 

V Hradci Králové dne…….    V ……………… dne………….  

 

 

Za objednatele:     za zhotovitele: 

 

 

   

      

……………………………………                        ……………………………………......... 

   Ing. Karel Fišer                                                                  Marcela Pavlíčková  

   ředitel OŘ východní Čechy                                                jednatel společnosti           

   Lesy České republiky, s.p.       Multiaqua s.r.o.                  




